

E-ZAK

Naše zn. 20756/2022-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 22. července 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – 64022036

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava kolejí a výhybek v žst. Hodkovice nad Mohelkou

Dotaz dodavatele č. 1:

SO 01-11 - 01 - Železniční spodek

V rámci odtěžení stávající vrstvy PP odtěžíme dle pol. poř. č. 20 - celkem 737,2 m3 suti (stará štěrkodrt)

Toto množství vezeme na mezideponii do 10 km dle pol. p. č. 22, potom nakládáme dle pol. př. č. 25, vezeme na skládku dle pol. p. č. 23 a máme poplatek za uložení suti dle pol. p.č. 26.

V položkách p. č. 22,23,25 a 26 by mělo být množství z 737,2 m3 přepočítané na t koeficientem 1,8 až 2,0.

20	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	737,200
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	.	
	VV		"odtěžení zeminy pro konstrukční vrstvy PP" 689,250	.	689,250
	VV		"výkop pro trativod" 47,95	.	47,950
	VV		Součet	.	737,200
22	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	737,200
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	.	
	VV		"odtěžená zemina na mezideponii" 689,250	.	689,250
	VV		"výkop pro trativod" 47,95	.	47,950
	VV		Součet	.	737,200

23	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	889,335
	PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	.	
	VV		"vytěžená zemina na skládku" 689,25	.	689,250
	VV		"výkop pro trativod" 47,95	.	47,950
	VV		"SC 8/10 z mísícího centra" 152,135	.	152,135
	VV		Součet	.	889,335
25	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	737,200
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	.	
	VV		"odtěžená zemina z mezideponie" 689,250	.	689,250
	VV		"výkop pro trativod" 47,95	.	47,950
	VV		Součet	.	737,200
26	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	737,200
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	.	
	VV		"odtěžená zemina z mezideponie" 689,250	.	689,250
	VV		"výkop pro trativod" 47,95	.	47,950
	VV		Součet	.	737,200

Bude opraveno množství u uvedených položek v soupisu prací?

Odpověď zadavatele č. 1:

Množství bylo přepočítané koeficientem 1,8 t/m3.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravený Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava22072022).

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 28. 7. 2022 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové