

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 27729/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Telefon +420 972 226 451
Mobil +420 722 994 365
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 26. července 2022

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava trati v úseku Roztoky u Křivoklátu - Rakovník“

Na základě interního rozhodnutí došlo ve věci výzvy k podání nabídky pod č.j. 23664/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 22. 07. 2022 na zakázku „Oprava trati v úseku Roztoky u Křivoklátu - Rakovník“ k následujícímu upřesnění uvedené informace:

V Zadávací dokumentaci dílu 3_1 Technická zpráva, část SO 05, čtvrté odrážky dochází k následujícímu upřesnění uvedené informace a uvedení do souladu s dílem 4 Zadávací dokumentace - Položkový soupis prací s výkazem výměr u SO 05 pol. 13,14 a 15:

Původní znění:

- montáž opěrné zdi železobetonové ze ztraceného bednění s výztuží v rozsahu dle výkazu výměr (nový materiál dle výkazu výměr dodá objednatel)

Nové znění:

- montáž opěrné zdi železobetonové ze ztraceného bednění s výztuží v rozsahu dle výkazu výměr (nový materiál dle výkazu výměr dodá **zhotovitel**)

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změny.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 16. 08. 2022 do 7:30 hodin.

Přílohy:

Díl 3_1 Technická zpráva

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: