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2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku Roztoky u Křivoklátu – Rakovník, jsou ojeté kolejnice, defektoskopické závady v BK, vyžilé dřevěné a betonové pražce, vyžilé výhybky a výhybkové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdové konstrukce a nevyhovující stav nástupišť. 
V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO 01 – Lašovice - Rakovník
Zhotovitel provede:
· dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr
· demontáž pražcových kotev v km 38,300 – 39,000 (celkem 252 ks)

· demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce dřevěné upevnění T5 v km 37,765-37,775; 39,378-39,520
· demontáž kolejového roštu do součástí včetně odstrojení pražců v ose koleje pražce betonové upevnění T5 v km 41,017-41,050; 37,030-37,060

· montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové v km 37,030-37,060; 37,765-37,775; 39,378-39,520; 41,017-41,050 (nové kolejnice dodá objednatel, nové vystrojené betonové pražce s bezpodkladnicovým upevněním dodá zhotovitel včetně zajištění dopravy), požadované rozdělení pražců „u“

· souvislou výměnu kolejnic v km 36,276-41,603 v rozsahu dle výkazu výměr (nové kolejnice dodá objednatel)

· souvislou výměnu pražců v km 36,276-41,603 v rozsahu dle výkazu výměr, nové rozdělení pražců je požadováno „u“ (nové vystrojené betonové pražce s bezpodkladnicovým upevněním dodá zhotovitel včetně zajištění dopravy)
· souvislou výměnu kolejového lože v km 37,030-37,060; 37,765-37,775; 39,378-39,520; 41,017-41,050 (místa neprůchodná pro SČ) nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr 

· souvislé čištění kolejového lože strojně pražce betonové v km 36,276-37,030; 37,060-37,685; 37,775-39,378; 39,520-41,017; 41,050-41,603 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

· montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (pražcové kotvy vhodné pro dodané pražce zhotovitelem dodá zhotovitel), umístění pražcových kotev je uvedeno v příloze „kotvy“
· výměnu LIS v Lašovicích před výh.č.1 a dále v km 36,430 a 37,360 v rozsahu dle výkazu výměr (nové LIS dodá objednatel)

· úpravu GPK metodou přesnou km 36,276-41,603
· umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v km 36,276-41,603

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 30 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 100 ks

· výměnu hektometrovníků v km 36,300-41,600 (nové hektometrovníky se znaky dodá zhotovitel v počtu 54 ks)
· demontáž zajišťovacích značek včetně jejich odvozu na deponii v rozsahu dle výkazu výměr

· svahování a reprofilace železničního spodku s naložením nebo rozprostřením výzisku v rozsahu dle výkazu výměr

· bourání základů v rozsahu dle výkazu výměr s odvozem vybouraných hmot na deponii
· třídění vyzískaných kolejnic
· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 02 – Lašovice

Zhotovitel provede:

· kompletaci kompletů ŽS4 dodávaných objednatelem v počtu 4860 ks
· demontáž dílů přejezdové konstrukce přechodů na nástupiště včetně náběhových klínů v rozsahu dle výkazu výměr
· dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr
· demontáž výhybky č. 1, 2 v ose koleje do součástí (výhybky T6°)
· souvislou výměnu kolejnic v 1. SK km 35,598-36,239 (nové kolejnice dodá objednatel)

· souvislou výměnu kolejnic ve 3. SK km 35,598-35,975 (vloženy budou užité kolejnice, které budou vyzískány v rámci akce)

· souvislou výměnu kolejnic včetně výměny kompletů a pryžových podložek ve 3. SK km 35,975-36,239 (vloženy budou užité kolejnice, které budou vyzískány v rámci akce; nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá objednatel)

· souvislou výměnu pražců v 1. SK km 35,598-36,239 v rozsahu dle výkazu výměr, nové rozdělení pražců je požadováno „u“ (nové vystrojené betonové pražce s bezpodkladnicovým upevněním dodá zhotovitel včetně zajištění dopravy)

· souvislou výměnu pražců v 3. SK km 35,598-35,975 v rozsahu dle výkazu výměr, nové rozdělení pražců je požadováno „u“ (užité pražce SB8, komplety ŽS4, pryžové podložky dodá objednatel, nové komplety ŽS4 s antikorozní úpravou dodá zhotovitel v počtu dle výkazu výměr)

· ojedinělou výměnu pražců ve 3. SK km 36,100-36,150 celkem 4ks (užité pražce SB8, komplety ŽS4, pryžové podložky dodá objednatel)
· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce kolejové lože zapuštěné v místě výhybek č. 1 a 2 (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)
· montáž výhybky č. 1, 2 v ose koleje (objednatel a zhotovitel dodá materiál v rozsahu dle výkazu výměr), výhybky budou vloženy užité JS49 1:9-300

· souvislé čištění kolejového lože strojně pražce betonové v 1. SK km 35,598-36,239 a 3. SK km 35,598-36,239  (nové kamenivo dodá zhotovitel v rozsahu dle výkazu výměr)

· demontáž nástupiště Tischer jednostranného včetně patek u koleje č. 1 a 3 v rozsahu dle výkazu výměr

· montáž nástupiště č. 1 u koleje č. 3 úrovňového Tischer s výškou 250mm nad TK v km 35,792-35,868 (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr) včetně napojení na centrální přechod
· montáž nástupiště č. 2 u koleje č. 1 úrovňového oboustranného Tischer s výškou 250mm nad TK v km 35,713-35,789 včetně napojení na centrální přechod (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr) 
· montáž centrálního přechodu v km 35,789-35,792 (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové z obrusné vrstvy tloušťky 5 cm na přístupové cestě a nástupištích v rozsahu dle výkazu výměr
· výměnu LIS u náv. L1, L3, S1, S3 a před výhybkou č. 2 v rozsahu dle výkazu výměr (nové LIS dodá objednatel)
· úpravu GPK metodou přesnou 1. SK km 35,598-36,239 a 3. SK km 35,598-36,239 

· úpravu GPK výhybek č. 1 a 2 metodou přesnou 
· umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v 1. SK km 35,598-36,239 a 3. SK km 35,598-36,239 
· umožnění volné dilatace dílů výhybek č. 1 a  2 s montáží a demontáží upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr
· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 8 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 109 ks (upřesnění rozsahu je uvedeno ve výkazu výměr)
· zřízení zádržných opěrek proti putování jazyků na výhybkách č. 1 a 2 včetně dodání materiálu
· seřízení hákových závěrů na výhybkách č. 1 a 2

· výměnu hektometrovníků v km 35,600-36,200 (nové hektometrovníky se znaky dodá zhotovitel v počtu 7 ks)
· svahování a reprofilace železničního spodku s naložením nebo rozprostřením výzisku v rozsahu dle výkazu výměr

· bourání základů v rozsahu dle výkazu výměr s odvozem vybouraných hmot na deponii

· oprava stezky mezi kolejemi č. 1 a 3 v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu
· třídění pražců 

· třídění vyzískaných kolejnic

· dopravy a naložení v rozsahu dle výkazu výměr

SO 03 – Roztoky u Křivoklátu - Lašovice

Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

· ojedinělou výměnu kolejnic při stávajícím upevnění T5 při opravě BK v rozsahu dle výkazu výměr

· posun kolejnic před svařováním v km 34,850-35,560

· umožnění volné dilatace kolejnic s montáží a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v km 34,850-35,560

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v počtu 6 ks

· svařování kolejnic termitem plný předehřev a standartní spára v celkovém počtu 25 ks

· doplnění kolejového lože souvisle strojně v koleji včetně dodání kameniva BI frakce 31,5/63 v rozsahu dle výkazu výměr

· úpravu GPK metodou přesnou km 26,508-35,560 v rozsahu dle výkazu výměr 
· demontáž a zpětnou montáž přejezdových konstrukcí betonových a pryžových v rozsahu dle výkazu výměr na přejezdech P2326, P2327 a v km 28,300
· svahování a reprofilace železničního spodku s naložením nebo rozprostřením výzisku v rozsahu dle výkazu výměr

· bourání základů v rozsahu dle výkazu výměr s odvozem vybouraných hmot na deponii

· zajištění uzavírky komunikace přejezdu P2326 a P2327 včetně dopravního značení a ostatních nákladů
· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

Objednatel zajistí:

· opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm v rozsahu dle výkazu výměr
SO 04 – P2328
Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce v rozsahu dle výkazu výměr

· výměnu kompletů za komplety s antikorozní úpravou (nové komplety s antikorozní úpravou vhodné pro dodané pražce zhotovitelem dodá zhotovitel)
· montáž dílu betonové přejezdové konstrukce z panelů ŽPP 1 a 2 včetně náběhových klínů (nový materiál dodá objednatel v rozsahu dle výkazu výměr)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložné a obrusné vrstvy tloušťky 12 cm v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu
· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
SO 05 – Oprava nástupiště a přístupové cesty z. Chlum u Rakovníka
Zhotovitel provede:
· bourání zbytků stávající opěrné zídky na přístupové cestě na nástupiště v rozsahu dle výkazu výměr 
· demontáž stávajícího deskového a Tischer nástupiště včetně patek v rozsahu dle výkazu výměr
· demontáž stávajícího zábradlí na přístupové cestě až po čekárnu v délce 70m včetně betonových patek
· montáž opěrné zdi železobetonové ze ztraceného bednění s výztuží v rozsahu dle výkazu výměr (nový materiál dle výkazu výměr dodá zhotovitel)

· montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu
· montáž odvodňovacího žlabu včetně trubky před čekárnou v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu
· montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou 550mm nad TK a vzdáleností 1680mm od osy koleje v km 38,092-38,167 včetně napojení na přístupovou cestu (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr) 
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové z obrusné vrstvy tloušťky 5 cm na přístupové cestě a nástupišti v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu

· výrobu ocelového zábradlí včetně dodání materiálu, dopravy a montáže do betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr. Finální barva zábradlí bude RAL 5002

· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 06 – Oprava nástupiště z. Městečko u Křivoklátu
Zhotovitel provede:

· demontáž stávajícího nástupiště Tischer v rozsahu dle výkazu výměr

· montáž obrubníků v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu

· montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou 550mm nad TK a vzdáleností 1680mm od osy koleje v km 29,900-28,980 včetně napojení na přístupovou cestu a náběhy v délce 5m z obou stran (rozsah prací a dodávek materiálů zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr) 
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové z obrusné vrstvy tloušťky 5 cm na přístupové cestě a nástupišti v rozsahu dle výkazu výměr včetně dodání materiálu

· výrobu ocelového zábradlí včetně dodání materiálu, dopravy a montáže do betonových základů v rozsahu dle výkazu výměr. Finální barva zábradlí bude RAL 5002

· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 07 – Výřez vegetace
Zhotovitel provede:

· výřez vegetace v rozsahu dle položkového soupisu prací včetně štěpkování

· dopravy v rozsahu dle výkazu výměr

SO 08 – Zabezpečovací zařízení
Zhotovitel provede:

· demontáž a zpětnou montáž elektromotorického přestavníku s posunem do nové polohy z důvodu nahrazení výhybek T6° za JS49 1:9-300 v žst. Lašovice výh.č. 1, 2

· demontáž a zpětnou montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 v rozsahu dle výkazu výměr
SO 09 – Oprava mostu v km 39,481
Technické parametry mostu:
Souřadnice středu objektu: 50°05'07.505"N, 13°46'00.723"E
Délka mostu: 19,50 m (MES)
Šířka mostu: 6,70 m
Výška objektu: 9,17 m (MES)
Délka přemostění: 6,00 m (MES)
Elektrizace: ne
Úhel křížení: 90° (MES)
Objekt: objekt kolmý
Počet kolejí: 1
Počet nosných konstrukcí: 1
Počet otvorů: 1
Přemostěná překážka: účelová komunikace zpevněná
Výška přesypávky a kolejového lože pod kolejí: 1,27 m (MES)
Stavební stav mostu
Konstrukce K 01
Z podhledové části NK:
· Průsaky vody – výluhy pojiva, tvorba vápenných krust + krápníků
· Povrchové zvětrávání kamenů
Věnec klenby vlevo:
· Ve spárách mezi jednotlivými klenáky popraskané a místy vypadané spárování
Věnec klenby vpravo:
· Ve spárách mezi jednotlivými klenáky popraskané a místy vypadané spárování nárůst vegetace a stromku 
Čelní zeď vlevo:
· Spára mezi čelní zdí a věncem klenby porušená (popraskaná, místy rozvolněná a vypadaná)
· Místy průsaky vody ojediněle s výluhy pojiva
· Popraskané a vypadané spárování 
· Z porušeného spárování nárůst vegetace
Čelní zeď vpravo:
· Jednotlivé kameny vysunuté až o 10 mm + uvolněné (zejména po obvodu u věnce klenby) 
· Spára mezi čelní zdí a věncem klenby porušená (popraskaná, místy rozvolněná a vypadaná)
· Místy průsaky vody ojediněle s výluhy pojiva
· Popraskané a vypadané spárování, od vrcholu klenby k opěře O 02 hloubkově
· Z porušeného spárování nárůst vegetace
Římsy:
· Místy vypadané spárování
· Jednotlivé kameny zvětralé do hloubky až 50 mm
· Zanesené zeminou a štěrkem (přesypané)
Opěra O 01
Opěra:
· Místy průsaky vody s výluhy pojiva
· Kamenné zdivo lokálně povrchově zvětrává
· Místy popraskané, ojediněle vypadané spárování
Rovnoběžné křídlo vlevo:
· Spárování zdiva popraskané místy vypadané → ve spárách narůstá drobná vegetace
· Místy průsaky vody s výluhy pojiva
· Přilehlý kamenný kužel – rozvolněné kameny, zanesený a porostlý vegetací
Rovnoběžné křídlo vpravo:
· Spárování zdiva popraskané místy vypadané → ve spárách narůstá drobná vegetace
· Místy průsaky vody s výluhy pojiva
· Přilehlý kamenný kužel zanesený a porostlý vegetací
Opěra O 02:
Opěra:
· Místy průsaky vody, výluhy pojiva
· Kamenné zdivo povrchově zvětrává 
· Místy popraskané, ojediněle vypadané spárování
Rovnoběžné křídlo vlevo:
· Spárování zdiva popraskané místy vypadané → ve spárách narůstá drobná vegetace
· Místy průsaky vody s výluhy pojiva
Rozsah zadání opravných prací
Zhotovitel provede:
· Snesení zábradlí po obou stranách objektu
· Snesení kamenné římsy vlevo
· Zhotovení nové železobetonové římsy vlevo
· Nadvýšení stávající železobetonové římsy vpravo
· Výroba, dodávka a montáž nového zábradlí opatřeného PKO na nové římsy objektu
· Zhotovení gabionového výběhu tl. 0,5m a výšky 1m v délce 5,0m do trati za opěrou O 02 vpravo
· Odtěžení zásypu kamenné klenby s uložením na meziskládku
· Urovnání podkladu včetně podsypu podkladní vrstvy pod SVI (systém vodotěsné izolace)
· Zřízení nového SVI (volně ložené asfaltové pásy proti volně stékající vodě s měkkou ochranou dle schváleného systému SVI)
· Zřízení drenážních trubek cca 5 m za opěrami O01 a O02, v jednostranném sklonu   s odlážděním vyústění
SO 10 – VRN
Zhotovitel provede:

· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 2x  (SO 01 - 1x; SO 02 - 1x)

· geodetické zaměření stávajícího stavu včetně provedení případného provizorního zahuštění bodového pole 
· geodetické práce včetně měření APK pro potřeby zhotovení díla

· geodetické práce Kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK konečné polohy koleje pro SŽG včetně jejího předání v rozsahu dle výkazu výměr
· vytyčení inženýrských sítí 
· přeprava mechanizace na staveniště

· zařízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

· projektové práce v rozsahu ZRN: 

a) vypracováním dokumentace potřebné pro zřízení BK včetně projednání s OJ SŽG Praha a její realizace
b) zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně realizace pro řešení PPK náhrady výhybek č. 1 a 2 v žst. Lašovice ze stávajících T6° za užité JS49 1:9-300 na dřevěných pražcích 
c) pro SO 01, SO 02, SO 03 vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

d) pro SO 01 (km 36,276-41,603) a SO 02 (km 35,560 – 36,276) vypracování a realizace projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK pro zavedení rychlostního profilu V100 a V130 s využitím podkladů Směrodatných rychlostních profilů (viz příloha č. „SRP“) včetně projednání s OJ SŽG Praha. Projektová dokumentace bude dále obsahovat dokumentaci umístění kompletní výstroje trati stávající a dotčené změnou rychlosti a zavedením rychlostního profilu V100 a V130
· vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby
Ostatní 
Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:
Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 728 361 005
Soupis dodávek materiálu:
Materiál a jeho soupis je uveden ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 4.6.
Požadavek na využití délky výlukového času:

Termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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