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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. Výchozí podmínky 

Popis výchozího stavu stavby 

Ve stávajícím stavu se v km 107,986 v traťovém úseku Valašské Meziříčí – Frýdek Místek 
nachází most. Tento most je již ve špatném technickém stavu a bude v rámci této stavby 
opravený. V oblasti dotčené stavbou jsou vedené dálkový optický kabelu DOK 12 vl. volně 
ložený a traťový metalický kabelu TK 10XN0,8 ve vlastnictví Správy železnic s.o. a dálkový 
optický kabelu 72 vl. ve žluté HDPE ve vlastnictví ČD-T. Na mostě jsou kabely uložené 
v plechových žlabech. 

1.2. Skladba a rozsah technického řešení 

Popis technického řešení 

Předmětem tohoto SO je přeložení dálkového optického kabelu DOK 12 vl. a traťového 
metalického kabelu TK 10XN0,8 ve vlastnictví Správy železnic s.o. z důvodu opravy mostního 
objektu v km 107,986 v traťovém úseku Valašské Meziříčí – Frýdek Místek. 

Mostní objekt projde celkovou opravou. Ve stávajícím stavu jsou kabely vedené přes most v 
ocelovém kabelovém žlabu připevněném ke stávající konstrukci mostu. Z důvodu opravy 
mostního objektu je nutné kabely přeložit. 

Během stavby budou kabely v úseku cca 50 m před a za mostem v zemní trase obnažené a 
v místě mostního objektu budou vyvěšené na sousední lávce pro pěší. DOK 12 vl. bude 
uložený do dělené vrapované chráničky. 

V definitivním stavu budou kabely na mostním objektu nově uložené ve stávajícím ocelovém 
kabelovém žlabu, společně se sdělovacími kabely ČD-T a zabezpečovacími kabely. Kabelový 
žlab bude očištěný a natřený v rámci SO 02. Následně bude celá kabelová trasa vedená ve 
výkopu opětovně zasypána. 

V rámci manipulace s kabely nedojde k přerušení těchto kabelů. 

Ochrany proti vlivům trakce 

Jedná se o neelektrifikovanou trať. 

Výluky  

Přeložka kabelů bude realizovaná bez požadavků na výluky, s výjimkou výluk po dobu měření.  

Upozornění - kabely zabezpečovacího zařízení nesmí být spojkovány (řezány) ve stejný čas 
jako sdělovací kabely, protože po dobu vypnutí TZZ (traťového zabezpečovací zařízení) nebo 
SZZ (staničního zabezpečovací zařízení) se budou jízdy uskutečňovat jízdou na telefon, který 
je provozovaný po okruzích na DK. 

Informace o stavebních postupech 

Přeložky sdělovacích kabelů, specifikované v tomto SO, budou prováděny při zahájení stavby 
a před zahájením prací obchvatu v dotčených místech. 

Započetí prací bude zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámeno a projednáno se 
servisní organizací ČD-Telematika. 

Provedené přeložky budou geodeticky zaměřeny a bude opravena stávající dokumentace. 

Před záhozem nové kabelové trasy bude servisní organizací ČD-Telematika provedena 
kontrola nové kabelové trasy. Přejímka bude zapsána do stavebního deníku. 

Po ukončení stavby bude CTD vyzvána k provedení technické prohlídky a následně bude 
stavba protokolárně předána včetně dokumentace skutečného provedení. 
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1.3. Dispoziční řešení 

Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního tělesa 
za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých staveb, 
se zástupci odborných služeb GŘ Správy železnic, s.o. byly v předcházejících stavbách 
schváleny zásady, které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je 
předmětem tohoto projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 
pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby, budou 
chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod kolejemi, 
jejichž rekonstrukce není součásti této stavby, budou zahrnuty do příslušného 
stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do pochozích 
kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být dodrženy zásady 
stanovené předpisem SŽ S4    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely mimo hlavní kabelovou trasu, 
budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných kabelů 
řeší 

 V železničních stanicích (tj. v úseku mezi dvěma vjezdovými návěstidly) budou zemní 
práce, z důvodů rozsáhlejších rozvodů a složitější koordinace, rozděleny a zahrnuty u 
každé profese do vybraného objektu 

Popis trasy kabelu 

Trasa přeložek kabelů je znázorněna na výkresech situací 1 : 500 (výkresy č. 2). Stávající 
kabelová trasa je znázorněna černou barvou, provizorní trasa oranžovou barvou a definitivní 
trasa zelenou barvou. Zakreslení je pouze orientační, dle pokladů poskytnutých od organizace 
ČD-T.  

Způsob uložení a mechanické ochrany kabelu 

Kabely ukládané do země musí být ukládány s minimálním krytím dle ČSN 73 6005. V místech, 
kde uvedenou normu nelze dodržet, bude minimální krytí kabeláže 0,4m. 

Veškeré výkopové práce v kabelové trase stávajících kabelů a v jejich ochranném pásmu 
budou prováděny pouze ručně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. 

Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády budou řešeny dle platných ČSN. 

Výkop bude při záhozu řádně hutněn po vrstvách cca 20 cm. Po skončení prací bude povrch 
upraven do náležitého stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se uhrabe a případně oseje 
travou. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
méně kvalitní přebytečná zemina nebo zemina v místech, kde z prostorových důvodů ji není 
možné upotřebit (tj. na náspech, nástupištích, kolem cest…).  

V úsecích, ve kterých bude kabelová kyneta uložena do blízkosti štěrkového lože, je do 
nákladů tohoto objektu zahrnuta i úprava štěrkového lože v případě, že dojde při pokládce 
kabelových žlabů k jeho narušení. Uvažuje se s položením geotextílie do štěrkového lože. 

Požadavek na vytyčení inž. sítí 

V situaci 1:500 jsou zakresleny kabelové trasy jednotlivých drážních provozovatelů, jejich 
poloha je však pouze informativní a není v průběhu prací aktualizována. Zákres všech 
stávajících inženýrských sítí je součástí koordinační situace stavby. 

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena 
jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení 
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stávajících inženýrských sítí v místě stavby ČD-Telematikou. Bez tohoto vytýčení nesmí 
stavební organizace zahájit výkopové práce. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 
jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost (trasa je překreslena z 
kabelových knih plánů staršího vyhotovení), proto mají jejich zákresy v polohopisných 
situacích pouze informativní charakter.  

Měření kabelů 

Před zahájením prací a po provedených přeložkách se provede kontrolní stejnosměrné měření 
na traťovém kabelu TK 10XN 0,8.  

Na dálkovém optickém kabelu DOK s 12 SM vlákny a se provede před začátkem stavebních 
prací kontrolní měření stávajících parametrů kabelů.  

Po dokončení stavebních prací se provede závěrečné měření na všech vláknech.  

Měření – útlumové a reflektometrické se bude provádět ve třech oknech 1310nm, 1550nm a 
1625nm. Kontrolním měřením se ověří neporušenost vláken a výchozí vlastnosti kabelu.  

Závěrečným měřením se ověří, zda během stavby nedošlo k nějakému poškození kabelu.  

Prováděné práce nesmí zhoršit útlumové vlastnosti kabelu. 

1.4. Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Zařízení projektované v tomto SO si nevyžádá napojení na zdroj nn. 

1.5. Údaje o souvisejících PS a SO 

Tento stavební objekt nemá návaznost na žádnou další stavbu.  

Hlavní související SO a PS této stavby:  

  SO 01   Úprava železničního svršku  

  SO 02   Most v km 107,986 

SO 03.2  Ochrana a úprava mimodrážních sdělovacích kabelů 

  SO 04   Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů 

1.6. Požárně bezpečnostní opatření 

Tento SO nemá vliv na požární řešení stavby. 

1.7. Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 
pohybu 

Realizace tohoto SO nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 
odpady. 

 

2. PŘÍLOHY TZ 

Příloha TZ č.1: Seznam směrnic, norem a předpisů 
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