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1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1. Vychozi podminky

Popis vychoziho stavu stavby

nachazi most. Tento most je jiz ve Spatném technickém stavu a bude v ramci této stavby
opraveny. V oblasti dot€ené stavbou jsou vedené dalkovy opticky kabelu DOK 12 vl. volné
loZeny a tratovy metalicky kabelu TK 10XNO,8 ve vlastnictvi Spravy Zeleznic s.o. a dalkovy
opticky kabelu 72 vl. ve Zluté HDPE ve vlastnictvi CD-T. Na mosté& jsou kabely uloZzené
v plechovych Zlabech.

1.2. Skladba a rozsah technického reseni
Popis technického reSeni

Pfedmétem tohoto SO je prfelozeni dalkového optického kabelu DOK 12 vl. a tratového
metalického kabelu TK 10XNO,8 ve vlastnictvi Spravy zZeleznic s.o. z ddvodu opravy mostniho

Mostni objekt projde celkovou opravou. Ve stavajicim stavu jsou kabely vedené pfes most v
ocelovém kabelovém Zlabu pfipevnéném ke stavajici konstrukci mostu. Z ddvodu opravy
mostniho objektu je nutné kabely pFeloZit.

Béhem stavby budou kabely v useku cca 50 m pfed a za mostem v zemni trase obnazené a
v misté mostniho objektu budou vyvéSené na sousedni lavce pro pési. DOK 12 vl. bude
ulozeny do délené vrapované chranicky.

V definitivnim stavu budou kabely na mostnim objektu nové ulozene ve stavajicim ocelovem
kabelovém Zlabu, spole¢né se sdélovacimi kabely CD-T a zabezpeovacimi kabely. Kabelovy
Zlab bude ocistény a natfeny v ramci SO 02. Nasledné bude celd kabelova trasa vedena ve
vykopu opétovné zasypana.

V ramci manipulace s kabely nedojde k preruseni téchto kabelu.

Ochrany proti vlivim trakce

Jedna se o neelektrifikovanou trat.

Vyluky

PFelozka kabelu bude realizovana bez pozadavkul na vyluky, s vyjimkou vyluk po dobu méfeni.
Upozornéni - kabely zabezpeCovaciho zafizeni nesmi byt spojkovany (fezany) ve stejny ¢as
jako sdélovaci kabely, protoze po dobu vypnuti TZZ (tratového zabezpecCovaci zafizeni) nebo

SZZ (stani¢niho zabezpeclovaci zafizeni) se budou jizdy uskute€riovat jizdou na telefon, ktery
je provozovany po okruzich na DK.

Informace o stavebnich postupech
Prelozky sdélovacich kabell, specifikované v tomto SO, budou provadény pfi zahajeni stavby
a pfed zahajenim praci obchvatu v dotenych mistech.

Zapoceti praci bude zhotovitelem s dostateCnym predstihem oznameno a projednano se
servisni organizaci CD-Telematika.

Provedené prelozky budou geodeticky zaméreny a bude opravena stavajici dokumentace.

Pfed zahozem nové kabelové trasy bude servisni organizaci CD-Telematika provedena
kontrola nové kabelové trasy. Piejimka bude zapsana do stavebniho deniku.

Po ukoncCeni stavby bude CTD vyzvana k provedeni technické prohlidky a nasledné bude
stavba protokolarné predana v&etné dokumentace skutecného provedeni.
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1.3. Dispozi¢ni reseni
Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Na zakladé rozboru problematiky tykajici se vedeni kabelovych tras podél zelezni¢niho télesa
za Ucasti zastupcll provozovatelll kabelovych rozvod(, Zelezni¢niho télesa i umélych staveb,
se zastupci odbornych sluzeb GR Spravy Zeleznic, s.o. byly v pfedchazejicich stavbach
schvaleny zasady, které predstavuji rozhodujici podklad pro navrh kabelové trasy, ktera je
pfedmétem tohoto projektu. Jedna se zejména o nasledujici zasady a kritéria:

o ulozit kabelové rozvody pokud mozno na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimalni

e v mistech kfizeni kabell s kolejemi, jejichz sanace je soucasti této stavby, budou
chrani¢ky pro kabely zahrnuty v objektu zelezni¢niho spodku. Chranicky pod kolejemi,
jejichz rekonstrukce neni soucasti této stavby, budou zahrnuty do pfislusného
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, ktery kfizeni vyvolal

o ve vyjimeénych pfipadech jako nouzové FeSeni je povoleno ulozit kabely do pochozich
kabelovych Zlabl do banketu Zelezni¢niho télesa s tim, Ze musi byt dodrzeny zasady
stanovené predpisem SZ S4

e v té&ch mistech na trati, ve kterych bude nutno vést kabely mimo hlavni kabelovou trasu,
budou zemni prace zahrnuty v provoznim souboru, ktery pokladku pfislusnych kabel(
fesi

e V Zelezni€nich stanicich (ij. v useku mezi dvéma vjezdovymi navéstidly) budou zemni
prace, z divodu rozsahlejSich rozvodul a slozitéjsi koordinace, rozdéleny a zahrnuty u
kazdé profese do vybraného objektu

Popis trasy kabelu

Trasa prelozek kabell je znazornéna na vykresech situaci 1 : 500 (vykresy €. 2). Stavajici
kabelova trasa je znazornéna €ernou barvou, provizorni trasa oranzZovou barvou a definitivni
trasa zelenou barvou. Zakresleni je pouze orientacni, dle pokladt poskytnutych od organizace
CD-T.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely ukladané do zemé& musi byt ukladany s minimalnim krytim dle CSN 73 6005. VV mistech,
kde uvedenou normu nelze dodrzet, bude minimalni kryti kabelaze 0,4m.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabell a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ruéné. Po skonéeni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu.
Soubé&hy a kFizeni se stavajicimi podzemnimi Fady budou fe$eny dle platnych CSN.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skon&eni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. Prebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyte€na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych davodu ji neni
mozné upotiebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V usecich, ve kterych bude kabelova kyneta ulozena do blizkosti Stérkového loze, je do
nakladl tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového loze v pfipadé, Ze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabu k jeho naruseni. UvaZuje se s poloZzenim geotextilie do Stérkového loze.

Pozadavek na vytyéeni inz. siti

V situaci 1:500 jsou zakresleny kabelové trasy jednotlivych draznich provozovateld, jejich
poloha je v8ak pouze informativni a neni v pribé&hu praci aktualizovana. Zakres vSech
stavajicich inzenyrskych siti je sou€asti koordinacni situace stavby.

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla posSkozena
jina podzemni zafizeni. Pfed zapocletim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni
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stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby CD-Telematikou. Bez tohoto vyty&eni nesmi
stavebni organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou presnost (trasa je prekreslena z
kabelovych knih plana starSiho vyhotoveni), proto maji jejich zakresy v polohopisnych
situacich pouze informativni charakter.

Méreni kabelu
Pfed zahajenim praci a po provedenych pieloZkach se provede kontrolni stejnosmérné méreni
na tratovém kabelu TK 10XN 0,8.

Na dalkovém optickém kabelu DOK s 12 SM vlakny a se provede pfed zacatkem stavebnich
praci kontrolni méfeni stavajicich parametr kabelu.

Po dokonéeni stavebnich praci se provede zavéretné méfeni na vSech vlaknech.

Méfeni — utlumové a reflektometrické se bude provadét ve tfrech oknech 1310nm, 1550nm a
1625nm. Kontrolnim méfenim se ovéfi neporudenost vlidken a vychozi vlastnosti kabelu.

ZavéreCnym méfenim se ovéfi, zda béhem stavby nedoslo k néjakému podkozeni kabelu.
Provadéné prace nesmi zhorsit utlumové vlastnosti kabelu.

1.4. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii
Zafizeni projektované v tomto SO si nevyzada napojeni na zdroj nn.

1.5. Udaje o souvisejicich PS a SO

Tento stavebni objekt nema navaznost na Zadnou dalsi stavbu.
Hlavni souvisejici SO a PS této stavby:

SO 01 Uprava Zelezni¢niho svrsku

SO 02 Most v km 107,986

SO 03.2 Ochrana a Uprava mimodraznich sdélovacich kabell
SO 04 Ochrana a uprava draznich zabezpecovacich kabell

1.6. Pozarné bezpeénostni opatieni

Tento SO nema vliv na pozarni feSeni stavby.
1.7. Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu

Realizace tohoto SO nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

2. PRILOHY TZ

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a predpisl
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