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1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1. Vychozi podminky

Popis vychoziho stavu stavby

nachazi most. Tento most je jiz ve Spatném technickém stavu a bude v ramci této stavby
opraveny. V oblasti dot€ené stavbou jsou vedené dalkovy opticky kabelu DOK 12 vl. volné
loZeny a tratovy metalicky kabelu TK 10XNO,8 ve vlastnictvi Spravy Zeleznic s.o. a dalkovy
opticky kabelu 72 vl. ve Zluté HDPE ve vlastnictvi CD-T. Na mosté& jsou kabely uloZzené
v plechovych Zlabech.

1.2. Skladba a rozsah technického reseni
Popis technického reSeni

Predmétem tohoto SO je prelozeni dalkoveho optického kabelu 72 vl. ve zluté HDPE ve
vlastnictvi CD-T z dlivodu opravy mostniho objektu v km 107,986 v tratovém useku Valasské

Mostni objekt projde celkovou opravou. Ve stavajicim stavu jsou kabely vedené pfes most v
ocelovém kabelovém Zlabu pfipevnéném ke stavajici konstrukci mostu. Z duvodu opravy
mostniho objektu je nutné kabely pFeloZit.

Bé&hem stavby budou kabely v useku cca 50 m pfed a za mostem v zemni trase obnazené a
v misté mostniho objektu budou vyvésené na sousedni lavce pro pési.

V definitivnim stavu budou kabely na mostnim objektu uloZzené ve stavajicim ocelovém
kabelovém Zzlabu, ktery bude ocistény a natfeny v ramci SO 02. Nové budou v tomto zlabu
ulozené také sdélovaci kabely Spravy Zeleznic s.0. Nasledné bude cela kabelova trasa vedena
ve vykopu opétovné zasypana.

V ramci manipulace s kabely nedojde k preruseni téchto kabel.

Ochrany proti vlivim trakce

Jedna se o neelektrifikovanou trat.

Vyluky

Prelozka kabell bude realizovana bez pozadavku na vyluky, s vyjimkou vyluk po dobu méfeni.
Upozornéni - kabely zabezpe€ovaciho zafizeni nesmi byt spojkovany (fezany) ve stejny ¢as
jako sdélovaci kabely, protoZe po dobu vypnuti TZZ (tratového zabezpelovaci zafizeni) nebo

SZZ (stani¢niho zabezpec€ovaci zafizeni) se budou jizdy uskute€novat jizdou na telefon, ktery
je provozovany po okruzich na DK.

Informace o stavebnich postupech
Prelozky sdélovacich kabelu, specifikované v tomto SO, budou provadény pfi zahajeni stavby
a pred zahajenim praci obchvatu v dot€enych mistech.

Zapodeti praci bude zhotovitelem s dostatednym predstihem oznameno a projednano s CD-
Telematika.

Provedené prelozky budou geodeticky zaméreny a bude opravena stavajici dokumentace.
Pfed zadhozem nové kabelové trasy bude servisni organizaci CD-Telematika provedena
kontrola nové kabelové trasy. Pfejimka bude zapsana do stavebniho deniku.

Po ukonéeni stavby bude CD-Telematika vyzvana k provedeni technické prohlidky a nasledné
bude stavba protokolarné pfedana v€etné dokumentace skuteéného provedeni.
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1.3. Dispozi¢ni reseni
Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Na zakladé rozboru problematiky tykajici se vedeni kabelovych tras podél zelezni¢niho télesa
za Ucasti zastupcll provozovatelll kabelovych rozvod(, Zelezni¢niho télesa i umélych staveb,
se zastupci odbornych sluzeb GR Spravy Zeleznic, s.o. byly v pfedchazejicich stavbach
schvaleny zasady, které pfedstavuji rozhodujici podklad pro navrh kabelové trasy, ktera je
pfedmétem tohoto projektu. Jedna se zejména o nasledujici zasady a kritéria:

o ulozit kabelové rozvody pokud mozno na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimalni

e v mistech kfizeni kabell s kolejemi, jejichz sanace je soucasti této stavby, budou
chrani¢ky pro kabely zahrnuty v objektu zelezni¢niho spodku. Chranicky pod kolejemi,
jejichz rekonstrukce neni soucasti této stavby, budou zahrnuty do pfislusného
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, ktery kfizeni vyvolal

o ve vyjimeénych pfipadech jako nouzové FeSeni je povoleno ulozit kabely do pochozich
kabelovych Zlabl do banketu Zelezni¢niho télesa s tim, Ze musi byt dodrzeny zasady
stanovené predpisem SZ S4

e v té&ch mistech na trati, ve kterych bude nutno vést kabely mimo hlavni kabelovou trasu,
budou zemni prace zahrnuty v provoznim souboru, ktery pokladku pFislusnych kabell
fesi

e V zelezni€nich stanicich (ij. v useku mezi dvéma vjezdovymi navéstidly) budou zemni
prace, z divodu rozsahlejSich rozvodul a slozitéjsi koordinace, rozdéleny a zahrnuty u
kazdé profese do vybraného objektu

Popis trasy kabelu

Trasa prelozek kabell je znazornéna na vykresech situaci 1 : 500 (vykresy €. 2). Stavajici
kabelova trasa je znazornéna €ernou barvou, provizorni trasa oranzZovou barvou a definitivni
trasa zelenou barvou. Zakresleni je pouze orientacni, dle pokladd poskytnutych od organizace
CD-T.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely ukladané do zemé& musi byt ukladany s minimalnim krytim dle CSN 73 6005. VV mistech,
kde uvedenou normu nelze dodrzet, bude minimalni kryti kabelaze 0,4m.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabell a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ruéné. Po skonéeni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu.
Soubé&hy a kFizeni se stavajicimi podzemnimi Fady budou fe$eny dle platnych CSN.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skon&eni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. Prebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyte€na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych davodu ji neni
mozné upotiebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V usecich, ve kterych bude kabelova kyneta ulozena do blizkosti Stérkového loze, je do
nakladl tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového loze v pfipadé, Ze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabu k jeho naruseni. UvaZuje se s poloZzenim geotextilie do Stérkového loze.

Pozadavek na vytyéeni inz. siti

V situaci 1:500 jsou zakresleny kabelové trasy jednotlivych draznich provozovateld, jejich
poloha je v8ak pouze informativni a neni v pribé&hu praci aktualizovana. Zakres vSech
stavajicich inzenyrskych siti je sou€asti koordinacni situace stavby.

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla posSkozena
jina podzemni zafizeni. Pfed zapocletim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni
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stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty€eni nesmi stavebni organizace
zahaijit vykopoveé prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou presnost (trasa je prekreslena z
kabelovych knih plana starSiho vyhotoveni), proto maji jejich zakresy v polohopisnych
situacich pouze informativni charakter.

Méreni kabelt

Na dalkovém optickém kabelu DOK CD-T se 72 SM vlakny se provede pfed zadatkem
stavebnich praci kontrolni méfeni stavajicich parametr kabeld.

Po dokonéeni stavebnich praci se provede zavére¢né méfeni na vSech vlaknech.

Méfeni — utlumové a reflektometrické se bude provadét ve tfrech oknech 1310nm, 1550nm a
1625nm. Kontrolnim méfenim se ovéfi neporudenost vliaken a vychozi vlastnosti kabelu.

ZavéreCnym méfenim se ovéfi, zda béhem stavby nedoslo k né&jakému poskozeni kabelu.
Provadéné prace nesmi zhorsit utlumové vlastnosti kabelu.

1.4. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii
Zafizeni projektované v tomto SO si nevyzada napojeni na zdroj nn.

1.5. Udaje o souvisejicich PS a SO

Tento stavebni objekt nema navaznost na zadnou dalsi stavbu.
Hlavni souvisejici SO a PS této stavby:

SO 01 Uprava Zelezniéniho svrsku

SO 02 Most v km 107,986

SO 03.1 Ochrana a Uprava draznich sdélovacich kabell

SO 04 Ochrana a uprava draznich zabezpecovacich kabell

Pozarné bezpecnostni opatreni
Tento SO nema vliv na pozarni feSeni stavby.
1.6. Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto SO nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti

pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

2. PRILOHY TZ

PFiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a predpist
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