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ZST, zst. Zelezniéni stanice

Technicka zprava

1. VSEOBECNA CAST

1.1. Identifikaéni udaje PS

Nazev stavby: Most v km 107,986 na trati ValaSské Mezifi€i — Frydek - Mistek
Provozni soubor: SO 04 Ochrana a Uprava draznich zabezpecovacich kabell
Misto stavby: Zelezniéni stanice Baska

Trat 302A (Cislovani traté dle tabulek technické dokumentace)
Ostrava-Kuncice - ValaSské Mezifici

Kraj: Moravskoslezsky

Investor: Sprava zeleznic, s.o.,, Oblastni feditelstvi Ostrava

Projektant tohoto SO: SUDOP BRNO spol. s r.o.

Dokumentace je zpracovana ve stupni DPS v rozsahu ureném pro zabezpedovaci
zaFizeni smérnici GR &. 11/2006, schvalené dne 30. 6. 2006 pod &. j. 13 511/06-OP ve znéni
zmény &. 1, s tdinnosti od 1. 4. 2012, v&. Vynosu &. 1 k Smérnici GR &. 11/2006, v souladu s
Pokynem generalniho Feditele SZDC ¢&. 9/2008 a dle vyhl. & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb v platném znéni.

Technické FeSeni je zpracovano v souladu se Smérnici generalniho feditele SZDC &.
16/2005 &.j. 3790/05-OP ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité¢ Ceské
republiky* a v souladu s Technickymi specifikacemi pro interoperabilitu subsystému Rizeni a
zabezpeéeni TSI CCS 2016/919. Dale jsou v projektu respektovany Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah a Technické specifikace interoperability stanovené Vyhl. MD &.
352/2004 Sb. ,Provozni a technicka propojenost evropského Zelezni¢niho systému“ ze dne
20.5.2004, dale Nafizeni vlady &. 133/2005 Sb. ,O technickych pozadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému“ ze dne 9.3.2005.

Dokumentaci pro realizaci stavby, v€etné dopracovani ostatni dokumentace ve stupni
pro realizaci stavby, zajisti vitéz soutéZe na dodavku stavby, jako soucast své dodavky.

1.2. Zakladni technické udaje

Trat Ostrava-Kuncice - ValaSské Mezifici
Dot¢eny usek: Zeleznicni stanice Baska

Tratova rychlost: stavajici 80 km/h

Zabrzdna vzdalenost: stavajici 700 m

Trakce: nezavisla trakce

Napajeci stanice: neni

Pfedmétem stavby je oprava mostniho objektu v km 107,985, ktery je v nevyhovujicim
technickém stavu. Vlevo ve sméru staniCeni se nachazi kabelova trasa zabezpeCovaciho
zafizeni. Pfes tento most je trasa vedend v plechovém Zlabu, ktery je umistén na zabradli



mostu. Ve Zlabu je uloZzeno pét zabezpecovacich kabell, tyto vSechny vychazeji z blizkého
KO2 v km 108,065.

Ucelem tohoto SO je ochrana kabell zabezpecovaciho zafizeni béhem opravy mostniho
objektu.

Organizovani a fizeni drazni dopravy je na trati podle pfedpisu SZDC D1.

1.3. Vychozi udaje

Z diivodu planované opravy mostu v km 107,986 je nutné kabely vedené po mosté
vymistit (posunout) mimo stavebni prace. V ramci opravy bude celéd konstrukce mostu ocisténa
a opétovné natfena. Dale budou opraveny opéry mostu a nové zavérné zidky.

Zasady navrhu technického feSeni zabezpe€ovaciho zafizeni:

Pfed zapocetim stavebnich praci bude kabelova trasa odkryta v dostatecné délce.
Smérem do stanice az po KO2 v opadném sméru min. 50m. Kabelova trasa bude nasledné ze
Zlabu vymisténa a provizorné ukotvena k lavce pro péSi, tato se nachazi v tésné blizkosti
dotéeného mostu. Stavajici kabelovy Zlab bude demontovan.

1.4. Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

- Vysledky mistnich Setfeni a méfeni na miste stavby
- Dokumentace stavajiciho stavu pfedana SZDC OR Ostrava, SSZT

1.6. Soucasny stav zabezpecéovaciho zafizeni

ZST Baska )
Ve stanici Baska je v Cinnosti releové zabezpec€ovaci zafizeni typu AZD 71 r.1996 s pocitadi
naprav AZF, se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi prestavniky. Stanice lezi na

zabezpeceny svételnym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim. Stavajici tratova rychlost je
80km/hod.

Mezistaniéni Usek Baska - Przno
V mezistani¢énim useku Baska - Przno je v Cinnosti TZZ AH 83.

1.7. Prehled pouzitych norem a predpist

- Smaérnice generalniho Feditele SZDC ¢&. 11/2006 schvalené dne 30.6.2006 pod &.j. 13
511/06-OP ve znéni Zmény ¢&.1

- Smérnice GR SZDC, s.0. &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni
sité Ceské republiky, SZDC s.o., &.j. 3790/05-OP

- Pokyn generalniho feditele ,Pracovisté pro dalkové fizeni SZDC PO-01/2019-GR, platny od
1.2.2019

- Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Vyhlaska &. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

- Vyhlaska &. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah
s platnymi zmé&nami a doplriky

- Vyhlaska &. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad
drah s platnymi zménami a doplfiky



Nafizeni vlady &. 178/1997, kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky v platném
znéni

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni
nékterych zakonu

Zakon €. 183/2006 Stavebni zadkon ve znéni podle stavu k 1.1.2013

Vyhl.€.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhl.€.62/2013 Sb., kterou se méni vyhl.¢.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nafizeni &. 169/1997 Sb. vlady Ceské republiky, kterym se stanovi technické pozadavky na
vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vyhlaska 352/2004 Sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho
systému ve znéni vyhlasky €. 377/2006 Sb.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 z 27 .kvétna 2016 o technické specifikaci pro

interoperabilitu tykajici

o~

se subsystému ,Rizeni a zabezped&eni* Zelezniéniho systému v Evropské unii v platném

znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/797 ze dne 11.kvétna 2016 o
interoperabilité ZelezniCniho systému v Evropské unii

Provadéci rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se smérnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. kvétna 2016 o interoperabilité Zelezniéniho
systému v Evropské unii ve znéni rozhodnuti Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/1474 ze dne 8. Cervna 2017, kterym se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétni cile pro vypracovani, pfijeti a pfezkum
technickych specifikaci pro interoperabilitu.

Nafizeni Komise (EU) ¢.402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o spole¢né bezpelnostni metodé
pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) ¢€.352/2009.

CSN IEC 38 Elektrotechnické piedpisy, Normalizovana napéti IEC

CSN 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 v&. Opravy 1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecénost. Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473:
Opatreni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - V8eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodicCe a vodiCe

CSN 33 2160 veetné Zmény Z2 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu
sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN.
CSN EN 50272-2 Bezpeénostni pozadavky pro akumulatorové baterie a akumulatorové
instalace — ¢ast 2: Stani¢ni baterie

CSN EN IEC 62485-2 Bezpe&nostni pozadavky pro akumulatorové baterie a bateriové
instalace - Cast 2: Staniéni baterie

CSN 61558-2-4 ed.2 Bezpe&nost transformatord, tlumivek, napajecich zdrojd a podobnych
vyrobk(l pro napajeci napéti do 1 100 V - Cast 2-4: Zvlastni pozadavky a zkousky pro
oddélovaci ochranné transformatory a pro napajeci zdroje obsahujici oddélovaci ochranné
transformatory

CSN 34 1500 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Pfedpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

CSN 34 2040 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni - Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 34 2613 ed.3 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky
pro jejich ¢innost



CSN 34 2614 ed.3 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Predpisy pro projektovani,
provozovani a pouzivani kolejovych obvodu

CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Pfejezdova zabezpedovaci zafizeni
CSN 37 5711 ed.2 Drazni zafizeni - Kiizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami
CSN 37 6605 ed.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich a regionalnich drah a
vle€ek na elektricky rozvod

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem — Spole&na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 73 0420-1 Presnost vytyovani staveb, Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytySovani staveb,Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vle¢kach

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6380 oprava 1 10.20t Zelezniéni prejezdy a pfechody

SZDC (CD) TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezniénich zabezpe&ovacich
zafizeni

TNZ 34 2603 Pravidla pro kresleni koordinaénich schémat ukolejnéni a trakénich propojeni
SZDC TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni. Zavérové tabulky v&. Zmény &.1
SZDC TNZ 34 5542 ed.2 Znagky pro situani schemata Zelezniénich zabezpeé&ovacich
zafizeni

SZDC (CD) TNZ 34 2605 Navéstni natéry a bezpe&nostni sdéleni na Zelezniénich
sdélovacich a zabezpedovacich zafizenich

SZDC (CSD) TNZ 34 2607 Indikace v Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizenich

SZDC (CSD) TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezniénich zabezpe&ovacich
zafizeni

SZDC (CSD) TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla

SZDC (CD) TNZ 34 2612 Ochrana zabezpe&ovacich zafizeni pred pozarem

SZDC (CD) TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Staniéni a tratova
zabezpedovaci zafizeni

SZDC (CD) TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Pfedpisy pro vlakové
zabezpedovaci zafizeni

Zakladni pozadavky na komplexni systém elektronického zabezpeovaciho zafizeni
SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis v&. Zmény ¢€.1, 2, 3, 4.

SZDC D3 Predpis pro zjednodusené Fizeni drazni dopravy v&. Zmény &.1, 2

SZDC D7/2 Zména &.1 Organizovani vylukovych &innosti

SZDC D17 Ptedpis pro hlaseni a $etfeni mimoradnych udalosti

SZDC (CD) Z1 Predpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich zafizeni
SZDC (CD) Z2 Predpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni SZDC 101
Smérnice pro pouZzivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpec€ovaci zafizeni &.j.
S4665/2014-012 s uc€innosti od 1.5.2014

SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni

SZDC T200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni do
provozu

SZDC Bp1 Zména ¢&.1 Piedpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

SZDC Zam1 Zména &.1 Predpis o odborné zp(isobilosti a znalosti osob pFi provozovani
drahy a drazni dopravy, platny od 1.1.2020

SZDC Ob1dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prakaz pro
cizi subjekt

SZDC Ob14 Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich
mist

SZDC (CSD) SR 112(T) Staniéni zabezpe&ovaci zafizeni



- SZDC TS 1/2018-Z Vystrazné zafizeni pro ptechod koleji

- Ptedpis SZDC (CSD) T 84 Dokumentace Zelezniénich kabeld

- SZDC Smérnice .100 Zména &.1 pro poskytovanim informaci cestujicim ve stanicich a na
zastavkach

- SZDC Smérnice &.108 o postupu pfi uzivani kamerovych systémd

- Ptedpis CD T 113 Pedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpe&ovaciho zafizeni

- SZDC Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkid ¢&. 3/2007-Z Dalkové ovladani
zvukova signalizace pro nevidomé doplniujici svételné prejezdové zabezpec€ovaci zafizeni.

- TKP &.9 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Uroviiové prejezdy a
prechody tfeti —aktualizované vydani zména ¢.8

- TKP ¢€.10 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Nastupisté, rampy,
zarazedla, ucelové komunikace a zpevnéné plochy tfeti — aktualizované vydani zména ¢€.6

- TKP €.12 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Chranicky a kolektory tfeti
—aktualizované vydani zména ¢.8

- TKP &.27 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - ZabezpecCovaci zafizeni
tfeti —aktualizované vydani zména ¢.8

- TKP ¢€.32 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zafizeni trati a tratové
znacky, tfeti —aktualizované vydani zména ¢.8

- ,Zasady pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feSeni dopraven,
&. j. 20009/2018-SZDC-GR-06 z 8. 3. 2018¢

- Technické poZadavky na dokumentaci pro uzemni rozhodnuti pro implementaci ETCS L2 na
tratich SZDC, verze z 24. 3. 2018*.

- Technické specifikace pro dalkové ovladani zabezpe&ovaciho zafizeni €. 2/2006-ZS

v platném znéni. Druhé vydani.

1.8. Dotéené parcely

Pro zabezpecovaci zafizeni je rozsah tohoto SO vymezeny odkrytim kabeloveé trasy v misté
mostu. V km 107,835 sméru od ZST Przno po KO2 v ZST Baska.
Soupis vSech parcel, na kterych se feSeny SO naléza:

parcela €. katastralni uzemi | vlastnik

2036 Baska [601063] Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

2046/5 Baska [601063] Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy
Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové

2035/7 Baska [601063] Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha 1

1.9. Souvisejici PS/SO a souvisejici stavby
Souvisejici PS a SO této pfedmétné stavby jsou uvedeny v pfiloze technické zpravy.

Souvisejici stavby:
Nejsou znamé Zadné souvisejici stavby.

2.  TECHNICKE RESENI
Pfed zapocetim stavebnich praci bude kabelova trasa odkryta v dostateéné délce.
Smérem do stanice az po KO2 v opacném sméru min. 50m. Kabelova trasa bude nasledné ze




Zlabu vymisténa a provizorné ukotvena klavce pro péSi. Stavajici kabelovy Zlab bude
demontovan.

Nasledné& mohou zaéit stavebni prace na mostnim objektu, fesi SO 02.

Po ukoncenych stavebnich praci na mostnim objektu budou kabely pfemistény do nové
zfizeného kompozitového kabelového Zlabu stejné dimenze a ve stejné poloze jako byl ptuvodni
Zlab. PoSkozené Zlaby ve Zlabované kabelové trase mezi mostem a KO2 budou nahrazeny za
nové. Nasledné bude cela kabelova trasa opétovné zasypana.

Umisténi mostu ve stanici je patrné z vykresu €.0200

2.1 Spinéni podminek pro interoperabilitu

Tento SO nepodléha podminkam pro interoperabilitu.

2.2 Naveéstidla
Stavajici navéstidla nejsou touto stavbou dotéena.

2.3 Vyhybky a vykolejky
Stavajici vyhybky a vykolejky nejsou touto stavbou dotéeny.

2.4 Pocitace naprav, kolejové obvody

Stavajici pocitate naprav nejsou touto stavbou dotéeny.

2.5 Stanicni prejezdy

Ve stanici se nachazeji tfi uroviové prejezdy. P7392 zabezpeleny vystraznymi kfizi,
P7391 zabezpeCeny vystraznymi kfizi a P7390 zabezpeleny svételnym pfejezdovym
zabezpec€ovacim zafizenim. Jelikoz bude Usek V6 pocitacl naprav preruSen opravou mostu, je
tfeba ovladaci obvody prejezdu P7390 uvést do vyluky. Toto plati po dobu opravy mostu.

Konfigurace ani zplisob zabezpeceni prejezdl se neméni.

2.6 Kabelizace

Dle poskytnutych podkladd od SZ s.o., OR Ostrava, SSZT jsou v kabelové trase
zabezpecovaciho zafizeni tyto kabely, které je nutné ochranit:

Kabel TCEPKFLEY €. 102 s dimenzi 12p1 o délce 512m (vjezdové navéstidlo S a
pfedvést PiS)

Kabel TCEPKFLEY ¢&. 106 s dimenzi 3p1 o délce 107m (navéstidlo Se2)

Kabel TCEPKFLEY €. 404 s dimenzi 24p1 o délce 533m (k PZS km 107,592)

Kabel TCEPKFLEY &. 406 s dimenzi 3p1 o délce 103m (k pocitacimu bodu PB10)

Kabel TCEPKFLEY €. 802 s dimenzi 24p1 o délce 541m (k PZS km 107,592)

Pfed zapocetim stavebnich praci bude kabelova trasa odkryta v dostateéné délce.
Smérem do stanice az po KO2 v opacném sméru min. 50m. Kabelova trasa bude nasledné ze
Zlabu vymisténa a provizorné ukotvena klavce pro péSi. Stavajici kabelovy Zlab bude
demontovan.

Nasledné& mohou zaéit stavebni prace na mostnim objektu, feSi SO 02.

Po ukonéenych stavebnich praci na mostnim objektu budou kabely pfemistény do
stavajiciho kabelového Zlabu. Tento bude ocistén, natfen a vracen na puvodni misto.
PoSkozené Zlaby ve Zlabované kabelové trase mezi mostem a KO2 budou nahrazeny za nové.
Nasledné bude cela kabelova trasa opétovné zasypana.

Pfi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim
zakreslenim stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni uplnosti vSech téchto
inZenyrskych siti v celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni
zabezpecovaci zafizeni. Pfed zapocCetim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a
spravce podzemnich inzenyrskych siti, ktefi v dané oblasti pfichazeji v uvahu, o pfesné
vytyCeni jejich inZenyrskych siti a vyznaCeni v terénu a souasné o zpfesnéni tras po strance
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pribéhu a mnozstvi kabell nebo jiného zafizeni v dané trase. Jako organizace, které pfichazeji
v Uvahu jako maijitelé podzemnich vedeni a zafizeni se uvadéji SZ s.o., CEZ Distribuce, a.s, CD
— Telematika, a.s., CD a.s. - RSM, Telefénica 02 Czech Rebublic, a.s., RWE, s.r.o., Vojenska
sprava. Polohopisné vykresy se zavaznym zakresem vSech inZenyrskych siti jsou soucasti
souhrnné €asti dokumentace stavby. V polohopisném vykrese PS nejsou stavajici inZenyrské
sité zakresleny.

2.7 Ovladani zarizeni

Ovladani zarizeni se neméni.

2.8 Umisténi zarizeni

Umisténi zafizeni se neméni

3.  PROVIZORNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Provizorni zabezpefovaci zafizeni neni navrhovano, jelikoz rekonstrukce mostu v km
107,986 bude provedena za vyluky Zelezni¢ni dopravy v tratovém uUseku Baska - Przno.
4. POKYNY PRO MONTAZ A STAVBU

Pfi vystavbé vnéjSiho zafizeni musi byt dodrzeny zasady pro praci v kolejisti, na
elektrickém zafizeni.
5. DEMONTAZE ZARIZENI

Demontéaze stavajiciho Zlabu jsou soucasti SO 02.

6. SOUCINNOST S OBJEDNATELEM PROJEKTU A UZIVATELEM ZARIZENI

Béhem zpracovani projektové dokumentace provadél projektant pribézné konzultace s
majitelem zafizeni SZ s.0. a se spravcem zafizeni - SSZT..

7. POTREBNE VYJIMKY
Vyjimky nejsou potiebné.



Cast dok.

Cislo PS, SO

Nazev PS, SO

Odpovédny projektant

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zarizeni

D.2 Stavebni ¢ast

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek
D.2.1.1.1 SO 01 Uprava Zelezniéniho svréku Ing. Tomas$ Vachutka
D.2.1.2 Mosty, propustky, zdi
D.2.1.2.1 SO 02 Most v km 107,986 Ing. Jan Sedivy
D.2.1.3 Uprava inzenyrskych tras
D.2.1.3.1 SO 03 Ochrana a Uprava draznich sdélovacich kabelt Ing. Jindfich Kintr
D.2.1.3.2 SO 04 Ochrana a Uprava draznich zabezpecovacich kabell Martin Kadla
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