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TLOUSTKA 0,50 m, HUTNENO PO VRSTVACH max. 300mm 1148 4634 1349

Emin,pl = 80 MPa

ZASYP PROPUSTNYM, NENAMRZAVYM A ZHUTNITELNYM MATERIALEM
NAPR. UPRAVENE ODTEZENE STERKOVE LOZE, Cu>15, ph=1,0

296,000

HUTNENO PO VRSTVACH max. 300 mm

SPODNI STAVBA (OPERY A KRIDLA)
BUDE UBOURANA DO OUROVNE CCA 1,50 m POD NIVELETU KOLJE

PROSTOR MEZI LICI OPER BUDE ODTEZEN A ZASYPAN
CCA 200 mm POD UROVEN UBOURANI SPODNI STAVBY
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REVIZE C. DATUM ZMENA

SOUPRAVY:

= SUDOP BRNO

Kounicova 26
611 36 Brno

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

OBJEDNAVATEL: | Spréva Zeleznic, s.o., DIGZd&ng 1003/7, 110 00 Praha 1 tel. : +420 972 625 804
Oblastnf Ffeditelstvi Ostrava E-mail: sudop@sudop—brno.cz
PROFESNI 12 VEDOUCI PROF. SKUPINY GENERALNI REDITEL
SKUPINA: Mosty Ing. Radomir Handk Ing. Kamil Chmela
ODPOVEDNY PROJ. ZAKAZKY ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. step%i_? Ing. step%i_? Ing. Vojtéch Km Ing. Stepa%‘?
4
KRAJ: Moravskoslezsk POVERENY 00: Frydek—Mistek STUPEN: DSP
ZAK. CISLO [ARCH. CISLO
21113-06-1122
MERITKO POCET FORMATU
1:50 4 A4
DATUM: 11/2021
vix oy , CAST DOKUM.| PRILOHA
PriCny fez - novy stav D.2.1.2.1 2.3.3




