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TECHNICKA ZPRAVA

Rozsah projektu:

Naplni celého projektu jsou dva stavebni objekty:

SO-101 Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Svétla nad Sazavou

SO-102 Prestavba socialnich zatizeni na boxy pro kola v zst. Svétld nad Sdzavou (samostatny
objekt mimo vlastni vypravni budovu). VSechna sdélovaci zafizeni musi spliovat platné
ptedpisy a normy pro zafizeni provozovand u Spravy zeleznic.

Soucasti PS-237 a PS-238 je PZTS a KONTROLA VSTUPU (EACS) pro objekt SO-101.
Zatizeni musi byt kompatibilni s dokumentem ,,Standard fyzické ochrany objekti SZ", ktery
byl vypracovan jako ptiloha 3 k ¢.j. 24529/2020-SZ-GR-030 ke dni 16.4.2020.

Pozadavky na systém PZTS:

Ustiedna PZTS - stupeti zabezpedeni 3 podle CSN EN 50 131-1. Ustfedna bude umisténa do
bezpecnostni zony B (m.¢. 119).

V zénach BZ B - detektory PZTS - stupeii zabezpeéeni nejméné 3 podle CSN EN 50 131-1,
pro zbylé &asti objektu - stupent zabezpeceni nejméné 2 podle CSN EN 50 131-1,

Rozsah v BZ-B (m.¢. 102, 104, 106, 119):

Prostorova ochrana bezpecnostni zény - prostorova ochrana vSech mistnosti situovanych na
hranici objektu/bezpecnostni zény do vySe 3 m a prostorova ochrana vSech komunikacnich
tras (chodby, schodiste); plastova ochrana ¢asti budov v perimetru bezpecnostni zony -
signalizace otevieni vSech kiidel, vyplni stavebnich otvorii (vstupli, oken, prileznych otvortit)
a signalizace rozbiti prosklenych ploch vSech mistnosti situovanych na hranici
objektu/bezpecnostni zoény do vySe 3 m; tisnovy systém - instalované tisiiové hlasi¢e na
pracovistich s pfedpokladanou ptitomnosti zaméstnancti (m.¢. 102 DK, pokladna).

PZTS ve vypravni budove:

plastova ochrana ¢asti budov v perimetru objektu - signalizace otevieni vSech kiidel vyplni
stavebnich otvorl (vstupil, oken) nebo signalizace rozbiti prosklenych ploch vSech mistnosti
situovanych na hranici objektu/bezpecnostni zony do trovné 1.NP; prostorova ochrana budov
v perimetru objektu - prostorova ochrana vSech hlavnich komunika¢nich tras.

PoZadavek na systém PTZS: Instalované zatizeni PTZS bude plné€ zaintegrovano do centralni
jednotky ASSET. Pfedmétny projekt proto uvazuje s instalaci plnohodnotné technologie
ASSET, ato jak pro PS-237 tak pro PS-238.

Pozadavky na systém EACS:

Navrhujeme EACS jako soudast vyse popsaného zafizeni PZTS. (instalace podle CSN EN
fady 50 131). EACS navrhujeme pro vstupy v perimetru objektu (piedev§im je nezbytna
¢tecka sluzebnich prikazil instalovat pro ovladani dveii AO3 - vstup do zadveii 101).

Uroveii ochrany - klasifikace systému kontroly vstupu podle CSN EN 60839-11-1 stupeii 2.

Technické FeSeni:

Pro 1ucel projektu uvaZujeme se systémem PZTS+ACS systému na bazi technologie
ASSET. Ustiedna bude umisténa v slaboproudé technické mistnosti, ktera bude samostatné
zasttezena. Kabely budou vedeny v trubkach pod omitkou.

Doporucené typy kabelt pro PZTS jsou tyto:

FTP Cat.5e — sbérnice data

CYSY 2x1,5 — nap4jeni sbérnice

FI-HO6 — detektory

CABSI10 (8 x 0,22 mm? + 2 x 0,5 mm?) — ¢tecky



V Cekarné je navrzen PZTS, ktery bude zastieZovan/odstieZovan s ohledem na piitomnost
obsluhy (napt. v dopravni kancelafi nebo pokladn€). Pokud by to vyzadovaly provozni
podminky, pak bylo mozné ¢ekarnu provozovat i v plné autonomnim rezimu — zafizeni by
bylo naprogramovano tak, aby zastiezovani probihalo casové.

Integrace systému PTZS do DDTS:
V piipadé, ze bude pozadovano vyhledové dodatecné integrovat PTZS-EACS do systému
DDTS, bude nutné oslovit firmu INTESYS, z diivodu nacenéni integrace do DDTS. Pro tento
ucel je tstfedna PTZS vybavena 2x cthernetem - datovou konektivitou.

e Jeden port bude slouzit do Intranetu SZ pro moznost vzdalené spravy systému

e Druhy port bude slouzit do DDTS v objektu (pokud bude pozadovano)

Souvisejici ¢asti projektové dokumentace:

Predmétem této ¢asti PD jsou tyto samostatné provozni soubory (mimo SOO01)
PS-231 Rozhlas pro cestujici,

PS-232 Informacni systém a jednotny Cas

PS-233 Hlasovy informac¢ni majacek

PS-234 Kamerovy systém vcetné kabelaze

PS-235 Strukturovana kabelaz

PS-236 Signalizace z hygienického zatizeni pro OSPO

Pro vestibul je navrzeno samostatné zatfizeni (programovatelny PLC s kalendafem, osazen v
rozvadéci rack na listé. Pro libovolné casové useky v celém roce bude mozné naprogramovat,
aby se automatické dvefe v pravidelnych Casovych intervalech piepinaly z rezimu "DEN-
VOLNY PRICHOD I ODCHOD " do rezimu "NOC-VOLNY JEN ODCHOD". Sougasné s
tim bude mezi rezimy DEN/NOC piepinan i elektromechanicky zdmek mezi vestibulem (110)
a ¢ekarnou (116). Ve sméru z cekarny bude prichod mozny trvale, ve sméru opaéném pak
pouze v rezimu DEN.

Vystup DEN/NOC bude dale veden i na vstup syst¢tmu EZS. Piepnuti do reZimu DEN tak
bude mozné podminit odstieZenim ¢ekarny.

e Staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci TNP vyzadovana
Pro popsana slaboproudé zatizeni neni potieba zpracovavat statické posouzeni.

e Kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potiebné pro zdiavodnéni
navrhovaného FeSeni
S ohledem na rozsah a charakter stavby neni potieba vypracovavat kapacitni a hydrotechnické

vypocty.

e Souhlas odbornych utvari zadavatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného
zarizeni Souhlas s navrZzenym FeSenim, pokud je technickymi normami a
predpisy (TNP) pozadovan

Neschvalené ani nezavedené zatizeni nebude pfi stavbé pouzito. Zhotovitel ma povinnost mit
veskeré materialy schvaleny zadavatelem.



e DoloZeni vyjimek z predpisi, TKP a uvedeni odchylnych FeSeni od predchoziho
stupné dokumentace
OS nema vyjimky z ptedpist, odchylky od pfedchoziho stupné nebyly provedeny.

e Piehled pouzitych norem, TKP, piedpisii, vzorovych listii apod. a uvedeni jejich
zavaznosti pro realizaci

Stavebni a technické parametry stavby musi odpovidat zikladnim pravnim piedpisim
tykajicich se staveb a smérnicim:
- Smérnice SZDC &. 118 Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
zeleznicnich zastavkach
- Graficky manual jednotného orienta¢niho a informac¢niho systému Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

e Shrnuti rozhodujicich zavért z pracovnich porad vcetné uvedeni odkazu na
dokladovou ¢ast. Shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické
reSeni véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vS§echna nezbytna
projednani (spravce pozemni komunikace, PCR, HZS sprivci vodoteéi atd.)

Predmétna SLP zafizeni se netykaji Zadnych venkovnich prostori. V ramci stavebni ¢asti
feSeny objekt respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech dotcenych organti a
spravct siti. Stanoviska DOSS a SS jsou v dokladové ¢asti PD.

e Priikaz o zapracovani vysledku dopliiujicich priuzkumii
Byl proveden pouze stavebné technicky prizkum objektu, ke kterému nebyl vypracovan
prikaz. Zadné dalsi prazkumy nebyly pozadovany.

e Udaje o splnéni podminek danych schvalovacim Fizenim k jednotlivym
stavebnim objektiim predchoziho stupné dokumentace
Pro ptedchozi stupeit PD byl sepsan protokol o splnéni poZzadavka dotéenych organt, ktery je
soucasti PD.

e Na poddolovanych uzemich je nutné technickou zpravu doplnit prikazem a
feSenim stavu unosnosti
Objekt se nenachazi v poddolovaném Uzemi.

e Pozadavky na geotechnicky monitoring
Objekt nevyzaduje geotechnicky monitoring.

e Pozadavky na méfeni posunii a pretvoreni stavebnich objektii
Objekt nema pozadavky na méfeni posunt a pfetvoreni stavebnich objekti





