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1) uvoD
Projekt feSi ustredni vytapéni v nadrazni budové ve Svétlé nad Sazavou.

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé poZadavk(l zadavatele, stavebnich
podkladl a poZadavkU specialist(.

Jako podklady pro projekt byla vykresova dokumentace poskytnuta projektantem stavebni Casti.

2) TECHNICKE RESENI

Objekt tvoFi 6 provoznich celkl. Prvni provozni celek tvofi provozni prostory SZDC. Druhy
provozni celek tvofi prostory pro zajisténi provozuschopnosti drah, které se v budové nachazeji na 1.
NP. Treti a Ctvrty provozni celek tvofi jednotlivé byty, které se rovnéz v budové nachazeji. Paty
provozni celek tvofi mistnost pro technologii internetového pFipojeni. Sesty provozni celek tvofi
technologické provozy. Tato ¢ast zlstava beze zmén a neni soucasti projektového feseni.

Zdrojem tepla pro provozni prostory (1 a 2 provozni celek) budou dva zavésné plynové
kondenzacni kotle o vykonu 32 kW (64 kW celkem), které budou doplnény o zasobnikovy ohfivaé TUV
o objemu 160 |. Zdroj tepla bude tvofen dvémi kotli, sdruzenym rozdélovacem a sbéracem, expanzni
nadobou, zdsobnikem TUV a upravnou vody.

Zdrojem tepla pro tfeti a Ctvrty provozni celek (jednotlivé byty) bude zavésny plynovy
kondenzacni kotel o vykonu 24 kW, ktery bude doplnén o zasobnikovy ohfiva¢ TUV o objemu 115 I.
Kazdy provozni celek bude mit svij zdroj tepla.

Paty provozni celek (mistnost internetu) bude vytapéna a chlazena klimatizaéni splitovou
jednotkou.

Otopnou plochu budou tvofit ocelova deskova télesa s bo&nim pfipojenim. V nékterych &astech
objektu budou pouzita télesa s vestavénym ventile.

Rozvody topné vody bude z médéného potrubi.

3) ZDROJE TEPLA

Zdrojem tepla pro provozni prostory budou dva zavésné plynové kondenzacni kotle o vykonu
32 kW (64 kW celkem), které budou doplnény o zasobnikovy ohfiva¢ TUV o objemu 160 |. Zdroj tepla
bude tvofen dvémi kotli, anuloidem, sdruzenym rozdélovacem a sbéralem, expanzni nadobou,
zgsobnikem TUV a upravnou vody.

Zdroj tepla bude umistén na 1. PP v technické mistnosti. Kotle maji uzavienou spalovaci
komoru. Zausténi spole€ného souosého koufovodu bude nad stfechu objektu. V kominé bude vedeno
souosé odkoufeni o praméru 125/180 mm, které bude zajistovat i pfivod spalovaciho vzduchu. U
kazdého kotle bude osazeno koleno s reviznim otvorem.

Stavajici kominovy prdduch ma pramér 180 mm (dle plvodni projektové dokumentace). Pfi
osazovani nové spalinové cesty bude potfeba zvétsit profil kominového priduchu a zprovoznit ¢ast
spalinové cesty na 1. PP.

Ze sdruzeného rozdélovace a sbérace budou vyvedeny tfi topné vétve.

Prvni vétev pro ohfev TUV bude zajistovat ohfev TUV v zasobnikovém ohfivaci o objemu 160 |,
ktery bude umistén v technické mistnosti. Do vétve budou osazeny uzaviraci armatury, filtr s

magnetem, ob&hové Cerpadlo a méfic tepla.

Druha vétev bude zajiStovat vytapéni prostor pro zajisténi provozuschopnosti drah. Do vétve
budou osazeny uzaviraci armatury, filtr s magnetem, obéhové Cerpadlo a tficestny sméSovaci ventil.

Treti vétev bude zajistovat vytapéni provozni prostory SZDC. Do vétve budou osazeny
uzaviraci armatury, filtr s magnetem, ob&hové €erpadlo a tficestny sméSovaci ventil.

Zdrojem tepla pro jednotlivé byty budou zavésné plynové kondenzaéni kotle o vykonu 14 kW,
které budou doplnény o zasobnikovy ohfivaé TUV o objemu 115 I.



Zdroje tepla pro jednotlivé byty budou umistény na 2. NP v blizkosti koupelen. Kotle maji
uzavienou spalovaci komoru. Zausténi jednotlivych souosych koufovod(l bude nad stfechu objektu.
Souosé odkoufeni o prameéru 80/125 mm bude zajistovat i pfivod spalovaciho vzduchu. U kazdého
kotle bude osazen revizni kus.

Zdrojem tepla a chladu pro mistnost internetu bude stavajici klimatiza¢ni jednotka, ktera bude
pfesunuta do nové polohy. Stavajici vnitfni jednotka bude umisténa nad dvefe mistnosti internetu.
Stavajici venkovni jednotka bude pfesunuta na fasadu, a to na urovni 2. NP. Nové budou zfizeny
potrubni rozvody pro tento splitovy systém.

Zdrojem chladu pro dopravni kancelar a ustfednu bude nova venkovni jednotka typu Multisplit F.
Na tuto jednotku budou napojeny dvé vnitfni nasténné jednotky. Vnitfni jednotky budou umistény nad
dvefmi jednotlivych mistnosti. Venkovni jednotka bude umisténa na fasddu vedle pfesunuté stavajici
venkovni jednotky pro internet, a to na urovni 2. NP. Nové budou zfizeny potrubni rozvody pro tento
multi splitovy systém.

4) POTRUBNI TRASY
Pro rozvod topné vody k otopnym télesim bude pouzito médéné potrubi.

Horizontalni rozvody topné vody budou vedeny pod stropem a nad podlahami u zdi.

rozvod(l budou umistény vypoustéci armatury.

Horizontalni rozvody topné vody v prostorach s novou podlahou (na 1. NP) budou vedeny v
podlaze. K jednotlivym télesiim povede potrubi az do zdi, odkud dale vystoupi ze zdi k rohovému
Sroubeni u téles s vestavénym termostatickym ventilem.

Potrubi rozvody, které vedou v konstrukcich a v 1. PP budou opatfeny tepelnou izolaci tloustky
dle pfisluSnych predpisu.

Potrubi do DN 25 (v€etné) bude opatfeno tepelnou izolaci z trubic z polyethylenu s hlinikovou
folii.

Potrubi nad DN 25 bude opatfeno tepelnou izolaci z trubice z mineralni viny s hlinikovou folii.

5) OTOPNA PLOCHA

Otopnou plochu v objektu budou tvofit profilovana deskova télesa s bo¢nim pfipojenim a
profilovana deskova télesa s vestavénym termostatickym ventilem. V nékterych mistnostech budou
osazeny koupelnové Zebfiky, které budou v bytech doplnény elektrickou topnou vioZkou.

Otopna télesa budou opatfeny termostatickymi ventily a regulacnimi Sroubenimi s uzaviranim a
vypousténim.

Termostatické ventily budou opatfeny termostatickymi hlavicemi.

Télesa s vestavénym ventilem, ktera se budou nachazet v ¢asti 1. NP s novou podlahou, budou
napojena ze zdi, t.j. pfipojovaci potrubi povede v podlaze do zdi a pak ze zdi do rohového Sroubeni.

6) ZABEZPEGOVACI ZARIZENI

Vodni otopny systém pro 1. a . provozni celek bude jistén pojistnymi ventily (soucast kotlt) a
externi expanzni nadobou typu expanzomat o objemu 50 I.

Vodni otopné systémy v jednotlivych bytech budou jistény pojistnymi ventily a expanzni
nadobou typu expanzomat (oboji soucast kotld).



7) MERENI a REGULACE

Zdroj tepla pro 1 a 2 provozni celek bude opatfen systémem MaR. Systém MaR bude zajistovat
fizeni zdroje tepla dle momentalni potfeby tepla na zakladé prostorové teploty v referen¢ni mistnosti.
Kotle budou spoustény do kaskady automaticky dle potieby tepla.

MaR bude dale Fidit teplotu topné vody - ekvitermni regulace topnych vétvi s télesy.
MaR bude Fidit ohfev TUV v zasobnikovém ohfivagi.

Zdroje tepla v jednotlivych bytech budou opatfeny systémem MaR. Systém MaR bude
zajiStovat fizeni zdroje tepla dle momentalni potfeby tepla na zakladé prostorové teploty v referenéni
mistnosti. Teplota topné vody bude fizena ekvitermné.

8) POUZITA MEDIA A NAPLNE

Pro distribuci tepla od zdroju ke spotfebic¢lim slouzi upravena voda.

9) POZADAVKY NA PROFESE

STAVBA

Stavba zajisti zhotoveni prostupud a drazek pro rozvody potrubi. Dale zajisti obnovu kominového
priduchu na 1. PP, ktery je v sou€asnosti zazdén.

Stavba zajisti zhotoveni prostupll v konstrukcich pro odkoureni kotlt v jednotlivych bytech.

MaR a elektro

Profese elektro zaijisti silové napajeni jednotlivych zafizeni (kotle, Cerpadla, servopohony
ventilt, Upravna vody, automatické doplfiovani topné vody, elektrické topné vlozky v koupelnovych
Zebficich, apod.).

Profese MaR zajisti dodani a ovladani prvk( MaR. Dale zajisti jejich propojeni s instalovanymi
zafizenimi.

10) NAROKY NA ENERGIE, EKOLOGE

Systém je navrzen tak, aby byl maximalné hospodarny a ekologii Setfici pfi vSech provoznich
stavech bé&hem celoroéniho provozu. Veskeré prvky systému jsou navrzeny z ekologicky Setrnych
vyrobkd s moznosti ekologické likvidace pfi skonceni Zivotnosti zafizeni.

11) ZKOUSKY ZARIZENI, UVEDENI DO PROVOZU

Po montazi rozvodd budou potrubni systémy napustény, poté bude provedeno vycisténi a
proplach systémua (min. 2x), spusténa Cerpadla a dle potfeby (min. 2x) provedeno vycisténi filtrd.
Teprve po vycisténi (vE. filtrd) a proplachnuti potrubi mazou byt systémy napinény provoznim médiem
a fadné odvzdusnény. Poté bude provedeno hydraulické vyvazeni celého systému a bude vypracovan
protokol o vyvazeni systému (vSech vyvazovacich armatur sjejich popisem a uvedenim
vyprojektované a skutec¢né hodnoty pratoku teplonosného média).

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedené tlakové, dilataéni a provozni zkousky
v trvani min. 72 hodin. Pfi zkouSkach je nutné pravidelné kontrolovat tlak v systému.

Seznam nutnych kontrol a zkouSek:

Kontrola provadénych praci a svarl — provadéna béhem montaze a po montazi
Vizudlni prohlidka celého systému

Tlakova zkouska té&snosti

Oveéfeni funkce uzaviracich armatur a pojistnych ventil



Oveéfeni funkce odvzdusnéni a odvodnéni

Kontrola ulozeni a spadovani potrubi

Dilata&ni zkouska

Kontrola tésnosti systému (svary, zavitové a pfirubové spoje)
Kontrola spravné funkce méficich a regulacnich armatur

Pfed uvedenim do provozu je nutno potrubi proplachnout a naplnit upravenou vodou.

Dale je nutno provést tlakovou zkousku topné soustavy analogicky podle CSN 060310
zkuSebnim prFetlakem, ktery je min 1,5 nasobkem provozniho tlaku. Tlakovou zkousku Ize provést po
jednotlivych ¢astech rozvodu.

Provedeni zkou$ek zafizeni je ptedepsano CSN 06 0310. O véech zkouskach bude vypracovan
protokol.

Provozovatel je povinen vypracovat provozni a manipulaéni fad.

12) PROVOZ A OBSLUHA SYSTEMU, PROVADENI KONTROL A REVIZI

Pro spravnou funkci celého systému vytapéni je nutné zajistit kvalifikované pracovniky pro
obsluhu, dozor a udrzbu, tito pracovnici musi byt fadné zaskoleni o obsluze vSech zafizeni systému.
Doporuéuji, aby budouci obsluha byla pfitomna pfi provoznich zkouSkach.

Obsluha musi byt s provozem zafizeni sezndmena prakticky i teoreticky a musi byt
prokazatelné poucena o vSech bezpelnostnich pfedpisech a opatfenich pfi praci se zafizenim a o
prvni pomoci.

Doporucené kontroly b&hem provozu:

1x¢tvrtrocné:
- kontrola stavu tepelné izolace
- kontrola stavu a tésnosti armatur, spravné funkce teplomeéra a tlakomér(
- vizualni kontrola vSech armatur v topném systému

- kontrola zaneseni filtrd, popfF. jejich vycisténi

1xro¢né:
- kontrola stavu tepelné izolace — pfedchazeni porucham
- kontrola vykonu systému a vyvazeni systému (pokud se nedosahuje pozadovanych
parametrud)
- kontrola v8ech potrubnich tras, ohebnych napojeni zafizeni
- kontrola funkce vSech armatur v topném systému

- kontrola kvality technologické vody

Ostatni kontroly jsou dany provoznimi pfedpisy jednotlivych zafizeni (popsany v navodech na
provoz a udrzbu jednotlivych zafizeni) v€. intervall provadéni a postupu praci.

Navrh preventivnich kontrol, udrzby, Cisténi a pfipadnych oprav bude zpracovan v provoznim
fadu topné soustavy.

O jednotlivych kontrolach bude provadén zapis do zapisového listu kontroly umisténém u
spravce budovy. Zapisovy list kontroly bude obsahovat podrobny seznam vSech kontrolnich &i
servisnich Ukond nutnych k provedeni na kontrolovaném zafizeni, pro splnéni kontroly je nutné
provést vSechny ukony, poté bude proveden zapis s uvedenim data, €asu, a osoby provadéjici
kontrolu. Pokud kontrola zjisti zavadu, &i zjisti nedodrzeni provoznich parametrt neprodlené ji oznami



provozovateli, ktery provede veskeré kroky k jejimu odstranéni. Pokud obsluha provadéjici kontrolu si
nebude jista splnénim kontroly rovnéz vSe oznami provozovateli. Zapisové listy kontrol budou
archivovany po celou zivotnost topného systému.

14) OBECNA USTANOVENI

PFi navrhu zafizeni je dbano na dodrZovani platnych norem a jsou navrhovany pouze vyrobky
s prislusnou certifikaci pro pouziti v CZ a zemich EU.

15) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Po celou dobu montéazZe, zkouSek i provozu je nutné dodrZzovat vedkeré bezpelnostni pfedpisy a
zasady bezpelnosti prace vztahujici se na konkrétni provadénou &innost. Dale je nutné pfi vSech
¢innostech pouzivat pfedepsané ochranné prostfedky a potfebné stavebni mechanismy a pomiicky
s prokazatelnou certifikaci ¢i planem bezpecénostnich prohlidek.

Na dvefich strojoven a na zafizeni musi byt (i v prib&éhu montaze) umistény napisy zakazujici
vstup a manipulaci se zafizenim neopravnénym osobam.

Po celou dobu montaze, zkouSek i provozu je nutné dodrzovat veSkeré predpisy pozarni
bezpecnosti.

16) TECHNICKE PARAMETRY

Teplotni spad pro otopna télesa .............cc.ooiiieiiiiiiceeee e 75/55°C

Tepelna ztrata objektu ... .. 66,1 KW

Maximalni vykon zdroje pro provozni prostory ..........cccceevvveeeeennnnee. 64 kKW

Maximalni vykon zdrojl pro byty ...........cooiiii 2 x 14 kW

Maximalni hodinova spotfeba ZP (provozni prostory) ................... 2 x 3,47 = 6,94 m*hod
Maximalni hodinova spotfeba ZP (byty) .......cccocviiiiiiieiiiieee e, 2 x 1,44 m*/hod

Roc¢ni spotfeba tepla (provozni prostory) ......cccccevecvieeiiiiciiee e, 356 GJ/rok

Roc¢ni spotfeba tepla (BYLY) ..oeeevieeeeeeieiceee e 70,7 + 79,7 = 150,4 GJ/rok
Ro¢ni spotfeba ZP (vytapéni provoznich prostor) ..........ccccvvevveeeeenn. 9 243 m*/rok

ROGNT SPOLFEDA ZP (DYLY) ..vvoveeeeeereeeeeeeee et eeeeee e eeeeeseeeenee e eea s 3906 m*/rok

Ro€ni spotfeba ZP (ohfev TUV) ..o 1 187 m®/rok



