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1) UVOD

Projekt feSi upravy Ustfedniho vytapéni v budové s hygienického zafizenim pro vefejnost
(stavebni objekt 102).

Nové budou v plivodnim prostoru hygienického zafizeni vybudovany boxy na kola.

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé poZadavk(l zadavatele, stavebnich
podkladll a pozadavku specialist(.

Jako podklady pro projekt byla vykresova dokumentace poskytnuta projektantem stavebni ¢asti.

2) TECHNICKE RESENI

Hygienické zafizeni bude vybourané. Do téchto prostor budou implementovany boxy na kola.
Boxy na kola budou mit venkovni prostredi.

Stavajici nefunkéni topné potrubni rozvody, které se nachazeji v hyg. zafizeni budou
demontovany. RovnéZz budou demontovany rozvody k otopnym télesim, které se nachazi ve
stavajicim hyg. zafizeni.

Ostatni stavajici potrubni rozvody, které budou zachovany, budou opatfeny tepelnou izolaci.
Dale budou opatfeny protimrazovou ochranou - elektrickym topnym kabelem.

3) ZDROJ TEPLA

Do stavajiciho zdroje tepla nebude zasahovano.

4) POTRUBNI TRASY

Stavajici nefunkéni topné potrubni rozvody, které se nachazeji v hyg. zafizeni budou
demontovany. Rovnéz budou demontovany rozvody k otopnym télesim, které se nachazi ve
stavajicim hyg. zafizeni.

Ostatni stavajici potrubni rozvody, které budou zachovany, budou opatfeny tepelnou izolaci.
Déle budou opatfeny protimrazovou ochranou - elektrickym topnym kabelem.

Potrubi rozvody budou opatfeny tepelnou izolaci tloustky dle pfisluSnych predpisu.

Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci z trubice z mineralni viny s hlinikovou folii.

5) OTOPNA PLOCHA

Do stavajici otopné plochy v objektu nebude zasahovano. Pouze v budoucim prostoru boxd na
kola dojde k demontazi stavajicich téles.

6) POUZITA MEDIA A NAPLNE

Pro distribuci tepla od zdroj(i ke spotfebi¢iim slouzi upravena voda.

7) POZADAVKY NA PROFESE

STAVBA

Stavba zajisti zapraveni otvorl po demontovaném potrubi.

MaR a elektro

Profese elektro zajisti silové napajeni topného kabelu.



Profese MaR zajisti dodani a ovladani prvki MaR pro topny kabel. Dale zajisti jejich propojeni
s instalovanymi zafizenimi.

8) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Po celou dobu montaze, zkousek i provozu je nutné dodrzovat veSkeré bezpecénostni pfedpisy a
zasady bezpeclnosti prace vztahujici se na konkrétni provadénou Cinnost. Dale je nutné pfi vSech
¢innostech pouzivat pfedepsané ochranné prostfedky a potfebné stavebni mechanismy a pom(cky
s prokazatelnou certifikaci ¢i planem bezpec¢nostnich prohlidek.

Na dvefich strojoven a na zafizeni musi byt (i v pribéhu montaze) umistény napisy zakazujici
vstup a manipulaci se zafizenim neopravnénym osobam.

Po celou dobu montaze, zkouSek i provozu je nutné dodrzovat veSkeré predpisy pozarni
bezpec€nosti.



