TECHNICKA ZPRAVA
ZTIl — DSP+PDPS

Z.elezniéni stanice — Svétla nad Sazavou

Pro stavajici objekt Zelezni¢ni stanice ve mésté Svetld nad Sdzavou (okres Havlickiv Brod),
ktery je umistény na parcele ¢.564, byla vypracovana projektova dokumentace ZTI. Projekt fesi vnitini
i venkovni rozvody kanalizace, vody a plynu pro objekty SO 101 a SO 102.

Pro stavajici objekt jsou vyvedeny stavajici ptipojky.

KANALIZACE

Pied stavajicim objektem Zelezni¢ni stanice (jizni a jihovychodni strana) je vedena trasa
stavajici stoky DN200-300 (st. RS1-5). Do stavajicich Sachet na trase stoky jsou v sou¢asné dobé
napojeny de§tové a splaskové vody z objektu ZS. Vzhledem k tomu, Ze se trasa stoky nachéazi v tésné
blizkosti budovy, kde je vedeno i velké mnozstvi tras el. vedeni, telematiky-CD, cetin a vodovodniho
potrubi, budou pfi opravé kanalizace respektovany (v pfevazné mite) stavajici trasy kanalizace a
napojné body na stoku. V piipad¢ zjisténi Spatné pozice stavajici trasy kanalizace — nedodrZeni
prostorové normy CSN 736005 nebo kolize, bude uréena nova poloha kanalizace, piipadné bude
provedena pielozka siti — zména bude odsouhlasena projektantem ZTI, nebo HIP.

KANALIZACE SPLASKOVA:

Splaskové vody od jednotlivych zatizovacich pfedméti jsou svedeny piipojovacim potrubim,
které se napoji na odpadni svislé trasy. V 1.PP bude odpadni potrubi napojeno na svodné zavéSené
potrubi, nebo na potrubi v zemi. Hlavni trasy kanalizace budou odvétrany 0,5m nad stiechu objektu
jako vétraci. V 1.NP a 1.PP budou na potrubi osazeny Cistici tvarovky. Béhem opravy kanalizace
bude vyuzito v pfevazné mite stavajicich otvort a pruraza.

Ptfipojovaci potrubi kanalizace bude vedeno v min. spadu 3%, svodné potrubi v min. spadu
2%.

V technické mistnosti v suterénu budou odpadni vody svedeny do jimky v podlaze a
precerpany do vyse polozené kanalizace (stoupacka K10) nad hladinu vzduté vody v 1.NP.

Svodné potrubi splaSkové kanalizace bude vyvedeno z objektu ve 4 mistech. Nékteré trasy
kanalizace budou zavéseny pod stropem 1.PP, krajni trasy u nepodsklepené casti budovy budou
vedeny v zemi pod objektem. Pied budovou budou osazeny nové revizni kanaliza¢ni Sachty DN400
(v€. betonového rozndseciho konusu), ze kterych bude pokracovat trasa v zemi az po napojeni na st.
stoku.

V SO 101 budou vesSkeré stavajici trasy kanalizace v€. stavajicich zafizovacich predmétt
demontovany. Nové osazeni zatfizovacich pfedméti a rozvodl kanalizace bude provedeno dle PD.

V SO 102 bude provedena demontaz stavajiciho socialniho zafizeni véetné st. tras kanalizace.
Misto socialniho zatizeni bude provedena zména ucelu mistnosti na mistnost pro cykloboxy.

KANALIZACE DESTOVA:

Destové vody ze stiechy objektu SO 101 jsou vedeny vnéj$imi destovymi svody, které jsou
napojeny na svodné trasy kanalizace v zemi pied objektem. Trasy kanalizace budou vyménény
v dimenzi dle PD. V trovni terénu budou u kazdého destového svodu osazeny nové lapace stfeSnich
splavenin, které budou napojeny na kanalizaci.



Na jizni stran¢ objektu budou destové vody napojeny do novych tras splaskové (nasledné
jednotné) kanalizace a napojeny na st. stoky pies st. RS4 a 5.

Na severni strand bude vedena trasa destové kanalizace a napojena do st. RS1. Trasa
kanalizace destové bude vedena v min. spadu 1%.

Do RS1 bude také ptivedena nova trasa kanalizace destové, ktera bude odvadét destové vody
Z noveé umisténého liniového Zlabu - umisténi pted vstupem do objektu SO 102.

Pred realizaci budou st. trasy stoky procistény. Bude proveden kamerovy prizkum st. tras
stoky (RS1-5) a bude zji§tén technicky stav. V ptipadé nevyhovujiciho stavu bude provedena oprava
(dle pozadavki spravce sité). Stavajici revizni Sachty na stoce, do kterych bude provedeno napojeni
kanalizace z objektu ZS, budou opraveny dle pozadavki spravce sité.

Material a ulozeni kanalizace:

Vnitini kanalizace bude provedena z odpadniho systému HT v dimenzi DN40-125. Trasy
zavéseného potrubi v 1.PP je doporuceno provést z PVC KG. Svodné potrubi v zemi v objektu a
venkovni vedeni pod terénem bude z materialu PVC KG SN8, DN 125-150mm.

Venkovni potrubi bude uloZeno v nezamrzné hloubce tj. bude dodrzeno minimalni kryti
potrubi 0,8m, bude vedeno ve spadu dle PD, uloZeno v pazené ryze na piskové loze (0,1m) , obsype se
piskem (0,3m nad povrch potrubi). Zasyp se provede vhodnou stavajici zhutnénou zeminou (vel. zrna
do 30mm), pod budovou piskem. Povrch se upravi dle stavebni PD nebo uvede do ptivodniho stavu.

Pfi prostupu potrubi mezi pozarnimi useky bude na kanal. potrubi umisténa protipozarni
manZeta nebo jiné opatieni dle pozadavku profese PBR.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem - CSN EN 12056-1,2 ( 75 6760
), CSN 736005 a souvisejicich norem.

Pted zapocetim vykopovych praci musi byt vytyCeny vSechny inzenyrské sité v misté stavby,
které musi byt pfi provadeéni praci respektovany. V projektové dokumentaci je zakresleni inZenyrskych
siti pouze informativni. Prace budou provedeny dle PD za dodrzeni norem , bezpecnostnich a
pravnich predpist. Prace miize provadét pouze odborna firma s opravnénim.

VODA

Pro stavajici objekt SO 101 je z jizni strany pfivedena st. piipojka vody o dimenzi DN40, ktera
je napojena na stavajici vodovodni fad DN125-LT v ulici Nadrazni. Dimenze pfipojky vody je pro
noveé navrzeny stav vyhovujici (viz. vypocet nize).

Stavajici pfipojka vody PE50/DN4O0 je pfivedena do 1.PP, kde je osazen faktura¢ni vodomér a
uzavéry vody. Technicky stav vodomérné sestavy je nevyhovujici — bude provedena vyména. Bude
provéfen technicky stav st. vodovodni pfipojky, v pfipadé $patného stavu bude provedena vyména
potrubi.

Za vodomérem bude vedena studend voda pod stropem 1.PP do technické mistnosti a dale
stoupacim potrubim k byttiim ve 2.NP.

V technické mistnosti bude osazen ZOV o objemu 160l (napojeni na plynovy kotel), ve
kterém bude probihat ohiev TUV pro objekt ZS (veiejné prostory a prostory dopravce). Rozvod teplé
a cirkula¢ni vody bude veden v soub&hu s vodou studenou, potrubi bude zavéSeno pod stropem 1PP a
1NP, bude izolované, pod stoupackami budou umistény uzavéry s vypousténim. Trasy vodorovného
rozvodu v 1.PP budou vedeny v jedné vysce, v piipadé odbocéek, nebo zmény vysky bude postupovano
vzdy smérem nahoru, aby nedoslo k zavzdusnéni potrubi.

Stoupaci potrubi studené vody bude vedeno pro byty ve 2.NP, v bytech budou osazeny
podruzné vodomeéry. V kazdém byté bude osazen plynovy kotel se ZOV 120L, ve kterém bude
probihat ohfev TUV. Ve vychodnim byt¢ je ohfev TUV vzdalen od zatizovacich pfedméti, proto bude



proveden i rozvod cirkula¢ni vody. V zapadnim byté bude proveden rozvod pouze teplé a studené
vody.

V mistnosti ¢. 115 (ischovna zavazadel) bude pod umyvadlem osazen el. zasobnikovy ohfivaé
vody o objemu 5l.

U ZOV v 1PP a 2NP budou osazeny armatury dle pokynt vyrobce. Piepad z pojistnych
ventilli bude sveden do kanalizace pies vtok se zapachovou uzavéerkou.

Podruzné méteni jednotlivych tisekli bude provedeno dle PD (bylo navrzeno dle pozadavku
spravce budovy).

Na novém vodovodnim rozvodu bude provedena tlakova zkouska a pted uvedenim do provozu
proplach a dezinfekce potrubi. Vodovodni rozvod se provede z vicevrstvého plastového potrubi -
sitovaného polyetylenu s hlinikovou vrstvou o @50 - @ 20mm. Vodovodni potrubi ve zdi bude tepelné
izolované navlekovou tepelnou izolaci, studena voda tl. 6mm, tepla 13 mm. Voln¢€ vedené potrubi
studené vody se opatii izolaci tl. 9mm proti orosovani, rozvody teplé vody a cirkulace se opatii izolaci
tl. 20mm.

Projektova dokumentace pro vodovod byla zpracovana dle platnych CSN 736660 Vnitini
vodovody a souvisejicich norem. Pii provadéni musi byt dodrzeny normy, bezpecnostni, pravni
predpisy a pozadavky zastupci VaK Vyskov a.s.. Prace mize provadét pouze odborna firma
S opravnénim.

V objektu SO 102 - mistnosti stavajiciho socialniho zatizeni - bude provedena demontaz
stavajicich tras vodovodu. Misto socialniho zafizeni bude provedena zména ucelu mistnosti na
mistnost pro cykloboxy.

PLYN

Pro stavajici objekt je z jizni strany ptivedena st. NTL pfipojka plynu OCEL DN8O - dimenze
ptipojky plynu je dostate¢na (viz. vypocet nize).

Stavajici ptipojka plynu je vyvedena do stavajiciho pfistiesku, kde je osazen st. hlavni uzavér
plynu HUP-DNB8O a stavajici faktura¢ni plynomér G25 v¢. uzavért pro plynovou kotelnu v sousedni
budove. Tento plynomér véetné stavajici trasy plynu pro kotelnu bude ponechan.

HUP smi byt umistén nejvyse 1,8m nad terénem nebo podlahou, a to tak, aby byl snadno
ovladatelny a pristupny pro provadéni kontrol, obsluhy, udrzby nebo oprav. Soucasné¢ musi byt
zajistén vhodnym zptisobem proti neopravnéné manipulaci dle TPG 704 01. Prostor HUP musi byt
alesponn nepiimo vétratelny. Dvitka pfistfeSku budou opatfena vhodnym uzaviracim zafizenim a
nesmazatelnym oznacenim HUP, piipadné jinym ozanacenim (viz. TPG 609 01). Materidl a
konstrukce dvifek musi spliiovat podminky podle TPG 934 01.

HUP a pfistup k nému musi byt oznacen tabulkou podle CSN ISO 3864-1. Tabulky se
umist'uji na viditelném miste.

Za HUP bude provedena odbocka pro dalsi 3 fakturacni plynoméry:

- Plynomér G6 (do 10m3/h), rozte& 250mm pro prostory - Ceské drahy

- 2 x plynomér G4 (do 6m3/h), rozte¢ 250mm pro dv¢ bytové jednotky ve 2.NP
Z divodu umisténi dalSich 3 faktura¢nich plynoméri bude plynomérna skiin provedena nové ve
vétSich rozmérech dle PD. Skiin bude provedena jako uzamykatelna a vétratelna.

Demoolice stavajici skfiné¢ bude provedena rucné, bez tézkych mechanismt tak, aby bylo
zabranéno poskozeni stavajiciho plynového potrubi vcetné armatura a fakturacniho plynoméru. Pii
demolici bude provedena ochrana stavajiciho plynového zatizeni dle pozadavku zastupce plynarenské
spole¢nosti.

Rozvody plynu budou z objektu HUP vedeny do 1PP, kde budou 3 trasy vedeny pro
jednotliva spotfebni mista. Trasy ¢. 1 a 2 bude vedeny pro bytové jednotky ve 2.NP, kde budou
osazeny plynové kotle 14 kW. Treti trasa bude vedena do technické mistnosti v 1PP, kde budou
osazeny 2 plynové kotle 32 kW.



Plynovodni potrubi, které bude vedeno pro byty bude v 1.NP zasekano ve zdivu (ne v dutém
prostoru).

Pted napojenim plyn. kotlti budou osazeny uzavéry plynu v piislusné dimenzi. Pii vedeni
plynovodniho potrubi pies obvodovou sténu a stropy budou osazeny na potrubi chranicky.

Navrzené plynové kotle jsou spotiebi¢e v provedeni C, nejsou na n¢ kladeny pozadavky na
objem prostoru ani na ptivod spalovaciho vzduchu. Tyto spotiebice si prisadvaji vzduch pro spalovani
z venkovniho prostoru a spaliny jsou odvadéna tamtéz. Kotle maji uzavienou spalovaci komoru.
Zausténi spolecného souosého kourovodu bude nad stiechu objektu. V komin¢ bude vedeno souosé
odkouieni o praméru 125/180 mm, které bude zajistovat i piivod spalovaciho vzduchu. U kazdého
kotle bude osazeno koleno s reviznim otvorem.

Plynovodni potrubi v objektu bude provedeno z ocelovych trubek &ernych spojovanych
svafovanim o DN 32 — DN 20mm, potrubi mtize byt zasekano ve zdivu, v technické mistnosti mtize
byt ptipadné vedeno voln€. Plynovodni potrubi nesmi byt vedeno v dutymi prostory (SDK pficka,
nevétrany podhled, predsténa).

Pti vedeni plyn. potrubi v drazkach ve zdivu toto zdivo nesmi obsahovat slozky s agresivnimi
ucinky, drazky ve zdivu poréznim nebo s dutinami musi byt pted montazi plynovodu vyomitany.

Volné vedené potrubi bude natfeno bilou barvou a u vyvodu ze zdi opatieno zlutym prouzkem.
Vnitini plynovod vedeny po povrchu mé byt ulozen ve vzdélenosti nejméné 20 mm od povrchu
podlah, stén, ostatnich vedeni a instalaci, a to jak v ptfipadé soub¢hu, tak i kiizeni. Vnitini plynovod
musi byt chranén proti korozi vhodnym zplsobem (natérem, popiipadé izolaci) nebo proveden
z materialu odolného proti korozi. Vnitini plynovod nesmi slouzit jako nosnd konstrukce jinych
potrubi nebo vedeni a nesmi byt pfipeviiovan K jinym potrubim, k nestabilnim konstrukcim nebo
k ¢astem vystavenym vibracim, tepelnému namahani a podobné.

V ptipadé kiizeni plynovodu s kanalizaci musi byt plynovod umistén do utésnéné chranicky
S pfesahem 1m na kazdou stranu.

Pro nové instalované spotiebi¢e bylo zazadano o smlouvy o pfipojeni. Ve smlouvach je
stanoven zptisob napojeni a predepsana dimenze ptipojky plynu, v¢. velikosti faktura¢nich plynomért.

Projektovd dokumentace byla zpracovana dle platnych TPG 704 01-Odbérnd plynova zatizeni
a spotiebice na plynna paliva v budovach a TPG 702 01-Plynovody a piipojky z polyetylenu, TPG
93401-Plynoméry, CSN 736005-Prostorové uspotadant siti tech.vybaveni a souvisejicich norem.

Zhotovitel stavby musi zabezpecit doklady :
- Doklad o zevizi spalinové cesty pred zahajenim provozu plynového zatizeni po
dokonceni stavebnich uprav podle vyh. ¢. 34/2016 Sb.
- Doklad o revizi plynového zatizeni podle vyhl. ¢. 85/1978 Sb. pred zahajenim
provozu plynového zafizeni

Pécée o0 bezpecnost prace a technickvch zarizeni

Pfi stavb€ nebude pouzito t€zkych mechanismt / inz. sité./ a jetabd, které mohou byt zdrojem
ohrozeni zdravi.

Pied zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o0 BOZ. Soucasné
se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikil s podminkami na stavenisti a upozornéni na mista,
vnichz je zapotfebi mimotfadné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera
bezpecnostni opatfeni. Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici pouceni o vSeobecnych
bezpecnostnich predpisech bezpecnostnim technikem.

Dale pro BOZ plati veSkeré souvisejici predpisy pro prace napi. svarecské, elektroinstalacni a
dalsi o BOZ. Pro tuto akci nejsou nutné vybusSniny, protoze se nepiedpokladaji zadné trhaci prace.
Vsichni pracovnici musi pii praci pouzivat predepsané ochranné pomucky.

Pied zahajenim prace a déale prubézné€ pii provadeéni stavby je povinna dodavatelska organizace
dodrzovat obecné platné predpisy tykajici se provadéni staveb a plynovodid zvlast€ a soucasné
dodavatelem a zaméstnanci (zakonik prace v plném znéni).

Z hlediska zvlastnich ptedpist, tykajicich se projektovéni, provadéni, uvedeni do provozu a
provozovani plynovodd je tfeba dodrzet zejména:

Zakon o podnikani v energetickych odvétvich ¢. 458/2000 Sb. Vyhl. CUBP a CBU &. 21/1979
Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nckteré podminky k zajisténi jejich
bezpeénosti, ve znéni vyhl. CUBP a CBU &, 554/1990 Sb.



Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb. a vyhlasky CUBP ¢
207/1991 Sh.

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb.Nevyrobni objekty.

CSN 64 3042 Plasty. Trubky a tvarovky z polyethylenu pro
rozvod topnych plynt ulozené v zemi.

TPG 702 01  Plynovody a ptipojky z polyethylenu

TPG 921 01  Svafovani plynovodu a ptipojek z polyethylenu

TPG 70021  Cichagky pro plynovody a piipojky

TPG 700 24  Oznacovani plynovodi a pfipojek

TPG 91301 Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnich

ptipojek
Zakony: 174/1968
ZARIZOVACI PREDMETY

Zatizovaci predméty budou dle vybéru investora.

e VODA - VYPOCET

Celkovy vypodétovy pritok ve vod. potrubi —dle za¥. predméti:

Qd= VEQ%n=( 0,15**11)+(0,2**34) = 1,27 I/s

Vypocet dimenze vodovodni pripojky:
D=35,7*VQ/v=35,7*N1,27/2 = 28,44 mm

Stavajici ptipojka vody pro objekt DN40 vyhovi pro noveé navrzeny stav.

Administrativa

1. Kancelafské prostory (WC, umyvadla a tekouci tepla voda) ...3 0sob ...14m%rok
2. Byty - na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou
(tepla voda na kohoutku) za rok: ...4 osoby ... 35m3/rok

(Dle vyhlasky ¢.120/2011 Sb.

Smérmné ¢islo rocni spotieby vody - na jednu osobu pii priméru 250 pracovnich dnd/rok.)
Dvousménny provoz (12-ti hodinova pracovni doba).

14m’/rok * 3 0s. = 42 m%/rok

14m*/rok = 56 I/den * 3 os. = 168 I/den = 0,168 m*/den

35m/rok * 4 0s. = 140 m¥rok
35m*rok = 96 I/den * 6 os. = 384 I/den = 0,384 m*/den (365 dnti v roce)

Roc¢ni spotieba vody:

Administrativa: ... 42 m3/rok
Bytova jednotka: ... 140 m3/rok
Roc¢ni spotieba vody celkem: ... 182 m¥rok.

Denni spotieba vody:

Administrativa (250 prac. dnti v roce, 2*12-hod): ...1681/den ...71/hod ...0,002 /s
Bytova jednotka (365 dnu v roce, 24-hod): ...3841/den  ...16 l/hod ...0,004 1/s
Celkem: ...5521/den ...13 l/hod ...0,006 I/s

Primérna denni potieba Qp = 0,552 m3/den = 0,006 I/s



Max. denni spotieba Qd=0,552x1,4= 0,77 m3/den = 0,032 m3/hod = 0,009 I/s
Max. hodinova spotifeba Qh =0,032x1,80 = 0,058 m3/hod = 0,016 I/s

e KANALIZACE SPLASKOVA

Vypocétovy prutok splaskovych vod:

Denni odtok se fidi mnozstvim odebrané pitné vody
Qspl. = 0,0,552 m*/den = 0,006 I/s

Roéni mnozstvi 182 m®/rok

Vypocet pritoku odpadnich vod podle zarizovacich predméti :
Qww= KNZDU= 0,5%6,65
Qww=33 /s

e KANALIZACE DESTOVA

Vypocet mnozstvi deSt’ovych vod:
Strecha: 374 m? (1,0 ....Q=0,0374x161x1,0=6,02 /s

Stavajici odtok destovvch vod do kanalizace ziistane beze zmény.

e PLYN
Spoti‘eba zemniho plynu
Plyn. kotel - max. 32 kW -2 ks .... max. spotteba plynu 3,8 m3/h / ks
Plyn. kotel - max. 14 kW -2ks .... max. spoteba plynu 1,7 m3/h / ks
Hodinova max. spotieba plynu : Qmax =11,0m3/h
Redukovana spotieba zemniho plynu: Qr=0,87 x11=9,57 m3/h
Roéni spotieba plynu - predpoklad.: Qroéni = 9584 m3/rok

Stavajici ptipojka plynu ocel DN80 ma dostate¢nou kapacitu pro nové navrzeny stav.
V novych smlouvach s plynarnou (z divodu nové umisténych spotiebiét) budou stanoveny podminky
pro pfipojeni.



Vypracovala: Ing. Sylva Kralova
V Brné, 10/2020



