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1. Podklady  

� Stavebně  technický  průzkum,  zpracovatel:  Výpravní  budova  žst.  Světlá  nad  Sázavou,
Nádražní  569,  582  91  Světlá  nad  Sázavou,  zpracovatel:  LD projekt  s.r.o.,  Leskauerova
2856/6, 628 00 Brno, únor 2019

� Projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovatel: LD projekt s.r.o., Leskauerova
2856/6, 628 00 Brno, HIP: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

� Normy:
� ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
� ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení
� ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení
� Směrnice WTA 4-4-04, Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti
� Směrnice WTA 4-6-98, Dodatečná izolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou
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2. Stavebně-technické řešení (sanace vlhkého zdiva / hydroizolace)  

K sanacím je  nutné přistupovat takovým způsobem,  aby kombinovaným použitím různých
hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a jeho
okolí  byl  na  něm  vytvořen  komplexní  sanační  systém.  Tento  systém  by  měl  přednostně
odstraňovat příčiny a nikoliv jen důsledky vlhnutí stavby.

2.1. Přímé metody sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti)  

2.1.1. Metody chemické  

Dodatečná  horizontální  a  svislá  „oddělující“  izolace  svislých  konstrukcí  –  technologie
dodatečné izolace zdiva systémem nízkotlaké injektáže vodným roztokem na silikonové bázi
proti vzlínající a boční vlhkosti

Jako  hlavní  sanační  technologie  pro  zamezení  pronikání  vzlínající  vlhkosti  a  vlhkosti
pronikající do zdiva z boků bude provedena dodatečná horizontální izolace stávajících svislých
konstrukcí  v kombinaci  se  svislou„oddělující“  dodatečnou hydroizolací  (oddělení  konstrukcí
dodatečně izolovaných od konstrukcí  neizolovaných a propojení  různých výškových úrovní
dodatečných izolací) dle ČSN 73 0610 – metody chemické. Provedení s vrty uspořádanými ve
dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově. 
Chemické  injektáže  se  používají  pro  sanaci  vlhkého  zdiva,  k  dodatečnému  vytvoření
horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do objektu.
Aplikují se nízkotlakou injektáží do předem vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech 10-12cm
do ošetřované zdi (až do 5 cm před protější  stranu zdi).  Před samotnou aplikací  je nutné
odstranit prach vzniklý při vrtání. Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 0,8m) by se měly
pokud možno vrtat z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně
(šachovnicově), a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm. Vzhledem k tomu, že vrty budou
uspořádány ve dvou řadách nad sebou, s roztečí vrtů 15cm vodorovně s přesahem 8cm (viz
schéma), což je výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky výkvětotvorných solí,
značná vlhkost, různorodost materiálu), musí se také vystřídaně vyvrtat.

Způsob provedení – horizontální izolace:

Provedení  systémem  nízkotlaké  injektáže  na
siloxanové bázi  s  vrty  uspořádanými  ve  dvou
řadách  nad  sebou,  tzv.  šachovnicově.  Sou-
časně  bude  vrtání  probíhat  převážně  z  obou
stran  (exteriéru  a  interiéru),  vrty  musí  být
uspořádány taktéž vystřídaně (šachovnicově) a
hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5cm. Způsob
provedení s umístěním vrtů – viz detaily.

Způsob provedení – dílčí konstrukce: 

� Obvodové  stěny  podsklepené  části  :  Dodatečná  izolace  chemickou  injektáží  z  úrovně
mělkého odkopu šikmo pod úhlem min. 45° do prostoru 1.PP (prováděné oboustranně ze
strany mělkého výkopu i interiéru) - viz detail A.

� Obvodové  stěny  nepodsklepené  části  :  Dodatečná  izolace  jednostranně  chemickou
injektáží z úrovně podkladního betonu z interiéru šikmo pod úhlem na úroveň stávajícího
terénu (v případě rozšířeného soklu), případně oboustranně, kdy chemická injektáž bude
současně provedena z úrovně mělkého odkopu pod kamenným obkladem. - viz detail B.

� Obvodové stěny 1.PP na rozhraní podsklepené a nepodsklepené části  : Dodatečná izolace
chemickou injektáží  z  úrovně mělkého odkopu prohloubení  svahovaným výkopem pod
podlahami (šíře  0,6m),  a  to  šikmo pod úhlem min.  45°  do prostoru  1.PP (prováděné
oboustranně)  - viz detail C.

� Dílčí  část  obvodové  stěny  1.PP  na  rozhraní  podsklepené  a  nepodsklepené  části  
(návaznost na m.č. 102 bez zásahů do podlahy): Dodatečná izolace chemickou injektáží
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vedená šikmo vzhůru z úrovně paty klenby na úroveň podlahy (případně pouze v úrovni
podlahy 1.NP)

Geometrie vrtů a způsob realizace bude splňovat požadavky Směrnice WTA 4-4-04 Injektáž
zdiva proti kapilární vlhkosti.
Projektem je předepsáno použití přípravku na silikonové / siloxanové bázi do velmi vysokého
stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou). Přípravky na silikonové bázi jsou inertní vůči
zdivu,  nepodporují  tvorbu  solí  a  plísní,  jsou  bez  těkavých  organických  látek,  reagují  také
v neutrálním prostředí. Přípravky mají výbornou penetrační schopnost, hydrofobizují pórovou
strukturu, čímž omezí kapilární vzlínání a jsou difúzně otevřené pro vodní páry.

Výhody  :  

� proniká i do velmi jemných pórů a kapilár;
� jednoduše ředitelný vodou bezprostředně před aplikací;
� dlouhodobá stabilita roztoku po naředění vodou;
� chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím;
� vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony;
� zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru.

Technické parametry materiálu (koncentrát na siloxanové bázi):

� Bezrozpouštědlový koncentrát  na siloxanové bázi,  bez obsahu chloridů i  organických
rozpouštědel (VOC). 

� Hustota: 1,04 - 1,05 g/cm3
� Obsah účinných látek: min. 98%

Princip působení:

Po naředění pitnou vodou v předepsaném poměru vytvoří pravý vodný roztok siloxanu. Ten po
injektáži do zdiva díky své výborné penetrační schopnosti a velmi malým částicím pronikne i
do nejmenších pórů a kapilár. Ve zdivu postupně vzniká hydrofobní křemičitý gel, který není
dále rozpustný a dispergovatelný ve vodě a vytvoří tak trvalou horizontální clonu. Transport
vody v kapilárním systému zdiva je přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad injektáží
vytvořenou  hydrofobní  clonou.  Materiál  zdiva  si  zachová  původní  fyzikálně-mechanické
parametry a je propustný pro vodní páru. 

Zpracování:

Injektážní  materiál  je  dodáván jako koncentrát,  který  je  před  aplikací  třeba  naředit  pitnou
vodou v objemovém poměru:

Spotřeba: cca 28 l / m2 ve dvou řadách dle PD (naředěného roztoku) 
Příslušné  množství  koncentrátu  se  přilévá  opatrně  za  stálého  míchání  do  vody,  nikdy
naopak! Je-li ředění prováděno pitnou vodou, vzniklý roztok je stabilní po dobu 2 měsíců, v
případě ředění demineralizovanou (destilovanou) vodou je stabilita roztoku až 12 měsíců. 

Pracovní postup – horizontální injektáž

1. Provedení soustavy vrtů  Ø12mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) v osové
vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm). Hloubka vrtu odpovídá tloušťce zdiva
mínus 50mm.  

2. Před  osazením  injektážních  pakrů  vyvrtané  otvory  pročistíme  kartáčkem  od  hrubých
nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem.

3. Osazení  pakrů  se  provede  mechanicky  tj.  naražením  do  předvrtaného  otvoru,  pakr
obsahuje kuličkový uzávěr. Volné pakry utěsníme a zafixujeme pevnostní  maltou.
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Stupeň zavlhčení 
zdiva vodou

Poměr ředění
koncentrát : voda

Spotřeba koncentrátu / m2 
průřezu zdiva (2 řady)

95% 1:12 2,15 l
80% 1:13 2,00 l
60% 1:16 1,65 l

<50% 1:20 1,33 l
 



4. Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením v jednom pracovním kroku pod tlakem < 10
barů. Zdivo v injektážní zóně musí být zcela nasyceno roztokem, aby byla následně vzniklá
hydrofobní  clona  plně  funkční.  Injektážní  hmoty  se  aplikují  v jednom  pracovním  kroku
v plném objemu.

5. Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. Pokud bude
toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem.

6. Druhý den po injektáži se provede demontáž pakrů (pakry demontovatelné), případně se
pakry  axiálně  narazí  hlouběji  do  vrtů  (pakry  plastové)  včetně  zapravení  ústí  vrtů
cementovou maltou s vodotěsnící krystaliz. přísadou (vlastní vrty nejsou již vyplňovány).

Poznámka: 

• V prostorech sociálních zařízení,  m.č.  113,  114 a  120,  provést  co nejdříve odstranění
omítek  a  dodatečnou  izolaci  zdiva  chemickou  injektáží  z  důvodu  co  nejdelší
technologické pauzy pro přirozené vysoušení zdiva před realizaci difúzně nepropustných
obkladů.

• Je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při realizaci stavebních prací a prací spojených s
dodatečnou  hydroizolací  zdiva  (vrty  chemické  injektáže),  s  ohledem  na  umístění
rozvodných skříní el. vedení, kabelů a plynu vedoucích k těmto skříním.

2.1.2. Metody vzduchoizolační - pasivní  

Podlahy  v  prostorech  1.PP  budou  provedeny  jako  pasivní  vzduchové.  Na  rostlý  terén  je
položena geotextilie a dále vyrovnán podklad štěrkovým zásypem frakce 8/16mm v tloušťce
150mm (hutnění vibrační deskou na 200kPa). Jako nášlapnou vrstvu provést volně loženou
dlažbu (betonové dlaždice) do štěrkopískového lože frakce 4/8mm. Spáry budou vysypány
drobnou štěrkovou drtí frakce 4/8mm. Skladba viz stavební část.

Podél  obvodových  konstrukcí  ve  styku  s  přilehlým  terénem,  která  vykazuje  velmi  vysoké
vlhkosti,  pak  bude  proveden  pasivní  vzduchový  kanálek  (tzv.  římská  drenáž)  šíře  0,3m  a
hloubky 0,3m pod  úroveň štěrkového podkladu pro zvýšení  výparné plochy  podél  svislých
konstrukcí (štěrkový zásyp frakce 8/16 s geotextilií 100g/m2). Tímto dojde ke snížení tlaku
vzlínající vlhkosti na svislé konstrukce.

2.2. Nepřímé metody sanace vlhkého zdiva  

2.2.1. Úpravy povrchu a sklonu terénu, odvod srážkové vody od paty zdiva

Kolem objektu bude po ukončení výkopových prací a prací spojených se sanacemi vlhkého
zdiva /  hydroizolacemi,  provedeny nově povrchové úpravy (zpevněné plochy -  viz  stavební
část). Od obvodových konstrukcí vyspádovat zpevněné plochy ve spádu od objektu min. 3%
(zpevněné  plochy).  Je  nezbytné  se  zaměřit  na  odvod  povrchových  vod  tak,  aby  se
nekoncentrovaly u paty zdiva. Detailní návrh je řešen ve stavební části. 

2.2.2. Větrání místností a prostor budov

V prostorech 1.NP bude větrání řešeno přirozeně okenními otvory nad úrovní terénu. V 1.PP
pak  bude  větrání  nucené.  Pro  eliminaci  kondenzace  na  povrchu  zdiva  doporučujeme
dlouhodobé dodržení vnitřní relativní vlhkost v 1.NP cca 50-55% při vnitřní teplotě ti = 20 ºC.
Obecně  by  nemělo  dojít  k  překročení  rosného  bodu  na  povrchu  zdiva  nebo  souvisejících
konstrukcí. Je nutné dbát na důkladné provětrávání!  
Suterénní prostory budou větrány nuceně, a to buď s časovým spínačem, případně s čidlem na
relativní vlhkost vzduchu – viz stavební část a specializace VZT a MaR. 

V  rámci  předání  stavby  bude  vyhotoven  dokument  s  pokyny  pro  uživatele  sanovaných
prostor, které je nutné dodržovat.

Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání objektu)
dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích (důsledky jsou kondenzace na
povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti omítkových systémů, výskyt plísní atd.)
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2.3. Metody doplňkové (přímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti)  

2.3.1. Podlahová konstrukce s hydroizolací v 1.NP

V prostorech 1.NP bude v místnostech s nově tvořenou podlahou (vyjma m.č. 102 – dopravní
kancelář),  provedena  na  podkladní  betonovou  mazaninu  plošná  hydroizolace  systémem
asfaltových modifikovaných pásů typu „S“ tl. 4mm. Podkladní betonová mazanina bude před
provedením hydroizolace opatřena bezrozpouštědlovou penetrací. 

Tato hlavní hydroizolační vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou izolaci
svislých  konstrukcí  (chemická  injektáž)“  přes  tzv.  izolační  fabion  na  podrovnané  zdivo
technologií silného izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou přes dodatečnou izolaci svislých
konstrukcí – viz detaily. Na takto vzniklou podlahu budou položeny běžné povrchové vrstvy
(tepelná izolace, krycí vrstva, nášlapná vrstva).

2.3.2. Provedení mělkých odkopů kolem objektu s realizací dodatečné vertikální hydroizolace

Všeobecný princip spočívá ve vložení hydroizolace v kombinaci s ochrannou vrstvou (zde s
nopovou  fólií)  do  výkopu  podél  základového  a  nadzákladového  zdiva  1.PP  /  1.NP,  která
zajišťuje oddělení části zdiva od kontaktu se zeminou a brání tak vnikání vlhkosti do zdiva od
přilehlého pórovitého prostředí. 
Z vnějších stran kolem podsklepené i nepodsklepené části objektu bude proveden odkop do
hloubky cca 0,6 - 0,8m (viz stavební část) s realizací dodatečné vertikální  (rubové) izolace
systémem bezešvé 2-komponentní hydridní izolační stěrky v tl. 3mm.
Po provedení výkopových prací bude zdivo očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání
cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační přísadou pod hydroizolační vrstvu.
Hydroizolační vrstva bude provedena s přesahem přes dodatečnou izolaci zdiva (chemická
injektáž) na dno výkopu a do úrovně terénu / stávajícího kamenného obkladu, který nebude
demontován. Podklad před prováděním hydroizolační stěrky bude napenetrován.
Popis hydroizolace:Jedná se o flexibilní dvousložkovou, rychleschnoucí, reaktivní hydroizolaci,
která  spojuje  pozitivně  kombinuje  vlastnosti  flexibilních  minerálních  stěrek  a  silnovrstvých
izolací na bázi živice, trhliny překrývajících hydroizolačních materiálů.
Zásyp bude proveden stávajícím výkopkem (pouze zeminou) a bude hutněn po vrstvách na
požadovanou únosnost. Skladba upraveného terénu kolem objektu, viz stavební část (ASŘ). 
Poznámka: 

• Ze strany exteriéru, kde bude žulový obklad demontován či vyměnén, bude hydroizolační
hybridní  stěrka vytažena z mělkého odkopu do výšky 0,3m nad úroveň terénu,  rozsah
výměny žulového obkladu není znám. 

SE 1: Skladba obvodové stěny v mělkém výkopu s hydroizolací a nopovou fólií (pod terénem)

� Stávající zděná konstrukce, dočištěné zdivo ocelovými kartáči, proškrábnuté spáry
� Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou do 30mm

� Penetrační nátěr

� Hydroizolace - bezešvá 2-komponentní hydridní izolační stěrka 3mm
� Separační PE fólie
� Nopová fólie nopy směrem od stěny včetně ukončovací plastové lišty

Podklady před aplikací

� Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina.
� Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře
vyspárované  zdivo  není  třeba  nanášet  omítku.  Poruchy  v podkladu  menší  než  5mm,
případně póry v podkladu se mohou předem vyplnit zastěrkováním stěrkou. Speciálně na
betonových plochách může docházet ke tvorbě puchýřů. Proto je třeba nanesenou stěrku
na těchto plochách proškrábnout.
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� Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad
musí  být savý.  Může být  vlhký,  ale ne mokrý. Podklad musí být  v každém případě bez
námrazy a ledu, a pokud je třeba, musí být předem důkladně prohřát.

� Je  nutné  provést  penetraci.  Na  hrubě  pórovitých,  silně  nasákavých  plochách  (např.
pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je podklad
připraven k nanesení hydroizolace.

2.3.3. Mělké odkopy pod úrovní podlah 1NP a provedení svislé izolace na vnějším líci zdiva

S ohledem na  skutečnost,  že  budou  provedeny  nové  podlahy  v  nepodsklepených částech
objektu (vyjma m.č.102) bude současně provedeno prohloubení svahovaným výkopem podél
suterénního zdiva. Šířka výkopu 0,6m, hloubka 0,6m pod čistou podlahu.
Pro  provedení  dodatečné  izolace  svislých  konstrukcí  (chemická  injektáž)  bude  svislá
konstrukce na vnějším líci zdiva izolována systémem bezešvé bitumenové stěrky v tl. 4mm do
výšky min.  10cm nad podkladní  beton 1.NP,  a to na vyrovnané zdivo maltou cementovou
s vodotěsnící  krystalizační přísadou. Ochrana bude provedena extrudovaným polystyrenem,
případně  perimetrickou  deskou  tl.  40mm.  Následně  bude  proveden  zásyp  a  betonáž
podkladního betonu - viz detail B.

Tato  svislá  hydroizolační  vrstva  bude  napojena  tzv.  „detailem  napojení  na  dodatečnou
hydroizolaci  stěn  (chemická  injektáž)  a  vodorovnou  hydroizolaci  podlah“  bezešvou
bitumenovou stěrkou v tl. 4mm.

SI 1: Skladba obvodové stěny 1.PP ve výkopu pod úrovní podlahy s     hydroizolací a XPS  

� Stávající základová / nadzákladová kce, dočištěné zdivo oc. kartáči, proškrábnuté spáry
� Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící krystalizační přísadou do 40mm
� Penetrační nátěr – bezrozpouštědlová asfaltová emulze modifikovaná latexem
� Hydroizolace - bezešvá bitumenová stěrka v tl. 4mm včetně výztužné síťoviny 4mm

� XPS, lepený bitumenovou stěrkou (2 l/m2) 40mm

2.3.4. Oddělení nových konstrukcí (zděných příček, dozdívek) od konstrukcí stávajících

Nové zděné příčky a dozdívky budou od stávajících obvodových a středních stěn odizolovány
silikátovou hydroizolační stěrkou se spotřebou 3kg/m2 na vyrovnané zdivo.  Způsob kotvení
přes nerezovou výztuž ve spárách po 50cm. Výškově 1,5m v 1.NP. Viz stavebně – konstrukční
část.

2.4. Metody doplňkové (nepřímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění důsledků vlhkosti)  

2.4.1. Odstranění stávajících omítek

Stávající poškozené a degradované omítky prostor 1.PP budou plnoplošně odstraněny, v 1.NP
pak do stanovených výšek novým omítek sanačních případně dle stavu. Je nezbytné ihned
odvézt rumisko na skládku, aby nedošlo k sekundární kontaminaci. 

2.4.2. Sanace povrchů tryskáním

Stávající konstrukce v prostorech 1.PP budou ponechány ve stavu režném, povrch bude po
odstranění omítek dočištěn technologií suchého či vlhkého pískování povrchu.

Suché tlakové pískování:

Při  tryskání  či  pískování  je  použit  silný  proud jemných částic,  tzv.  abrazivní  částice.  Mezi
abrazivní materiál řadíme křemičitý písek, ocelové broky, ocelovou drť či strusku.
Pracuje  na  principu  uzavřené  tlakové  nádoby s  abrazivem  a  pod  tlakem přes  je  abrazivo
vháněno  do  hadice,  která  je  zakončena  tryskou,  kde  je  tok  abraziva  ještě  urychlen.  Vše
zajišťuje pneumatickomechanický systém s ovládáním z místa pískovaní. Rychlost abraziva u
ústí trysky se pohybuje cca 42 m.s-1. 
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Vlhké pískování:

Ve srovnání se  suchým pískováním je výrazně nižší prašnost (až o 95%), snižuje se spotřeba
písku a i při sanaci betonu pracují s minimální spotřebou vody. Účinnosti tryskání pískem je
možné zvýšit volbou vhodného abraziva. 
Směs  písku  s  vodou  je  unášena  proti  otryskávané  ploše  proudem  stlačeného  vzduchu.
Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Rychlost zrna písku při výkonu
kompresoru  10  m  3/min  a  tlaku  7  bar  je  cca  300  m/s.  Přístroje  jsou  řízeny  12  V
stejnosměrným  proudem  a  ovládány  pneumaticky.  Přístroje  jsou  vybaveny  pístovým
čerpadlem se sací  výškou 6m. U všech přístrojů je  konstantně nastaveno složení  tryskací
směsi  v  poměru  80:20  (písek:voda).  Potřebné  množství  směsi  je  regulováno  dávkovacím
ventilem. Označení (0,6-8) udává množství směsi v litrech za minutu. V případě, že je třeba
snížit abrazivnost tryskací směsi, je možno otevřít dávkovací ventil přídavné vody. Pak je k
libovolně zvolenému množství směsi automaticky přisáváno dalších 0,6-8 l/min. vody, a tím je
možno docílit změny poměru písek:voda ve směsi až na 10:90.

2.4.3. Povrchové úpravy  

2.4.3.1 Sanační omítkový hydrofilní systém:

Po odstranění omítek budou zděné konstrukce v 1.NP opatřeny na stávajících konstrukcích do
stanovených výšeksanačním hydrofilním omítkovým systém s tepelně izolačními vlastnostmi
(λ/=0,09 W/mK) a pórovitostí  větší  než 40%, složený ze speciální  silikátová plniva na bázi
expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery, v
tl. 2,5cm. Vyrovnání zdiva bude provedeno sanačním systémem v tl. do 15mm. Sjednocení
povrchu s běžnými VPC omítkami vápenným štukem. V místnostech se sociálním zázemím
bude nad keramickým obkladem proveden sanační systém po stropní konstrukci.

Poznámka: 
� Vyrovnání zdiva bude provedeno sanačním systémem v tl. do 15mm.
� Stávající zavlhlé a poškozené omítky v objektu budou odstraněny, zdivo a spáry se očistí,

vzniklá suť bude odvezena na skládku. 
� Zdivo bude očištěno na zdravé jádro.
� Pro fixaci elektrorozvodů nesmí být ve vlhké zóně zdiva použita sádra,  budou použity

kotvící cementy, stavební lepidla aj.
� Výšková  úroveň: obvodové nosné stěny (hladká omítka) do výšky 1,5m, střední stěny do

výšky 1,0m.
� Na obvodových a středních nosných konstrukcích, kde bude proveden dřevěný obklad do

výšky 0,85m bude sanační systém proveden od výšky 0,85m až 1,5m. 

Navržené skladby                                           

SI 2: Skladba dvouvrstvého sanačního systému s     tepelně-izolačními vlastnostmi  

� Sanační jádrová omítka - vyrovnávka do 15mm
� Sanační tepelně izolační jádrová omítka 25mm
� Vápenný štuk 3mm
� Silikátová barva (součinitel difúze  Sd<0,05m)

Technické parametry sanační   hydrofilní jádrové   omítky:  

� Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,09 W/mK
� Objemová hmotnost omítky ≤ 400 kg/m3

� Pórovitost zatvrdlé malty > 40% obj. 
� Součinitel propustnosti vodní páry μ ≤ 9
� Třída požární odolnosti A 1

Poznámka: „Sanační  omítkové  systémy se  připravují  se  zřetelem na technickou vhodnost
jejich použití na stavbách. Ze sanačních malt provedené omítkové systémy jsou technicky
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vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich povrchu
nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí“. (ČSN 73 06 10).
Nelze všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva nelze považovat sanační omítkové
systémy  za  trvalé  řešení  povrchových  úprav  na  neomezeně  dlouhou  dobu  neboť
v závislosti na vlhkosti a především stavu zasolení zdiva stavebně škodlivými solemi, jsou
schopny  tyto  omítky  odolávat  daným  vlivům  bez  vizuálních  projevů.  Pokud  dojde  na
některých místech k lokální degradaci omítek vlivem např. zvýšené koncentraci stavebně
škodlivých  solí  atd.  (do  5%  všech  ploch),  nelze  toto  považovat  za  vadu  projektové
dokumentace či reklamaci vůči dodavateli.

2.4.3.2 Fixace zdiva pod dřevěným obkladem

V m.č.  110 a 116 budou svislé konstrukce opatřeny do výšky 0,85m dřevěným obkladem.
Stávající  svislá  zděná  konstrukce  bude  dočištěna  ocelovými  kartáči,  proškrábnuté  spáry.
Následně bude zdivo opatřeno plnoplošným sanačním prostřikem v tl. 5mm (fixace podkladu
vůči sprašování). Dřevěná konstrukce včetně roštu bude provedena tak, aby bylo umožněno
„svislé větrání“.

2.4.4. Ostatní  

Uspořádání vnitřních prostor:

Je  nezbytné  zajistit  přirozenou  difúzi  vodních  par  ze  sanovaných  konstrukcí  v  1.NP do
prostoru a cirkulaci vzduchu tak, že zařizovací předměty a nábytek v jednotlivých prostorech
neumisťovat k sanovaným stěnám, v případě nutnosti se vzduchovou mezerou min. 20cm,
s mezerou pak i v úrovni u podlahy a stropu. V 1.PP nebudou umisťovány žádné zařizovací
předměty.

Elektro, ZTI: 

V rámci případného překotvení stávajících ZTI instalací, elektro rozvodů atd. k uchycení na
svislých  konstrukcích  v žádném  případě  nepoužívat  sádru  vzhledem  k její  vysoké
hygroskopitě, ale rychlovazný cement případně lepidlo na cementové bázi. 

ZTI: 

V průběhu užívání objektu zajistit  monitorování dešťových svodů a čistoty lapačů nečistot,
dále případně, pokud se vyskytují, kanalizačních bodových vpustí a liniových odvodňovacích
žlabů včetně jejich napojení do kanalizace. Je nezbytné důsledně kontrolovat stav a čistotu
lapačů střešních splavenin min. 2x měsíčně, v podzimním období spadu listí i častěji.

3. Stanovení podmínek pro provozování a údržbu sanovaných prostor  

Aby  se  tomuto  systému s  jeho  vlastnostmi  umožnila  optimální  funkčnost,  je  nutno  dbát
následujících opatření:
� Na všechny nátěry barev musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší

než difúzní odpor vrstev jádrových omítek (difúzní odpor SD �  0,05m).
� Vnitřní  vybavení  nestavět  přímo těsně na stěny,  protože se  tím omezuje nebo přímo

znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map.
� Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované

zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry,  aby použili  cementových rychlovazných
materiálů. Pokud se omítkové systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s
vykvétáním solí.

� Po  omítání  musí  být  provedeno  ve  vnitřních  prostorech  intenzívní  větrání  (dle
klimatických  podmínek).  Pokud  by  přirozené  větrání  nebylo  možné,  nutno  instalovat
nucené  větrání  po  dobu  vyschnutí  a  odvodu  technologické  vlhkosti  ze  sanovaných
stavebních konstrukcí a prováděných stavebních úprav. 

� Při  provádění  povrchových úprav,  nesmí  teplota  vzduchu a  podkladu (stěn  a  kleneb)
klesnout pod 6ºC.

� Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání.
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4. Řízení jakosti a účinnosti provedených sanačních prací  

� Doporučení - kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací je možné řešit v
době do skončení záruční doby na provedené sanace.

� Kontrola  jakosti  sanačních  prací  se  zjišťuje  odběrem  vzorků  zdiva  a  omítek  a  jejich
hodnocením na hmotnostní obsahy vlhkosti a na druhy a množství solí tvořících výkvěty,
vzorky na obsah vlhkosti se odebírají z hloubky alespoň 100mm pod jeho povrchem, v
případě omítek se vzorky vysekávají z celé tloušťky omítky, analýza vzorků se provádí v
laboratoři.

� Příslušná měření budou provedena tak, že se vzorky ze zdiva odebírají a měření provádějí
ve svislém profilu v určitých výškách nad sebou od podlahy suterénních místností až do
stropů.

� Účinnost sanačního systému se hodnotí objektivním posouzením míry vysušení zdiva.
Jeho  účinnost  je  dána  jednak  absencí  vizuálních  poruch  na  plochách  stěn,  jednak
výrazným  zlepšením  mikroklimatu  prostor,  pokud  tyto  nejsou  ovlivňovány  jinými
negativními  vlivy.  Objektivním  posouzením  je  však  hlavně  vyhodnocení  hmotnostní
vlhkosti zdiva, ve srovnání s výchozím stavem. Měření obsahu vlhkosti bude provedeno
na smluvním základě.

� Stupeň účinnosti sanace na základě měření vlhkosti ve zdivu stanovuje ČSN P73 0610
� Pro  posouzení  vlastností  omítek  se  kromě  vlhkostní  analýzy  provedou  i  laboratorní

rozbory na obsahy síranů, chloridů a dusičnanů (pokud nebude stanoveno jinak).
� Vysušování  vlhkého  zdiva  na  každém  objektu  je  i  při  vytvoření  těch  nejúčinnějších

sanačních  systémů  a  opatření  procesem  dlouhodobým.  K  vyschnutí  konstrukcí  na
ustálený obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na
druhu  zdiva,  na  výši  původní  vlhkosti  a  míře  zasolení  a  v  závislosti  na  využívání
sanovaných  místností  a  prostor  i  na  způsobu  a  intenzitě  jejich  vytápění  a  větrání
zpravidla ne dříve než za dobu několika let.

� Účinnost  a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit  jen za těch
podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů
než přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí
docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí
a voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k
únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř
objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně
větrány přirozeným nebo nuceným způsobem.

5. Závěr  

Při  dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze
dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací.
Veškeré změny během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu autorského
dozoru projektanta stavby.

V Brně,  červenec 2020

Zpracoval:  Ing. Pavel Zejda, Ph.D. 
776 812 238, zejda@zejda-sanace.cz
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