
VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER                                          
BRNO – MALOMĚŘICE  
OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ OBJEKTU 
P. Č. 1897/48, K. Ú. BRNO – MALOMĚŘICE                                              DOKUMENTACE  

                                                                                                             PROVEDENÍ STAVBY    

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

STAVEBNÍ ČÁSTI 

       

 

                          

 

 

 

 

Investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

  110 00 Praha 1 - Nové Město 

   

Zpracovatel: PROJEKT 505, spol. s r.o.  

 Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice 

 

 Datum: duben 2022  



 1

Obsah : 

A. Průvodní zpráva 2 

A. 1. Identifikační údaje stavby a investora 2 
A. 2. Popis a účel 3 
A. 3. Napojení na inženýrské sítě 3 
A. 4. Architektonické řešení 4 
A. 5. Bezbarérové užívání stavby 9 
A. 6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 10 

B. Technická zpráva 11 

B. 1. Stavební řešení 11 
B. 1. 1. Bourací a demontážní práce 11 
B. 1. 2. Svislé konstrukce 12 
B. 1. 3. Vodorovné konstrukce 13 
B. 1. 4. Výplně otvorů 13 
B. 1. 5. Parapety 13 
B. 1. 6. Izolace proti zemní vlhkosti a dešťové vodě; hydroizolace 13 
B. 1. 7. Tepelné izolace 14 
B. 1. 8. Úpravy povrchů, omítky, nátěry 14 
B. 1. 9. Podlahy a dlažby 14 
B. 1. 10. Odvětrání 14 
B. 1. 11. Zdravotně technické instalace 15 
B. 1. 12. Ústřední vytápění 15 
B. 1. 13. Elektroinstalace 15 
B. 1. 14. Úpravy vnějších rozvodů 15 
B. 1. 1. Barevné řešení 15 
B. 1. 2. Provádění stavebních prací - BOZP 15 

 



 2

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

a) Název stavby:     

 Výpravní budova Sever, Brno – Maloměřice  

 Oprava sociálních zařízení objektu    

 Parcelní číslo 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499) 

 

b) Místo stavby: 

 Brno – Maloměřice – Výpravní budovy Sever   

             Katastrální území: Brno - Maloměřice (612499) 

 Parcelní čísla  

      - stavba :  Parcelní číslo 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499) 

     - přípojky :     Parcelní číslo 1897/1 - stávající – nemění se 

 

 c) Předmět projektové dokumentace  

 Předmětem projektové dokumentace je „Oprava sociálních zařízení objektu Výpravní budovy 
Sever v Brně - Maloměřicích, na parcele č. 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499) 

 účel : dokumentace provedení stavby 

 

d)         Údaje o stavebníkovi     

 Investor:  Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7 

     110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ : 709 94 234   

e)  Údaje o zpracovali projektové dokumentace 

                 PROJEKT 505, spol. s r.o.  

    Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice 

    IČ : 277 25 961 

      Zodp. projektant: Ing. Vladimír Res  

    ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

    Rudice 116, 679 06 Jedovnice 

    tel.:  608 966 283 

    r.vladimir@volny.cz 
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A. 2. POPIS A ÚČEL 

 Předložený projekt řeší „Opravu sociálních zařízení objektu Výpravní budovy Sever v Brně - 
Maloměřicích, na parcele č. 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499). Projekt byl zpracován na 
základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání 
objektu.  
 Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly 
pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní 
elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala.  
 Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/48 k. ú. Brno - Maloměřice 
je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových 
vozidel – Cargo.  
 V 1. PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory 
Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovaní a 
sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD. 
 V 1.NP je umístěn reléový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.    
 Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č. 3) a na ni navazující, kancelář, šatny a 
sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků 
seřadiště kolejových vozidel – Cargo. 
 Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.  
 Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo 
je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. 
Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová.  
Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce.  
 Střecha výpravní budovy je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta 
keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena 
železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem 
a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno 
z pozinkovaného plechu.  
 Fasáda stavby je provedena z břízolitu, fasáda 1. PP je provedena z teraca. Fasáda je 
v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách 
 Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části reléového sálu jsou ještě původní 
okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer.  Vnější 
parapety plastových oken jsou systémové, hliníkové u původních dřevěných oken jsou parapety 
z pozinkovaného plechu, vnitřní parapety oken jsou plastové.  
 Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem, do kotelny jsou dveře ocelové.  
 Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, 
některé dveře jsou se zárubní ocelovou.       
 Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech 
keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je 
položeno PVC s obvodovou lištou.    
 Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve 
sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické.     
 Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1. PP a stoupačkami do jednotlivých 
podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - 
FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H.    
 Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.  
 Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami 
– přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.     
 V 1. etapě celkové opravy objektu je navržena oprava stávajících sociálních zařízení 
v jednotlivých podlažích a samostatného sociálního zařízení SSZT. Oprava sociálních zařízení 
spočívá v úpravě dle schválených dispozic a navazujících profesí. Oprava je navržena tak, aby v další 
etapě oprav nebylo do opravovaných prostor nikterak zasahováno. Nové vytápění a zdravotně-
technické instalace jsou řešeny samostatnými větvemi napojenými na stávající páteřní rozvody. 
Elektroinstalace pro jednotlivá sociální zařízení je ukončena samostatnými (bytovými) rozvaděči 
napojenými do rozvaděčů v jednotlivých podlažích.    
      Napojení objektu na příjezdovou komunikaci není přímé a skladovací prostory není 
možné realizovat přímo u objektu. Stavba se nachází mezi provozovanými kolejemi bez 
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možnosti zajetí vozidel ke stavbě. Ke stavbě je možný přístup stávajícími přechody, z nichž 
jako vhodnější se jeví přechod severní, proti kterému je možné realizovat skladovací a 
kontejnerové plochy. Veškerý materiál stavby je možné mezi skladovací plochou a stavbou 
dopravovat po přechodu pouze ručně za použití drobné mechanizace – vozík, kolečka. 
Vzhledem k trvalému provozu na přecházených kolejích je nutné, aby dodavatelská firma 
vyčlenila pro přechod dozor, který bude dbát o bezpečnost přecházejících pracovníků. Pro 
stavbu bude dodavatelskou firmou vypracován plán BOZP a všichni pracovníci stavby budou 
koordinátorem BOZP řádně proškoleni ! !    
V místě skládkování a umístění kontejnerů je nutné vytyčit sítě SŽ a se správci sítí projednat 
jejich případné zabezpečení ! ! 

A. 3. NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se s výjimkou napojení do šachty 
Š4. V rámci opravy bude nová kanalizace sociálních zařízení napojena do šachty Š4 novou přípojkou, 
která nahradí přípojku stávající.  

A. 4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

  Předložený projekt řeší „Opravu sociálních zařízení objektu Výpravní budovy Sever 
v Brně - Maloměřicích, na parcele č. 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499). Projekt byl zpracován 
na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání 
objektu.  
 Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly 
pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní 
elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala.  
 Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/48 k. ú. Brno - Maloměřice 
je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových 
vozidel – Cargo.  
 V 1. PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory 
Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovací a 
sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD. 
 V 1.NP je umístěn reléový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a 
zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.    
 Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č. 3) a na ni navazující, kancelář, šatny a 
sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků 
seřadiště kolejových vozidel – Cargo. 
 Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.  
 Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo 
je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. 
Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová.  
Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce.  
 Střecha výpravní budovy je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta 
keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena 
železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem 
a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno 
z pozinkovaného plechu.  
 Fasáda stavby je provedena z břízolitu, fasáda 1. PP je provedena z teraca. Fasáda je 
v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách 
 Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části reléového sálu jsou ještě původní 
okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer.  Vnější 
parapety plastových oken jsou systémové, hliníkové u původních dřevěných oken jsou parapety 
z pozinkovaného plechu, vnitřní parapety oken jsou plastové.  
 Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem, do kotelny jsou dveře ocelové.  
 Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, 
některé dveře jsou se zárubní ocelovou.       
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 Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech 
keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je 
položeno PVC s obvodovou lištou.    
 Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve 
sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické.     
 Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1. PP a stoupačkami do jednotlivých 
podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - 
FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H.    
 Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.  
 Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami 
– přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.     
 V 1. etapě celkové opravy objektu je navržena oprava stávajících sociálních zařízení 
v jednotlivých podlažích a samostatného sociálního zařízení SSZT. Oprava sociálních zařízení 
spočívá v úpravě dle schválených dispozic a navazujících profesí. Oprava je navržena tak, aby v další 
etapě oprav nebylo do opravovaných prostor nikterak zasahováno. Nové vytápění a zdravotně-
technické instalace jsou řešeny samostatnými větvemi napojenými na stávající páteřní rozvody. 
Elektroinstalace pro jednotlivá sociální zařízení je ukončena samostatnými (bytovými) rozvaděči 
napojenými do rozvaděčů v jednotlivých podlažích.    
      Napojení objektu na příjezdovou komunikaci není přímé a skladovací prostory není 
možné realizovat přímo u objektu. Stavba se nachází mezi provozovanými kolejemi bez 
možnosti zajetí vozidel ke stavbě. Ke stavbě je možný přístup stávajícími přechody, z nichž 
jako vhodnější se jeví přechod severní, proti kterému je možné realizovat skladovací a 
kontejnerové plochy. Veškerý materiál stavby je možné mezi skladovací plochou a stavbou 
dopravovat po přechodu pouze ručně za použití drobné mechanizace – vozík, kolečka. 
Vzhledem k trvalému provozu na přecházených kolejích je nutné, aby dodavatelská firma 
vyčlenila pro přechod dozor, který bude dbát o bezpečnost přecházejících pracovníků. Pro 
stavbu bude dodavatelskou firmou vypracován plán BOZP a všichni pracovníci stavby budou 
koordinátorem BOZP řádně proškoleni !    
V místě skládkování a umístění kontejnerů je nutné vytyčit sítě SŽ a se správci sítí projednat 
jejich případné zabezpečení ! ! 
 
Popis bouraných konstrukcí - 1. PP 

 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na vrstvu podkladního betonu.  
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- bude upraveno napojení větrací šachty V2 - vyvedení vedle SDK obkladu rozvodů ZTI. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 
- budou provedeny výkopy pro nové rozvody ležaté kanalizace včetně drážek ve stávajícím  
  podkladním betonu. 
- budou provedeny výkopy - odhalení kanalizační přípojky do šachty Š4 
- bude odbourána přizdívka a hydroizolace prostupující kanalizace  

 
Popis stavebních úprav - 1. PP 

 
- budou provedeny opravy podkladních betonů po výkopech pro nové rozvody ležaté kanalizace  
  včetně hutněného zásypu kanalizačních rozvodů. 
- bude provedeno dozdění okenních parapetů z pórobetonových tvárnic P2. 
- budou osazena nová plastová okna dle výpisu, včetně vnějších a vnitřních parapetů. Okna budou  
  opatřena vnitřními a vnějšími těsnícími páskami. Montážní spáry budou řádně vyplněny montážní  
  polyuretanovou pěnou.  
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- budou provedeny nové dělící příčky dle dispoziční úpravy a nové montážní předstěny WC a úklidové  
  komory z pórobetonových tvárnic P2 na lepidlo. 
- budou provedeny nové podlahy včetně nových nášlapných vrstev z protiskluzné keramické dlažby  
  včetně keramických soklů. Barevnost keramické dlažby bude vybrána investorem na základě  
  předložených vzorků. 
- budou osazeny ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla. 
- budou provedeny nové keramické obklady umyvadel předsíňky, pisoárů, WC a úklidové komory.  
  Keramické obklady kolem umyvadel, před pisoáry a výlevkou budou opatřeny do výšky 1500 mm  
  hydroizolační stěrkou. Barevnost keramických obkladů bude vybrána investorem na základě  
  předložených vzorků 
- budou osazeny nové zařizovací předměty. WC a výlevka budou osazeny na montážní předstěnu  
  výšky 1250 mm. 
- bude upraveno napojení větrací šachty V2 - vyvedení vedle SDK obkladu rozvodů ZTI. 
- do stávajících větracích šachet budou osazeny nové ventilátory s časovým doběhem se zapojením  
  dle projektu elektro. 
- budou zapraveny drážky po rozvodech jednotlivých instalací.  
- na nových pórobetonových příčkách budou provedeny nové systémové tenkovrstvé omítky. 
- stávající omítky budou z cca 50% opraveny. 
- veškeré omítky budou opatřeny novou výmalbou. 
- nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
- barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových  
  keramických dlažeb a obkladů.  
- na WC a úklidové místnosti budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- nové vedení rozvodů ZTI bude obloženo SDK konstrukcí - nová stoupačka kanalizace a nové svislé  
  vedení studené vody, teplé vody a cirkulace 
- vnější hydroizolace bude po provedení nové přípojky opravena včetně opravy ochranné přizdívky ! !  
- bude provedena úprava rozvodů ústředního vytápění WC a úklidové místnosti dle samostatného  
  projektu úprav UT. 
- na WC a v úklidové místnosti budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody  
 elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace. 
- bude opravena hydroizolace a přizdívka kolem prostupující nové kanalizace  
- budou provedeny hutněné zásypy po výměně kanalizační přípojky do šachty Š4 

 
Popis bouraných konstrukcí - 1. NP 

 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na stropní konstrukci. 
- bude odstraněno stávající PVC v šatně  
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 

 
Popis stavebních úprav - 1. NP 

 
- bude provedeno dozdění okenních parapetů z pórobetonových tvárnic P2. 
- budou osazena nová plastová okna dle výpisu, včetně vnějších a vnitřních parapetů. Okna budou  
  opatřena vnitřními a vnějšími těsnícími páskami. Montážní spáry budou řádně vyplněny montážní  
  polyuretanovou pěnou.  
- budou provedeny nové dělící příčky dle dispoziční úpravy a nové montážní předstěny WC a úklidové  
  komory z pórobetonových tvárnic na lepidlo. 
- budou provedeny nové podlahy včetně nových nášlapných vrstev z protiskluzné keramické dlažby  
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  včetně keramických soklů a PVC včetně soklových lišt. Barevnost keramické dlažby a PVC bude  
  vybrána investorem na základě předložených vzorků. 
- budou osazeny ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla. 
- budou provedeny nové keramické obklady umyvadel předsíňky, sprchy, WC a úklidové komory.  
  Keramické obklady kolem umyvadel a výlevky budou opatřeny do výšky 1500 mm hydroizolační  
  stěrkou. V místě sprch budou izolační stěrkou opatřeny všechny stěny v plné výšce. Barevnost  
  keramických obkladů bude vybrána investorem na základě předložených vzorků 
- budou osazeny nové zařizovací předměty. WC a výlevka budou osazeny na montážní předstěnu  
  výšky 1250 mm. 
- do stávajících větracích šachet budou osazeny nové ventilátory s časovým doběhem se zapojením  
  dle projektu elektro. 
- budou zapraveny drážky po rozvodech jednotlivých instalací.  
- na nových pórobetonových příčkách budou provedeny nové systémové tenkovrstvé omítky. 
- stávající omítky budou z cca 50% opraveny. 
- veškeré omítky budou opatřeny novou výmalbou. 
- nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
- barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových  
  keramických dlažeb a obkladů.  
- na WC a úklidové místnosti budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- nové vedení rozvodů ZTI bude obloženo SDK konstrukcí - nová stoupačka kanalizace a nové svislé  
  vedení studené vody, teplé vody a cirkulace 
- bude provedena úprava rozvodů ústředního vytápění WC a úklidové místnosti dle samostatného   
  projektu úprav UT. 
- na WC a v úklidové místnosti budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody  
  elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace. 

 
Popis bouraných konstrukcí - 2. NP 
 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- bude rozšířen vstupní prostor do WC žen (pod železobetonovým věncem). Otvor bude zabezpečen   
  dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými pod ŽB. věnec v drážce ve zdivu a bude řádně  
  vyklínován. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na stropní konstrukci. 
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 
 
Popis stavebních úprav - 2. NP 

 
- bude provedeno dozdění okenních parapetů z pórobetonových tvárnic P2. 
- budou osazena nová plastová okna dle výpisu, včetně vnějších a vnitřních parapetů. Okna budou  
 opatřena vnitřními a vnějšími těsnícími páskami. Montážní spáry budou řádně vyplněny montážní  
  polyuretanovou pěnou.  
- budou provedeny nové dělící příčky dle dispoziční úpravy a nové montážní předstěny WC z  
  pórobetonových tvárnic na lepidlo. 
- bude rozšířen vstupní prostor do WC žen (pod železobetonovým věncem). Otvor bude zabezpečen  
  dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými pod ŽB věnec v drážce ve zdivu a bude řádně  
  vyklínován. 
- budou provedeny nové podlahy včetně nových nášlapných vrstev z protiskluzné keramické dlažby  
  včetně keramických soklů. Barevnost keramické dlažby bude vybrána investorem na základě  
  předložených vzorků. 
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- budou osazeny ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla. 
- budou provedeny nové keramické obklady umyvadel předsíňky, výlevky, WC a pisoárů. Keramické  
  obklady kolem umyvadel a výlevky budou opatřeny do výšky 1500 mm hydroizolační stěrkou.  
  Barevnost keramických obkladů bude vybrána investorem na základě předložených vzorků 
- budou osazeny nové zařizovací předměty. WC, výlevka a umyvadlo budou osazeny na montážní  
  předstěnu výšky 1250 mm. 
- do stávajících větracích šachet budou osazeny nové ventilátory s časovým doběhem se zapojením  
  dle projektu elektro. 
- budou zapraveny drážky po rozvodech jednotlivých instalací.  
- na nových pórobetonových příčkách budou provedeny nové systémové tenkovrstvé omítky. 
- stávající omítky budou z cca 50% opraveny. 
- veškeré omítky budou opatřeny novou bílou výmalbou. 
- nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
- barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových  
  keramických dlažeb a obkladů.  
- na WC budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových zdravotnických  
  instalací. 
- bude provedena úprava rozvodů ústředního vytápění WC dle samostatného projektu úprav UT. 
- na WC budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody elektroinstalace dle 
samostatného projektu elektroinstalace. 
 
Popis bouraných konstrukcí - 1. NP – SSZT 

 
- bude řádně zabezpečen vstup a stěna do reléového sálu a to dřevěnou stěnou s fólií, utěsněnou  
  proti vnikání prachu do reléové místnosti, chodby a kanceláře SSZT. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- bude vybouráno stávající dřevěné, jednoduše zasklené okno. 
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky. 
- bude vybourána stěna v místě budoucího osazení sprchového boxu. 
- bude rozšířen prostor pro osazení stávajícího sprchového boxu. 
- bude odbouráno stávající železobetonové nadpraží v místě budoucího osazení stávajícího  
  sprchového boxu. Otvor bude zabezpečen dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými v  
  potřebné výšce. Profily budou řádně vyklínovány a příčně propojeny pásovinou 5x50 . 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávající umývárně.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby a PVC, včetně keramických  
  soklů, PVC soklů a výškové nadbetonávky výšky cca 150 mm až na původní betonovou podlahovou  
  konstrukci. 
- budou vybourány prostupy v příčce a obvodové stěně pro vedení odvětrání.  
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 

 
Popis stavebních úprav - 1. NP – SSZT 

 
- bude řádně zabezpečen vstup a stěna do reléového sálu a to dřevěnou stěnou s fólií, utěsněnou  
  proti vnikání prachu do reléové místnosti, chodby a kanceláře SSZT. 
- bude vybourána stěna v místě budoucího osazení sprchového boxu. 
- bude rozšířen prostor pro osazení stávajícího sprchového boxu. 
- bude odbouráno stávající železobetonové nadpraží v místě budoucího osazení stávajícího  
  sprchového boxu. Otvor bude zabezpečen dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými v  
  potřebné výšce. Profily budou řádně vyklínovány a příčně propojeny pásovinou 5x50 . 
- budou provedeny nové dělící příčky dle dispoziční úpravy a nové montážní předstěny WC a pisoáru  
  z pórobetonových tvárnic P2 na lepidlo. 
- budou osazeny ocelové zárubně nových dveří a příslušná dveřní křídla. 
- bude provedeno prosvětlení z luxfer 200/200 (náhrada původního okna) 
- budou provedeny nové podlahy včetně nových nášlapných vrstev z protiskluzné keramické dlažby  
  včetně keramických soklů a PVC, včetně soklových lišt. Barevnost keramické dlažby a PVC bude  
  vybrána investorem na základě předložených vzorků. 
- budou provedeny nové keramické obklady umyvadla předsíňky, kolem sprchy, WC a pisoáru.  
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  Keramické obklady kolem umyvadla budou opatřeny do výšky 1500 mm hydroizolační stěrkou.  
  Barevnost keramických obkladů bude vybrána investorem na základě předložených vzorků. 
- budou osazeny nové zařizovací předměty - WC a pisoár budou osazeny na montážní předstěnu  
  Provedenou do výšky stropu.  
- pod stropem bude osazeno nové odvětrání WC. Odvětrání bude vedeno pod stropem přes    
  předsíňku, chodbu a kancelář SSZT do fasády objektu. V předsíňce, chodbě a kanceláři SSZT bude  
  potrubí obloženo SDK konstrukcí. Ventilátor bude osazen časovým doběhem se zapojením dle  
  projektu elektro. Na fasádě bude potrubí ukončeno krycí mřížkou. 
- budou zapraveny drážky po rozvodech jednotlivých instalací.  
- na nových pórobetonových příčkách budou provedeny nové systémové tenkovrstvé omítky. 
- stávající omítky budou z cca 50% opraveny. 
- veškeré omítky budou opatřeny novou výmalbou. 
- nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
- barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových  
  keramických dlažeb a obkladů.  
- na WC a v předsíňce budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- na WC a v předsíňce budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody   
  elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace. 

 
Popis stavebních úprav - 1. PP – SSZT 

 
- provedení prostupu cca 200/200 mm v příčce tl. 150 mm pod stropem pro vedení kanalizačního  
  potrubí a jeho následné zapravení. 
- provedení prostupu pro teplou a studenou vodu - provrtání stěny z plných cihel tl. 500 mm a jeho  
  následné zapravení. 
- napojení nové kanalizace na stávající svislé vedení - vysekání drážky a její následné zapravení po  
  napojení kanalizace 
- oprava omítek po stavebních úpravách nových rozvodů ZTI 
- oprava malby po stavebních úpravách nových rozvodů ZTI 
- budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací. 

 
 Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se s výjimkou napojení do šachty 
Š4. V rámci opravy bude nová kanalizace sociálních zařízení napojena do šachty Š4 novou přípojkou, 
která nahradí přípojku stávající.  

 
 Napojení objektu na komunikaci se nemění.  
 

SPRÁVCE OBJEKTU :    Šimon Smetana 
                                        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
                                       Oblastní ředitelství Brno, Vedoucí provozu infrastruktury 
    Správa pozemních staveb, Oddělení provozní 
                                          Kounicova 688/26, 611 43 Brno 
                                          tel.: 972 626 068   mob.: 725 985 967  

A. 5. BEZBARÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Přístup do objektu a provoz objektu se nemění. Objekt výpravní budovy Sever nespadá do 
staveb řešených podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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A. 6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

  
- Obvodový plášť – stávající – nemění se 
- Nová okna - plastová, pětikomorová  se zasklením z izolačního trojskla s min. Uw ~ 0,8 W/m2K. 
Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken 
budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými páskami. 
 
  Součinitele prostupu tepla nových stavebních konstrukcí splňují doporučené hodnoty 
pro tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011. 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B. 1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

B. 1. 1. Bourací a demontážní práce 

Popis bouraných konstrukcí - 1. PP 
 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na vrstvu podkladního betonu.  
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- bude upraveno napojení větrací šachty V2 - vyvedení vedle SDK obkladu rozvodů ZTI. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 
- budou provedeny výkopy pro nové rozvody ležaté kanalizace včetně drážek ve stávajícím  
  podkladním betonu. 
- budou provedeny výkopy - odhalení kanalizační přípojky do šachty Š4 
- bude odbourána přizdívka a hydroizolace prostupující kanalizace  
 
Popis bouraných konstrukcí - 1. NP 

 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na stropní konstrukci. 
- bude odstraněno stávající PVC v šatně  
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 
 
Popis bouraných konstrukcí - 2. NP 
 
- budou vybourána stávající plastová okna včetně vnějších a vnitřních parapetů, ostění oken bude  
  osekáno na zdivo. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- bude rozšířen vstupní prostor do WC žen (pod železobetonovým věncem). Otvor bude zabezpečen   
  dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými pod ŽB. věnec v drážce ve zdivu a bude řádně  
  vyklínován. 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávajících WC.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně keramických soklů až  
  na stropní konstrukci. 
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky nebo jejich části.  
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- budou vybourány stávající větrací mřížky ve větracích šachách. 
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- bude kompletně demontováno stávající ústřední vytápění WC dle samostatného projektu UT. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 

 
Popis bouraných konstrukcí - 1. NP – SSZT 

 
- bude řádně zabezpečen vstup a stěna do reléového sálu a to dřevěnou stěnou s fólií, utěsněnou  
  proti vnikání prachu do reléové místnosti, chodby a kanceláře SSZT. 
- budou vybourány vyznačené vnitřní dveře. 
- bude vybouráno stávající dřevěné, jednoduše zasklené okno. 
- budou vybourány vyznačené stávající zděné příčky. 
- bude vybourána stěna v místě budoucího osazení sprchového boxu. 
- bude rozšířen prostor pro osazení stávajícího sprchového boxu. 
- bude odbouráno stávající železobetonové nadpraží v místě budoucího osazení stávajícího  
  sprchového boxu. Otvor bude zabezpečen dvěma ocelovými profily L100/65/7 mm osazenými v  
  potřebné výšce. Profily budou řádně vyklínovány a příčně propojeny pásovinou 5x50 . 
- budou vybourány veškeré zařizovací předměty a keramické obklady ve stávající umývárně.  
- budou vybourány veškeré stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby a PVC, včetně keramických  
  soklů, PVC soklů a výškové nadbetonávky výšky cca 150 mm až na původní betonovou podlahovou  
  konstrukci. 
- budou vybourány prostupy v příčce a obvodové stěně pro vedení odvětrání.  
- budou kompletně demontovány stávající ZTI rozvody WC dle samostatného projektu nových  
  zdravotnických instalací. 
- budou demontována stávající svítidla a bude provedena úprava rozvodů dle samostatného projektu  
  elektroinstalace. 

 
Popis stavebních úprav - 1. PP – SSZT 

 
- provedení prostupu cca 200/200 mm v příčce tl. 150 mm pod stropem pro vedení kanalizačního  
  potrubí a jeho následné zapravení. 
- provedení prostupu pro teplou a studenou vodu - provrtání stěny z plných cihel tl. 500 mm a jeho  
  následné zapravení. 
- napojení nové kanalizace na stávající svislé vedení - vysekání drážky a její následné zapravení po  
  napojení kanalizace 
- oprava omítek po stavebních úpravách nových rozvodů ZTI 
- oprava malby po stavebních úpravách nových rozvodů ZTI 
- budou provedeny nové rozvody ZTI dle samostatného projektu nových zdravotnických instalací. 

B. 1. 2. Svislé konstrukce 

a) Nosné svislé konstrukce 

 Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel. Do nosných konstrukcí nebude 
zasahováno s výjimkou výškové úpravy otvoru v 1.NP – SSZT a rozšíření otvoru ve 2.NP.  
 Zvýšený otvor v 1.NP – SSZT (odbourání stávajícího nadedveřního věnce) bude zaklenut 
ocelovými válcovanými překlady L100/65/7. Nový otvor je nutné bourat opatrně, postupně, 
s podepřením stropní konstrukce. Nové ocelové nosníky budou přivařeny k výztuži odhaleného 
železobetonového věnce. Odkryté železobetonové konstrukce budou v místě odhalené výztuže 
sanovaný příslušnými sanačními maltami (Sika). 
 Rozšířený otvor ve 2.NP – je prováděn pod stávajícím nadedveřním věncem bude zaklenut 
ocelovými válcovanými překlady L100/65/7. Nový otvor je nutné bourat opatrně, postupně, 
s podepřením stropní konstrukce. Nové ocelové nosníky budou řádně vyklínovány.  
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 Vyzdívky v nosných stěnách – dozdívky parapetů budou provedeny z pórobetonových tvárnic 
P2 na lepidlo.   
   

b) Příčky a výplňové zdivo 

  Stávající příčky jsou zděné z plných cihel.  
 Nové příčky a přizdívky dveřních otvorů budou z pórobetonu na lepidlo. Zaklenutí otvorů 
v pórobetonových příčkách bude provedeno systémovými překlady.   

B. 1. 3. Vodorovné konstrukce 

a) Nosné vodorovné konstrukce  

 Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce. Do nosných 
vodorovných konstrukcí se nezasahuje s výjimkou prostupů pro nové rozvody UT a ZTI.     

B. 1. 4. Výplně otvorů 

 Stávající vyznačená okna a parapety budou demontovány. Vyznačená okna budou vyměněna 
za nová včetně parapetů. U měněných oken budou dozděny parapety. Vyzdívky v nosných stěnách – 
dozdívky parapetů budou provedeny z pórobetonových tvárnic P2 na lepidlo.   
 Okna plastová se zasklením z izolačního trojskla. Celkový součinitel prostupu pro okna je Un 
~ 0,80 W/m2K (minimálně požadovaný Un ~ 1,2 W/m2K). Požadavek na akustický útlum 34 dB (běžné 
trojsklo např. Planitherm Ultra N 4 – SWS 16 – Planilux 4 – SWS 16 – Planitherm Ultra N 4). Mezery 
mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou 
těsněny příslušnými difúzními obvodovými pásky. S tímto základním zasklením se okna řadí do třídy 
zvukové izolace II. (30 – 34 dB). 

 Měněné interiérové dveře budou plné s ocelovou zárubní dle specifikace.   

B. 1. 5. Parapety 

Ve všech měněných oknech budou instalovány nové hliníkové parapety v barvě bílé - RAL 
9006 s přesahem min. 30 mm přes fasádu. U měněných oken budou provedeny i nové vnitřní 
parapety a to keramickým obkladem dle výběru investora.  

B. 1. 6. Izolace proti zemní vlhkosti a dešťové vodě; hydroizolace 

Hydroizolace v podlahách a stěnách umývárny, sprchy a WC budou provedeny použitím 
stěrkových hydroizolací. Podlahy budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace bude 
vytažena min. 300 mm nad podlahu s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou provedeny 
za umyvadlem do výšky 1500 mm a v celé ploše sprchy do výšky 2100 mm.    

Vnější hydroizolace bude po provedení nové přípojky opravena včetně opravy ochranné 
přizdívky ! !  
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B. 1. 7. Tepelné izolace 

 Do podlah v 1.NP a 2.NP bude vložena kročejová a tepelná izolace z minerální vaty tl. 20 mm. 
Do podlahy SSZT v 1.NP bude vložena tepelná izolace EPS 150 S v tl 70 mm.  
 Skladby bouraných a nových podlah jsou uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží.   

B. 1. 8. Úpravy povrchů, omítky, nátěry  

 Ve všech místnostech sociálních zařízení jsou navrženy keramické obklady a dlažby. 
Keramické obklady budou provedeny do výšky 1500 a 2100 mm. Keramické obklady SSZT budou 
provedeny do výšky 2000 a 2150 mm.  Za umyvadly a ve sprše bude keramický obklad položen na 
hydroizolační stěrku (např. Terizol). Podlahy budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace 
bude vytažena min. 300 mm nad podlahu s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou 
provedeny za umyvadlem do výšky 1500 mm a v celé ploše sprchy do výšky 2100 mm. Barevnost 
obkladů a dlažeb bude vybrána investorem na základě předložených vzorků. 
 Ve vyznačených místnostech – šatna žen a chodba SSZT budou provedeny nové nášlapné 
vrstvy ze zátěžového PVC včetně obvodových soklových lišt. Barevnost PVC bude vybrána 
investorem na základě předložených vzorků. 
 Budou zapraveny drážky po rozvodech EL., ZTI, UT. Na nových pórobetonových příčkách 
budou provedeny nové systémové tenkovrstvé omítky. Stávající omítky budou z cca 50% opraveny, 
přebroušeny, nově přeštukovány a opatřeny novou bílou výmalbou.  
 Omítky stěn a stropů budou provedeny z průmyslových omítkových směsí.  
 Nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
 Barevnost nátěrů bude upřesněna investorem na základě odsouhlasených vzorků nových 
dlažeb, obkladů a zátěžového PVC. 
 Fasáda objektu zůstává stávající. Dozděné konstrukce budou opatřeny systémovou vnější 
omítkou na pórobetonové tvárnice. Nové okenní parapety budou provedeny v odstínu oken - bílá  RAL 
9016. Nové větrací žaluzie ventilátorů budou bílé.    

Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora.  

B. 1. 9. Podlahy a dlažby 

Ve všech místnostech sociálního zařízení jsou navrženy keramické obklady a dlažby. Podlahy 
budou opatřeny hydroizolací v celé ploše. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad podlahu 
s použitím těsnících pásků. Svislé hydroizolace budou provedeny za umyvadlem do výšky 1500 mm a 
v celé ploše sprchy do výšky 2100 mm. Na podlahách bude položena nová protiskluzná dlažba dle 
požadavků ČSN. 

 V šatně žen v 1. NP a chodbě SSZT je navrženo zátěžové PVC včetně obvodových lišt.  
 Skladby bouraných a nových podlah jsou uvedeny na výkresech jednotlivých podlaží     

B. 1. 10. Odvětrání 

  Sociální zařízení jsou větrána přirozeně - okny a nuceně – ventilátory osazenými do 
stávajících větracích šachet určených pro jednotlivá podlaží. Odvětrání bude provedeno z větracího 
potrubí DN 125 s osazeným ventilátorem. Ovládání ventilátorů bude pomocí pohybových čidel 
s časovým doběhem dle projektu elektroinstalace.   
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B. 1. 11. Zdravotně technické instalace 

 Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC. Na upravovaných WC budou osazeny nové 
zařizovací předměty. Některé zařizovací předměty budou osazeny na vyznačené montážní předstěny 
výšky 1250 mm nebo předstěny vyzděné až po stropní konstrukci. 
 Budou provedeny nové rozvody ZTI objektu dle samostatného projektu nových zdravotnických 
instalací. Stoupačky sociálních zařízení budou odvětrány na střechu objektu. Stoupačka SSZT bude 
osazena přivětrávacím hlavicí. 

B. 1. 12. Ústřední vytápění 

 Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC. Bude kompletně demontováno stávající 
ústřední vytápění objektu a budou provedeny nové rozvody vytápění objektu dle samostatného 
projektu UT. 

B. 1. 13. Elektroinstalace 

 Budou provedeny dispoziční úpravy příček WC. Budou kompletně demontovány stávající 
rozvody elektroinstalace a osvětlení a budou osazena nová svítidla a budou provedeny nové rozvody 
elektroinstalace dle samostatného projektu elektroinstalace. 

B. 1. 14. Úpravy vnějších rozvodů 

 Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se s výjimkou napojení do šachty 
Š4. V rámci opravy bude nová kanalizace sociálních zařízení napojena do šachty Š4 novou přípojkou, 
která nahradí přípojku stávající. Výkopové práce pro napojení kanalizace budou prováděny pouze ve 
zpevněném terénu. Po provedení nové přípojky bude zásyp řádně zhutněn, terén srovnán a uveden 
do původního stavu. 

B. 1. 1. Barevné řešení 

 Nová okna – bílá, plastová. Nové vnější okenní parapety budou provedeny v odstínu oken – 
bílá RAL 9016. Nové dveře budou opatřeny novými nátěry - křídla světlá šedá, zárubně tmavá šedá. 
Barevnost keramické dlažby a obkladů bude vybrána investorem na základě předložených vzorků. 
Výmalba – bílá. Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora. 

B. 1. 2. Provádění stavebních prací - BOZP 

      Napojení objektu na příjezdovou komunikaci není přímé a skladovací prostory není 
možné realizovat přímo u objektu. Stavba se nachází mezi provozovanými kolejemi bez 
možnosti zajetí vozidel ke stavbě. Ke stavbě je možný přístup stávajícími přechody, z nichž 
jako vhodnější se jeví přechod severní, proti kterému je možné realizovat skladovací a 
kontejnerové plochy. Veškerý materiál stavby je možné mezi skladovací plochou a stavbou 
dopravovat po přechodu pouze ručně za použití drobné mechanizace – vozík, kolečka. 
Vzhledem k trvalému provozu na přecházených kolejích je nutné, aby dodavatelská firma 
vyčlenila pro přechod dozor, který bude dbát o bezpečnost přecházejících pracovníků. Pro 
stavbu bude dodavatelskou firmou vypracován plán BOZP a všichni pracovníci stavby budou 
koordinátorem BOZP řádně proškoleni !    
V místě skládkování a umístění kontejnerů je nutné vytyčit sítě SŽ a se správci sítí projednat 
jejich případné zabezpečení ! ! 
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 Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 
Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá 
dodavatel. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební 
práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 
jakostních parametrů. 

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 
 

 

 

Poznámka: 

Všechny použité materiály budou odpovídat technickým normám a předpisům, což bude doloženo 

technickými listy. 

 

 

 

Duben 2022                                                      vypracoval : Ing. Vladimír Res 

 

 

 

 

Použité normy: 

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB 
7300 - Navrhování staveb, všeobecně 
7306 - Ochrana staveb proti vodě 
7308 - Požární bezpečnost staveb 
7309 – Udržitelnost staveb 
7319 - Střechy, navrhování 
7311 - Zděné konstrukce, navrhování 
7312 - Betonové konstrukce, navrhování 
7314 - Kovové konstrukce, navrhování 
7322 - Kanalizační práce 
7340 - Stavební objekty, všeobecně 
7325 – Stavební konstrukce, zkoušení povrchu 
7329 – Ostatní konstrukce, provádění 
732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
732902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického 
  upevnění pro spojení s podkladem 
733610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
7337 – Stavební práce přidružené – omítání 
7366 - Vodovody 
7367 - Kanalizace 
736760 – Vnitřní kanalizace 
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