







|           |       |       |                 |
|-----------|-------|-------|-----------------|
|           |       |       | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       |       |                 |
|           |       |       |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |                 |

|   |                    |  |  |                              |         |
|---|--------------------|--|--|------------------------------|---------|
| ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY  | ING. ONDŘEJ BROZDA |  | <div>ZPRACOVATEL:</div> <div></div> <div>28. ŘÍJNA 3388/111,<br/>702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA</div> |                              |         |
| ODPOV.PROJEKTANT SO, PS   | ING. JAN KARČMÁŘ   |  |  |                              |         |
| NAVRHL, VYPRACOVAL  | ING. ONDŘEJ BROZDA |  |  |                              |         |
| KRESLIL, PSAL   | ING. ONDŘEJ BROZDA |  |  |                              |         |
| KONTROLOVAL   | ING. JAN KARČMÁŘ   |  |  |                              |         |
| KRAJ  | ZLÍNSKÝ            | OBEC   | ŠUMICE   | STUPEŇ                       | DSP     |
| INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1    |                    |  |  | DATUM                        | 12/2019 |
| AKCE:<br><br><b>OPRAVA PROPUSTKU V KM 121,174<br/>NA TRATI BRNO - VLÁRSKÝ PRŮSMYK</b> |                    |  |  | MĚŘÍTKO                      | -       |
|   |                    |  |  | FORMÁT                       |         |
|   |                    |  |  | ZAK. ČÍSLO                   | 19088   |
|   |                    |  |  | ČÁST DOKUMENTACE<br><b>E</b> |         |
| NÁZEV PŘÍLOHY<br><br><b>STAVEBNÍ ČÁST</b>   |                    |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY                |         |