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Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prusmyk

- DSP -

A. Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje stavby

a)

Néazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Investor:

ICO

Dodavatel projektu:

ICO

DIC

Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk

Sumice

Zlinsky

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

70994234

Dopravni projektovani, spol. s r.o., 28. fijna 3388/111, 702 00 Ostrava,
Moravska Ostrava

25361520

CZ 25361520
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Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

b)

Propustek se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prdsmyk a prevadi
jednokolejnou Zelezni¢ni trat pfes srdZkové vody zleva vpravo trati. Propustek je situovan v
extravilanu obce Sumice, nedaleko feky Ol$avy. Rovnobézné s trati je vedena vlevo cyklostezka.

SO 01 Oprava propustku v km 121,174

Zelezniéni propustek v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk prevadi jednokolejnou Zelezniéni
trat. Propustek pfevadi zleva sraZkové vody vpravo trati. Nosna konstrukce propustku je tvofena
kamennymi deskami tl. 300 mm, které jsou ulozeny na kamenné opéry tl. 900 mm. Opéry jsou plo$né
zalozené na desce Sitky 2800 mm. Na vtoku je propustek ukonéen kamennym Celem s prazcovou
rovhaninou, na vytoku kamennym &elem s nadbetonovanim. Obijekt je Sitky 8,34m, vySka propustku
je cca 2,25m, rozpéti konstrukce 1,2m. Otvor je ze dvou tfetin zanesen. Propustek byl postaven v roce
1887. Rozméry a tvar propustku byly pfevzaty z archivni dokumentace a ze zaméfeni.

Zelezniéni svrek je tvaru S49 na betonovych prazcich SB5. Kolej se nachazi v pfimé. Niveleta stoupa
3,00%0 ve sméru stani¢eni. Uhel kfizeni je 91°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 80 km/h.

Propustek je ve $patném technickém stavu, hodnocen stupném 3 dle pfedpisu SZDC S5. Dochazi k
bouleni obou opér. Celni zdi maji naruSené zdivo. Sparovani zdiva opér se rozpada. Kameny v
opérach jsou c¢astec¢né uvolnény, misty vypadany. Dale dochazi k ¢etnym prisakim vody pres
kamenné zdivo desky a opér.

SO 02 Oprava Zelezni¢niho svrsku

Stavaijici stav
Mezist. Usek / stani¢ni obvod: mezistanicni Usek Brno — Vlarsky prismyk

Pocet koleji na propustku: 1

Kolej €.1

Zelezni¢ni svréek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni "'d"",
zr. 1971, kolej je bezstykova

Smérové poméry : pfima, pfechodnice a levotogivy oblouk R=1000 m

Prevyseni: prevySeni v oblouku D = 51

Sklonové poméry: stoupa 3,000%o,

Tratova rychlost: 80 km/h

c)

Napojeni stavby na ing. sité ani dopravni napojeni na pozemni komunikace neni uvazovano. Pro
potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od pfejezdu P7980 v
evid. km 121,681, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k pfedmétnému
pFejezdu je v majetku obce Sumice a je napojena na silnici 2. tFidy 11/495.

PFijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €. 6396/5 —
SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

d) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky a splnéni poZadavku bylo respektovano v PD a je umisténo v dokladové ¢asti — doloZzeno
v Casti H.

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

PD byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby.

Z hlediska pozarni bezpe€nosti nedojde béhem stavby k naruseni pozarni bezpec€nosti jinych staveb
ani nebude omezen zasah IZS. V pfipadé pozaru stavenidtni buriky v misté zafizeni stavenisté je
pFijezd pro IZS umoznén po silnici 2. tfidy 11/495. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o propustek a
konstrukce ze ZB, béhem nasledného provozu nehrozi riziko pozaru.

f) daje o souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentace, UR, regulaéniho
planu

Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk je v souladu s uzemnim planem.
g)
Stavba neni podminéna jinymi stavbami ani jeji realizace nepodmiriuje provadéni jinych staveb.

h)

Vystavba bude probihat pfi plné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se predpoklada ve Il.-111.Q.
roku 2020.

A.2 Zakladni udaje o stavbé
a) udaje o umisténi stavby

Kraj: Zlinsky

Obec: Sumice

Katastralni uzemi: Sumice u Uherského Brodu [764230]
Povéreny obecni urad: Sumice

Trat' CD: 341

o TU 2302 Brno — Cernovice zhl. Taborska — Vlarsky
Tratovy usek:

prismyk st.hr.
Definiéni usek: DU 38 Ujezdec u Luhadovic — Nezdenice
Staniceni: evidencni km propustku 121,174

presny km propustku dle podkladd od SZG 121,16226

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

Poloha objektu: mezistaniéni Uusek

Prekonavané prekazky: Srazkové vody

Dany tratovy Usek je Fazen dle CSN EN 1991-2, zmé&na Z4 a pfisluéné tabulky "Kategorie Zelezniénich
trati z hlediska most(" do 4.tfidy trati. NejvysSi tratova rychlost je v tomto Useku 80 km/h.

b) struény popis stavby z hlediska ucelové funkce

SO 01 Oprava propustku v km 121,174 - stavajici stav

evidencéni km: 121,174
pfesny km v novém stavu: 121,16226

Situovani mostniho objektu v terénu:
Objekt se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prasmyk. Propustek je

situovan v extravilanu obce Sumice, nedaleko feky OlSavy. Rovnobé&zné s trati je vedena vlevo
cyklostezka.

Ucel objektu, prekonavané prekazky: 5
Jedna se o kolmy kamenny deskovy propustek s otvorem o svétlosti 1,0 m. Sitka objektu je 8,34 m, st.
vy8ka propustku je cca 2,25 m, rozpéti konstrukce 1,2 m. Propustek byl vybudovan v roce 1887.

Pocet otvort: 1

Sira trat' / staniéni obvod: mezistanici Usek

Pocet koleji: 1

Zelezniéni svréek na propustku: tvaru S49 na betonovych prazcich SB5
Smérové poméry: v pfimé

Sklonové poméry: stoupa +3,00 %o

Trat'ova rychlost: v tomto Useku 80 km/h

Kategorie trat'ové tridy: 4. tratova tfida

Prostorové usporadani: VMP 2,5 — neuplatni se

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

Predmétem stavebniho objektu SO 02 Oprava Zelezni¢niho svrsku ,Oprava propustku v km 121,174
na trati Brno — Vlarsky prismyk® je sneseni a polozeni Zelezni¢niho svrsku (dale jen rekonstrukce)
v misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku v ev. Km 121,174. Jedna se o jednokolejnou trat,
kde tratové koleje jsou kolej €.1. propustek uréeny k opravé je situovan pred prechodnici v pfimé.
V navaznosti na rekonstrukci kolejového svrsku bude nutno provést upravu geometrické polohy koleje
(GPK) prilehlych useku traté v koleji dle rozsahu v pfiloze 2 Situace stavebniho objektu SO 02.

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

Stavaijici stav
Mezist. Usek / stani€ni obvod: mezistani¢ni Usek Brno — Vlarsky prismyk

Pocet koleji na propustku: 1

Kolej €.1

Zelezniéni svrdek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni 'd"",
zr. 1971, kolej je bezstykova

Smérové poméry : pfima, pfechodnice a levotocivy oblouk R=1000 m

PfrevysSeni: prevySeni v oblouku D = 51

Sklonové poméry: stoupa 3,000%o,

Tratova rychlost: 80 km/h

c) projektované kapacity stavby vcéetné zakladnich technickych parametri a
udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

SO 01 Oprava propustku v km 121,174

Vzhledem k témto skute€nostem:

- stavajici konstrukce propustku je témér cela zanesena, nefunkéni a ve Spatném technickém stavu
- propustek je za hranici své Zivotnosti (rok vystavby 1887)

- objekt je hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5

- dochazi k bouleni opér

- Celni zdi maji naruSené zdivo

- sparovani zdiva se rozpada

- kameny v opérach jsou ¢astetné uvolnény, misty vypadany

- dochazi k ¢etnym prasakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér
- pfikop na vytoku z propustku je zanesen a nefunkéni

navrhuje se kompletni prestavba mostniho objektu, ktera zahrne:

- vybourani stavajiciho kamenného deskoveého propustku, ¢asti kamennych opér, a Casti zakladu
- vystavbu nového ZB trubniho propustku o profilu DN 800 mm z prefabrikovanych patkovych trub
- zakonc&eni propustku na vtoku a vytoku krajni Sikmou prefabrikovanou troubou

- odlazdéni svahl a dna na vtoku a vytoku z propustku

- Uprava draznich pfikopl na vtoku propustku

- procisténi stavajiciho pfikopu na vytoku pro zaji§téni odtoku vody od propustku

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

d) charakteristika izemi dotéeného stavbou

Propustek v ekm 121,174 se nachazi v mezistani¢nim useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky
prismyk, v katastralnim Gzemi Sumice u Uherského Brodu [764230], na parcele &.:

6396/5 — SZDC, s.0., Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

Propustek pfevadi trat’ v misté kfiZzeni se srazkovymi vodami.

Stavba se nachazi mimo:
- uzemi CHKO
- zaplavoveé uzemi

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od prejezdu
P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k
predmétnému prejezdu je v majetku obce Sumice a je napojena na silnici 2. tfidy 11/495.

Pfijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €. 6396/5 —
SZDC, s.o., DI&zdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

PFi vystavbé propustku nedojde k do¢asnym ani trvalym zabordm pozemkd.

e) pozadavky na realizaci stavby

Provadeéni objektu je navrzeno v jedné etapé pfi vyluce koleje. Pfed zahajenim stavebnich praci musi
dolozit zhotovitel investorovi k odsouhlaseni technologicky postup praci.

PFi stavbé pfedpokladame kratkodoba omezeni dopravy na mistni komunikaci (v majetku obce
Sumice), nejedna se véak o uzavirky, ale omezeni spogiva v tom, Ze se v prostoru komunikace bude
pohybovat kratkodobé stavebni technika.

Stavebni postup SP 0

Zbudovani zafizeni stavenisté.

Stavebni postup SP 1

Dojde k vyty€eni a ochrané vedeni kabelovych tras.

Stavebni postup SP 2
VylouCeni koleje, odstranéni a sneseni zel. svriku. Vykop stavajicich konstrukci pro vybourani,
provedeni vykopu. Odstrani se stavajici konstrukce a ¢ast spodni stavby propustku. Zfizeni zakladové

spary.

Stavebni postup SP 3
Tato faze navazuje plynule na pfipraveny zhutnény podklad. Provedeni bednéni, armovani, betonaz
zakladu trubniho propustku s podkladni deskou.

Stavebni postup SP 4
Po odbednéni se provede ulozeni trubnich prefabrikatt, dokoneni betonaze.

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

Stavebni postup SP 5

Provede se ocisténi povrchu a hydroizola¢ni natéry, provedeni zasypu propustku, kolejového loze,
vlozeni kolejového svrsku. Odlazdéni prostoru na vtoku a vytoku, Upravy terénu.

Pfedpokladana délka opravy objektu je 14 dna.

PfFijezd k propustku je mozny po draznim télese od pfejezdu P7980 v evid. km 121,681.

A.3 Prehled vychozich podkladu

—_

Zadavaci podklady SZDC OR Olomouc

N

Podrobné geodetické zaméfeni uzemi

w

Kontrolni prohlidka

SRS

Fotodokumentace

(2]

)

)

)

) Kolejové upravy
)

) Prohlidka budouciho stavenisté
)

7 Jednani s investorem

a) €lenéni stavby na stavebni objekty
Cast E.1 INZENYRSKE OBJEKTY
E.1.1 Zelezniéni svrek
E.1.1 SO 02 Oprava Zelezniéniho svrsku
E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.1 SO 01 Oprava propustku v km 121,174

b) zmény v objektové skladbé

Nejsou navrhovany zmény oproti zadavaci dokumentaci.

A.4 Zduvodnéni stavby a jejiho umisténi

Zdivodnéni nezbytnosti stavby

SO 01 Oprava propustku v km 121,174

Vzhledem ke stavebné technickému stavu konstrukce, ktera vykazuje poskozeni vlivem stafi a
pusobeni klimatickych vlivi — propustek za hranici své Zivotnosti (hodnocen dle pfedpisu SZDC S5
stupném 3) navrhuje se celkova oprava propustku.

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

SO 02 Oprava Zelezni¢niho svrsku

V navaznosti na opravu propustku v evid. 121,174 se navrhuje sneseni a polozeni zelezni¢niho svrSku
v misté vykopu a nasledné podbiti koleje.

a) zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuziti dosavadniho majetku

SO 01 Oprava propustku v km 121,174 - stavajici stav

Zelezniéni propustek v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk pievadi jednokolejnou Zelezniéni
trat. Propustek prevadi zleva srazkové vody vpravo trati. Nosna konstrukce propustku je tvofena
kamennymi deskami tl. 300 mm, které jsou ulozeny na kamenné opéry tl. 900 mm. Opéry jsou plo$né
zalozené na desce Sifky 2800 mm. Na vtoku je propustek ukonéen kamennym €elem s prazcovou
rovnaninou, na vytoku kamennym ¢elem s nadbetonovanim. Objekt je Sitky 8,34m, vySka propustku
je cca 2,25m, rozpéti konstrukce 1,2m. Otvor je ze dvou tfetin zanesen. Propustek byl postaven v roce
1887. Rozméry a tvar propustku byly pfevzaty z archivni dokumentace a ze zaméfeni.

Zelezniéni svrek je tvaru S49 na betonovych prazcich SB5. Kolej se nachazi v pfimé. Niveleta stoupa
3,00%0 ve sméru stanigeni. Uhel kfiZeni je 91°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 80 km/h.

Propustek je ve $patném technickém stavu, hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5. Dochazi
k bouleni obou opér. Celni zdi maji narusené zdivo. Sparovani zdiva opér se rozpada. Kameny

v opérach jsou ¢aste¢né uvolnény, misty vypadany. Dale dochazi k ¢etnym prisakim vody pres
kamenné zdivo desky a opér.

Objekt je majetkem CR, s pravem hospodafeni SZDC, s.o. (operativni spravu zajistuje Oblastni
feditelstvi Olomouc), Lezi na pozemku par. €. 6396/5 (druh pozemku: ostatni plocha; zplsob vyuziti:
draha) v k.4. Sumice u Uherského Brodu, ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodafit s
majetkem statu organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1.

V prostoru mostniho objektu se vyskytuji ve stavajicim stavu nasledujici inzenyrskeé sité a vedeni (dle
vyjadfeni jednotlivych spravcu):

- 2x Sdélovaci vedeni CD Telematika — 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vievo
trati v pfesypavce propustku

— 1x trasa optického kabelu je vedena vpravo trati cca 3,6m
od vytokového &ela, kfiZujici pfikop vedeny od propustku

- 1x trasa SSZT SZDC - kabelova trasa je vedena podél koleje vlevo trati v pfesypavce propustku

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

Stavajici stav
Mezist. Usek / staniéni obvod: mezistanini Usek Brno — Vlarsky prasmyk

Pocet koleji na propustku: 1
Kolej ¢.1
Zelezniéni svréek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni 'd"",

zr. 1971, kolej je bezstykova

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

Smérové poméry : pfima, pfechodnice a levotocivy oblouk R=1000 m
Pfrevyseni: prevyseni v obloukd D = 51

Sklonové poméry: stoupa 3,000%o,

Tratova rychlost: 80 km/h

b) udaje o vyssich kvalitativhich technickych a technologickych parametrech stavby

SO 01 Oprava propustku v km 121,174

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem a na zakladé pozadavk( zadavaci dokumentace a
jednotlivych jednani s investorem je navrzeno provést vybourani stavajici konstrukce propustku a
provedeni nové konstrukce z prefabrikovanych patkovych ZB trub o profilu DN 800 mm. Propustek
bude proveden jako trubni s ulozenim na betonovy podklad. Na vtoku a vytoku bude propustek
zakoncen krajni patkovou troubou se Sikmym &elem. Prostor na vtoku i vytoku bude odlazdén
lomovym kamenem do betonového loze. Osa propustku bude umisténa kolmo k zel. trati. Na zakladé
hydrotechnického vypoctu byl stanoven profil DN 800mm. Sklon byl upraven na 1,0%.

Vyskové bude propustek z obou stran napojen na stavajici pfikopy. Dale budou upraveny svahy a
napojeni na vtoku a vytoku.

NAVRHOVE CHARAKTERISTIKY OBJEKTU V NOVEM STAVU

Druh nové nosné konstrukce
ZB trouby patkové DN 800 beton C35/45-
XC4,XD3,XF4,XA1; vyztuz B500B ve dvou
vrstvach, kryti min. 45mm, na vtoku
zakongeny ZB krajnimi $ikmymi prefabrikaty

Staticka funkce nosné konstrukce Uzavfeny ram

Rozpéti nosné konstrukce 0,97m

Stavebni vy$ka nosné konstrukce 1,15m

Popis nové spodni stavby Zhutnény podsyp ze Stérkodrti fr. 0/32mm tl.

400mm (Eqer=25MPa, 14=0,95, PS100%)
Podkladni beton C12/15-X0, tl. 100mm

ZB deska tl. 200mm pod troubami z betonu
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuzené kari siti
8/100/100 pfi hornim i dolnim povrchu

pocet mostnich otvorud 1
Vyska propustku 1,95m
nova Sikmost propustku kolmy
novy uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou 90 °

Dopravni projektovdani, spol. s r. o.




Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pruvodni zprava

nova Sifka propustku 8,4m

Kabelové trasy - Novy stav:
Sdélovaci vedeni CD Telematika:

- Metalicky kabel — metalicky kabel bude ulozen pod drazni stezku do kabelového zlabu.
Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a ruéné odkopana, vyvéseni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa uloZzena do plastového popf. betonového Zlabu (o
vnitfnich rozmérech 100x100mm) ve vzdalenosti min. 2,35m od osy koleje, v poloze pod
drazni stezkou.

- Opticky kabel — vzhledem k tomu, Ze v novém stavu dochazi v misté kabelové trasy
k nadvys$eni stavajiciho terénu, nebude kabelova trasa v ramci stavebnich a vykopovych
praci dotfena, proto se neuvazuje sjeji manipulaci a ochrané. Pfed zapocetim
vykopovych praci vS8ak musi byt tato kabelova trasa pfesné vytyCena. Kryti kabelové
trasy nebude snizovano, pfisypanim terénu dojde ke zvySeni kryti této trasy.

Trasa SSZT SZDC:

- kabel bude uloZen pod drazni stezku do kabelového Zlabu. Pfed vykopovymi pracemi
bude trasa vytyCena a ru¢né odkopana, vyvéseni kabelu bude provedeno na provizorni
ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny
vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude
kabelova trasa ulozena do plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech
100x100mm) ve vzdalenosti min. 2,35m od osy koleje, v poloze pod drazni stezkou.

SO 02 Oprava Zelezni¢niho svrsku

V misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku bude stavajici kolejovy rost vyjmut vyfiznutim z BK
od stanic¢eni km 121,157 440 do km 121,170 440 v ose (celkem rozebran v délce 13 m v ose, schéma
sneseni kolejového rostu je zobrazeno v pfiloze 02 situace). Dale bude odtézeno kolejové loze v misté
opravy stavajiciho propustku, a to min. 1 m od hran vykopu. Po dokon&eni opravy stavajiciho
propustku bude provedena montaz koleje v ose a vytéZené kolejové loZze bude nahrazeno novym
kolejovym loZzem. JelikoZ rekonstrukce bezstykové koleje bude realizovana ze stavajicich kolejnic,
které byly vyjmuty, je nutno pfi jejich znovuzfizeni pouzit kolejnicové viloZky a provést svafeni pfi
dovolené upinaci teploté dle predpisu SZDC S 3/2. Upevnéni kolejnic bude stejné jako stavaji. Pfi
rekonstrukci kolejového svrS8ku bude tedy provedena kompletni vyména veSkerych pryzovych,
polyethylenovych podlozek a upeviiovadel kolejnic (vrtuli, krouzkd, vlozek M, Sroubu). Stavajici prazce
budou pfed zpétny vlozenim do koleje regenerovany (vymeéna vyhnilych dfevénych hmozdinek za
plastové).

V misté rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku bude na plan navezeno nové Stérkové loze, které bude po
vrstvach hutnéné, na ném budou osazeny kolejnice s prazci. Dale bude provedeno zastérkovani
koleje a provizorni spojkovani kolejnic. Takto pfipravena kolej bude 1x podbita ASP. Po podbiti bude
provedeno svareni kolejnic do BK. Po svafeni kolejnic se provede definitivni Uprava GPK pomoci

ASP. Celkem bude tedy provedeno 2x podbiti koleje. Uprava GPK se provede pred a za vyjmutim
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kolejového pole, v¢. koleje na misté opravy stavajiciho propustku v useku trati v km 121,020 116-
121,542 702 o celkové délce cca 522,586 m. V rozsahu upravy GPK se provede doplnéni a
reprofilace kolejového loze a draznich stezek novym materidlem. V doteném useku trati bude pred
uvedenim do provozu provedeno kontinualni méfeni GPK. Realizaci opravnych praci nesmi byt

naruSena stabilita zemniho télesa drahy a nesmi byt naruSeno stavajici odvodfiovaci zafizeni drahy.

a) zduivodnéni umisténi stavby na zakladé zpracovaného predchoziho stupné
dok.

Pfedchozi stuper dokumentace nebyl realizovan.

A.5 Predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani vzhledem ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby

Stavba bude po dokon&eni provéfena zkusebnim provozem v délce 3 mésicu.

A.6 Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko-bezpeénostni
zkousce

Stavba bude provérena zkusebnim provozem v rozsahu opravovaného Useku.

A.7 Pirehled vlastniku, popfipadé spravcii hmotnych investiénich prostredku

Uzivatelem a maijitelem hmotnych investi¢nich prostfedkd bude:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Dlazdéna 1003/7, 110
Objednatel : 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Oblastni feditelstvi

Spravce mostniho objektu: Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Vlastnik mostniho objektu : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1
Spravce zelezni¢niho svrsku: Sprava zeleznini dopravni cesty, s. 0., Oblastni feditelstvi

Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
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A.8 Informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu, bezbariérové
uzivani

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, bezbariérovy pfistup k propustku
neni pfedmétem stavby — nefesi se.

A.9 Clenéni projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro vydani
stavebniho povoleni

A. Privodni zprava

B. Souhrnna ¢ast

C. Situace stavby

D. Technologicka ¢ast — neobsazeno
E. Stavebni ¢ast

F. Zasady organizace vystavby

G. Naklady stavby

H. Doklady

I. Geodeticka dokumentace

A.10 Seznam stavebnich objektli a provoznich soubord s pfimou vazbou na
parametry interoperability

Stavba neobsahuje objekty s pfimou navaznosti na interoperabilitu.

A.11 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami
Stavba bude realizovana samostatné bez vazby na soubézné, nebo navazujici stavby.

A.12 Predpokladané terminy zahajeni a dokon€eni stavby

Realizace objektu se predpoklada ve I1.-111.Q. roku 2020.

V Ostravé 12/2019 Zpracoval: Ing. Ondrej Brozda
Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. Fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
Tel. 595 155 038
e-mail: brozda@dopravniprojektovani.cz
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