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Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prasmyk
- DSP -

B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.1 Zhodnoceni stavenisté

Zhodnoceni stavenisté — propustek se nachazeji na pozemku ve vlastnictvi CR, s pravem
hospodafit s majetkem statu SZDC (p. &. 6396/5).

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od
prejezdu P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Prfijezdova
komunikace k pfedmétnému prejezdu je v majetku obce Sumice a je napojena na silnici 2. tFidy 11/495.
PFijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €. 6396/5 —
SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

B.1.2 Prizkumy a podklady
a) udaje o provedenych prizkumech, mérenich a zavérech

Nebyl proveden ani zadavatelem pozadovan. Vychazelo se z obdobnych projektl
realizovanych na useku této trati.

b) vhodnost geologickych a hydrogeologickych poméri v tzemi

Geologicky nalezi dana oblast k Zapadnim Karpatim, které jsou soucasti stfedoevropskych
alpid. Uzemi patfi do zapadniho useku flySového pasma Karpat, zastoupeného skupinou magurskou.
VSechny paleogenni a neogenni horniny jsou pfekryty malo mocnymi usazeninami kvartérnimi
(svahové hliny, suté, fluvialni sedimenty apod.).

Z hlediska hydrogeologickych poméru jde o Povodi Moravy. Propustek se nenachazeji na
evidovaném vodnim toku. Pfevadi sréZzkové vody.

V oblasti nebyly identifikovany:
- zaplavové Uuzemi
- utvary podzemnich vod

- Uuzemi chranény pro akumulaci vod

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 1
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c) pouzité geodetické a mapové podklady a podminky zalozeni vyty¢ovaci sité polohové a
vyskové

V ramci provadéni dokumentace bylo provedeno vlastni zaméreni. Pro zaméfeni bylo
vyuzito stavajici bodové pole Zelezni¢niho polygonu.

Souradnicovy systém je JTSK, vyskovy systém B.p.v. a pfesnost vyty&eni je dle CSN 73 0422.
Vyty&eni bude v souladu s CSN ISO 4463-1 az 3 (730411).

B.1.3 Ochranna pasma

a) udaje o dosavadnich dotéenych ochrannych pasmech a chranénych tdzemich

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu na draznim télese, nebudou stavbou vytvorena
nova ochranna pasma.

Stavba v celém rozsahu (v€etné zafizeni stavenist) je navrhovana v ochranném pasmu
drahy dle zak. ¢. 266/1994 Sb. o drahach a dle vyhl. &. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah.

Ochranné pasmo je stanoveno v Sifce 60 m (pro v < 160 km/h) od osy krajni koleje,
nejméné vSak 30 m od hranice obvodu drahy.

Dle zapisu v katastru nemovitosti je hranice drazniho pozemku vyznacena v situacich.
Stavbou dochazi také k dotéeni ochrannych pasem kabelovych tras. Pfed zapoc€etim
vykopovych praci musi byt provedeno vyty&eni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby (CD-
Telematika, SZDC SSZT).
b) stanoveni novych ochrannych pasem
Nejsou stanovena nova ochranna pasma
c) udaje o chranénych tuzemich a spec. bariskych podminek pro zpracovani navrhu zajisténi
stavby proti uc¢inkim poddolovani
V blizkosti propustku se nenachazi:

- loziska s uslechtilymi surovinami.

- poddolované uzemi

d) udaje o zeleni

V ramci vystavby nebude dochazet ke kaceni vzrostlych dfevin, budou pouze odstranény
naletové rostliny a kefe o priméru kmene do 10cm a plochy do 40m2 (na zakladé parametri neni
potfeba povoleni ke kaceni dle vyhlasky €. 189/2013 sb. vyhlaSka o ochrané dfevin a povolovani jejich

kaceni)

Dopravni projektovani, spol. s r. o.
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e) udaje o zaborech zemédélského a lesniho fondu

Nedochazi k zasazeni lesniho porostu nebo zaboru zemédélské pudy (vyjma pfipadnych
naletovych kefu).

B.1.4 Koncepce stavby
a) ucel stavby

Ugelem stavby je vzhledem ke $patnému technickému stavu konstrukce propustku
(hodnoceni stupném ,3* dle pfedpisu SZDC S5) celkova prestavba propustku.

Stavajici konstrukce propustku je témér cela zanesena, nefunkéni a ve Spatném technickém
stavu. Propustek je za hranici své zivotnosti (rok vystavby 1887). Dochazi k bouleni opér, ¢elni zdi
maji narusené zdivo, sparovani zdiva se rozpada, kameny v opérach jsou Caste¢né uvolnény, misty
vypadany, dochazi k ¢etnym prisakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér, pfikop na vytoku z
propustku je zanesen a nefunkéni.

b) prehled o dodrZeni obecnych technickych poZadavku na vystavbu, véetné bezbariérového
uzivani stavby

Obecné technické podminky kladené na vystavbu budou spinény. Navrhovana opatfeni
uvedou propustek do stavu, pozadovaného Zadavacimi podminkami pro vypracovani projektové
dokumentace vySe uvedené stavby a pozadovaného ,Zasadami modernizace a optimalizace vybrané
Zelezniéni sité Ceské republiky* (Smérnice generalniho feditele & 16/2005) — zejména z hlediska
zatizitelnosti, prostorového uspofadani a celkového stavebniho stavu objektu. Zajisténi prostorového
usporadani dle CSN 73 6201. Dale byly zohlednény poZadavky smérnice pro ,Zasady rekonstrukce
regionalnich drah®.

Dosavadni hmotny majetek bude pouzit pro pfipadnou recyklaci. Nakladové se uvazuje
s materidlem prevazné novym. Za ucelem sniZeni naklad( stavby a snizeni tvorby odpadd je
navrzena mozna recyklace vytézenych kamen( a oprava uzitym materialem.

Technické feSeni stavby kromé zavaznych dokumentd je navrzeno dle Technicko
kvalitativnich podminek draznich staveb.

- PD respektuje vyhlasku MMR ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

c) architektonické a urbanistické zaclenéni stavby do uzemi

S ohledem na povahu stavby neni architektonické hledisko predmétem stavby.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 3



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

B.1 - Souhrnna technicka zprava

d) struény popis navrzeného technické reseni

SO 01 Oprava propustku v km 121,174

Vzhledem k témto skute€nostem:

- stavajici konstrukce propustku je témér celd zanesend, nefunkéni a ve Spatném technickém stavu
- propustek je za hranici své Zivotnosti (rok vystavby 1887)

- objekt je hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5

- dochazi k bouleni opér

- Celni zdi maji naru$ené zdivo

- sparovani zdiva se rozpada

- kameny v opérach jsou ¢astecné uvolnény, misty vypadany

- dochazi k ¢etnym prasakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér
- prikop na vytoku z propustku je zanesen a nefunkéni

navrhuje se kompletni prestavba mostniho objektu, ktera zahrne:

- vybourani stavajiciho kamenného deskového propustku, ¢asti kamennych opér, a ¢asti zaklad(
- vystavbu nového ZB trubniho propustku o profilu DN 800 mm z prefabrikovanych patkovych trub
- zakonc&eni propustku na vtoku a vytoku krajni Sikmou prefabrikovanou troubou

- odlazdéni svahll a dna na vtoku a vytoku z propustku

- Uprava draznich pfikopu na vtoku propustku

- procisténi stavajiciho pfikopu na vytoku pro zajisténi odtoku vody od propustku

Nova nosna konstrukce bude tvofena ZB patkovymi troubami o vnitinim prdméru 800mm, tloustka
stény 170mm (celkem 9ks). Na vtoku a vytoku bude nosna konstrukce zakoncena krajnim Sikmym
prefabrikatem. Celkova délka zatrubnéni je 9,9 mm. Spodni stavbu bude tvofit ZB deska tloustky
200mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuZena kari siti pfi hornim i dolnim povrchu, pod ZB
desku bude proveden podkladni beton C12/15-X0 tloustky 100mm. Dno trub je navrzeno ve spadu
1,00 %. Krajni prefabrikaty na vtoku a vytoku budou obetonovany rozsifenym ZB zakladem (umisténi
a rozméry viz vykresova dokumentace). Trouby budou navrzeny z betonu min. tfidy C35/45-XC4,
XD3, XF4, XA1, vyztuz B500B ve dvou vrstvach, kryti min. 45mm

SO 02 Oprava Zelezni€niho svrSku
V misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku bude stavajici kolejovy rost vyjmut vyfiznutim z BK

od stani¢eni km 121,157 440 do km 121,170 440 v ose (celkem rozebran v délce 13 m v ose, schéma
sneseni kolejového rostu je zobrazeno v pfiloze 02 situace). Déale bude odtézeno kolejové loze v misté
opravy stavajiciho propustku, a to min. 1 m od hran vykopu. Po dokon&eni opravy stavajiciho
propustku bude provedena montaz koleje v ose a vytézené kolejové loze bude nahrazeno novym
kolejovym lozem. Jelikoz rekonstrukce bezstykové koleje bude realizovana ze stavajicich kolejnic,
které byly vyjmuty, je nutno pfi jejich znovuzfizeni pouzit kolejnicové vliozky a provést svareni pfi
dovolené upinaci teploté dle predpisu SZDC S 3/2. Upevnéni kolejnic bude stejné jako stavaji. PFi
rekonstrukci kolejového svrS8ku bude tedy provedena kompletni vyména veSkerych pryZovych,
polyethylenovych podlozek a upevriovadel kolejnic (vrtuli, krouzkd, viozek M, Sroubu). Stavajici prazce
budou pfed zpétny vioZzenim do koleje regenerovany (vymeéna vyhnilych dfevénych hmozdinek za

plastové).
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V misté rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku bude na plan navezeno noveé Stérkové loze, které bude po
vrstvach hutnéné, na ném budou osazeny kolejnice s prazci. Dale bude provedeno zastérkovani
koleje a provizorni spojkovani kolejnic. Takto pfipravena kolej bude 1x podbita ASP. Po podbiti bude
provedeno svareni kolejnic do BK. Po svareni kolejnic se provede definitivni Uprava GPK pomoci
ASP. Celkem bude tedy provedeno 2x podbiti koleje. Uprava GPK se provede pred a za vyjmutim
kolejového pole, v&. koleje na misté opravy stavajiciho propustku v Useku trati v km 121,020 116—
121,542 702 o celkové délce cca 522,586 m. V rozsahu upravy GPK se provede doplnéni a
reprofilace kolejového loze a draznich stezek novym materialem. V dotéeném uUseku trati bude pred
uvedenim do provozu provedeno kontinualni méfeni GPK. Realizaci opravnych praci nesmi byt

naruSena stabilita zemniho télesa drahy a nesmi byt naruSeno stavajici odvodfiovaci zafizeni drahy.

e) navrh poZadavki na postupné provadéni stavby a na postupném uvadéni stavby do provozu
a predpokladané Ihity vystavby

Vystavba bude probihat pfi plné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se pfedpoklada ve
IL.-111.Q. roku 2020. Stavba bude po dokonceni provéfena zkuSebnim provozem v délce 3 mésicu.

f) poZzadavky stavby na zdroje
Podminiujici pfedpoklady a pozadavky napojeni stavby na dosavadni technické vybaveni azemi:

stavba je v celém rozsahu samostatné proveditelna

stavba nezvySuje naroky na stavajici napojeni a nevyZaduje napojeni na nové na ing. sité
stavba si nevyzaduje narlst ve spotfebé vody nebo narokd na parkovani

pfi stavbé se predpokladaji kratkodoba omezeni dopravy na mistni komunikaci, nejedna se
vSak o uzavirky, ale omezeni spociva v tom, ze se v prostoru komunikace bude pohybovat
kratkodobé stavebni technika.

g) odvedeni povrchovych vod, napojeni na stavajici prikopy

Po dobu vystavby bude voda pfivadéna a odvadéna stavajicimi pfikopy k a od stavajiciho
propustku. Po vybourani stavajiciho propustku bude docasné polozena v misté vykopu trouba
napojena na stavajici pfikopy. Na vytoku bude provedeno procisténi stavajiciho zaneseného pfikopu
pro zajisténi odtoku vody od propustku.

Na vtoku bude provedena uprava pfikopu ze smeéru od Vlarského prlismyku v délce
cca 20 m — dosypani, zdvih nivelety dna pfikopu a vyspadovani ke vtoku do propustku. Pfikop ze
sméru od Uherského Brodu bude upraven a nasmérovan ke vtoku do propustku tak, aby bylo
zajisténo plynulé napojeni a odtok vody.

Odtokové poméry v oblasti se nezméni.

h) napojeni na dopravni systém

Neni pfedmétem — neni v této dokumentaci feSeno.

i) rozsah nahradni vysadby a ozelenéni

Nedojde ke kaceni vrostlych dfevin pouze néletové vegetace do 40m2. Neni pfedmétem — nefesi se.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 5
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j) bezpecnost prace
Pro zajisténi bezpecCnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

- Zakonik prace — zakon &. 65/1965 Sb., (Uplné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve znéni zakona ¢.
118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR 164/1995 Sb., zakona &. 287/1995 Sb. a zakona &.
138/1996 Sb.,

- Nafizeni vlady &. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zakony,vyhlaska
Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. &.
324/1990 Sb. a vyhl. €. 207/1991 Sb.,

- Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah, Druhé — aktualizované vydani, 1998, kap.1
a dotené specialni kapitoly,

- CD Op 16 Pravidla o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci, navazujici predpisy, citované v
predpisech vy3$e uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

- praciv prljezdnim priifezu provozované trati,
- praci ve vySkach,

- praci v ochrannych pasmech

- manipulaci s biemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi byt
drzitelem Vysvédceni o odborné zkousSce pro vedouciho prace dle Smérnic pro organizovani

odbornych zkousek zaméstnanci OJ a VJ DDC a vedoucich pracovniku firem pracujicich na dopravni
cesté (VR DDC, €. j. 434/96-S6 DDC ze 28. 8. 1996).

k) posouzeni stavby z hlediska tech. pozadavki na uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Neni pfedmétem dokumentace — nefesi se.

) podmirniujici, vyvolané a jiné investice a predpoklady

Nepredpokladaji se jiné investice.

m) uvedeni statickych vypoctu prokazujicich navrZeni na dané zatizeni

Dany tratovy Usek je fazen dle CSN EN 1991-2, zména Z4 a pfislu$né tabulky "Kategorie Zelezni¢nich
trati z hlediska mostd" do 4.tfidy trati. Nejvyssi tratova rychlost je vtomto Useku 80 km/h. Trubni
prefabrikaty budou navrzeny dle podminek SZDC.

Zatizitelnost nové nosné konstrukce propustku bude minimainé Zimz1,min = 1,10. ZatiZitelnost bude
stanovena vyrobcem ZB trubnich prefabrikatu.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 6
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B.1.5 Udaje o splnéni stanovenych podminek

a) podminky rozhodnuti o umisténi stavby

Stavba se nachazi na draznim pozemku, nepocita se s zadnym docasnym ani trvalym zaborem.
Stavebni prace na propustku uvedou objekt do stavu daného zadavacimi podminkami dokumentace.

b) podminky posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi
Propustek se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prlismyk a pfevadi
jednokolejnou Zzelezni¢ni trat pfes srazkové vody zleva vpravo frati. Propustek je situovan v

extravilanu obce Sumice, nedaleko feky OlSavy. Stavba se nachazi mimo uzemi CHKO a zéplavové
oblasti, propustek je mimo migra¢ni zénu AOPK.

c) dodrzeni kapacitnich a dalSich stanovenych udaju

Kapacitni poZadavky na stavbu se neméni.

B.1.6 Priprava pro vystavbu
a) uvolnéni stavenisté

Stavenisté je ve vlastnictvi investora, pozadavky na uvolnéni stavenisté tak nejsou nutné.

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od pfejezdu
P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k
pfedmétnému piejezdu je v majetku obce Sumice a je napojena na silnici 2. tfidy 11/495.

Pfijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €.
6396/5 — SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

b) vyuziti stavajicich objektu

Po dobu vystavby se uvazuje s vyuzivanim stavajiciho prostoru pro pfevedeni vody. Po
dokoné€eni opravy propustku bude slouZit ke stejnému uUCelu jako stavajici objekt — odvadéni
srazkovych vod.

¢) doc¢asné vyuZiti stavajicich objekti po dobu vystavby

Stavajici objekt propustku bude vyuzivan po dobu vystavby a nasledné po dokonéeni opravy
v nezménéné podobé.

d) zpusob provedeni demolice a mista skladky

Demolovany material bude pfednostné zhodnocen investorem a nasledné& odvezen na vefejnou
skladku.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 7
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e) likvidace porostti

U porostll se uvazuje pouze s nezbytné nutnym vymycenim naletovych dfevin, které se uchytili
v drédZznim télese a prekazi provozu drahy a vystavbé propustku (do 40m2 plochy).

f) likvidace sSkodlivych odpadi

Za zneSkodnéni odpadl je odpovédny investor stavby, ten svou povinnost mlze pfenést na
dodavatele. Odpady kategorie N budou zneSkodnény specializovanymi firmami. Jejich specifikace je
mozna dle seznamu specializovanych firem, majicich licenci, seznam opravnénych firem k nakladani s
vySe uvedenymi odpady.

g) zabezpeceni ochrannych pasem chranénych objekti a porostii po dobu vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu na draznim télese, nebudou stavbou vytvofena nova
ochranna pasma.

h) pfelozky podzemnich a nadzemnich vedeni, dopr. tras, vodnich toku

Sdélovaci vedeni CD Telematika:

- Metalicky kabel — v novém stavu bude metalicky kabel uloZzen pod drazni stezku do
kabelového Zlabu. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a ru¢né odkopana,
vyvésSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou
profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy.
Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa ulozena do plastového popfr.
betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm) ve vzdalenosti min. 2,35m od osy
koleje, v poloze pod drazni stezkou.

- Opticky kabel — vzhledem k tomu, Ze v novém stavu dochazi v misté kabelové trasy
k nadvyseni stavajiciho terénu, nebude kabelova trasa v ramci stavebnich a vykopovych
praci dotéena, proto se neuvazZuje sjeji manipulaci a ochrané. Pfed zapocetim
vykopovych praci vSak musi byt tato kabelové trasa pfesné vytyCena. Kryti kabelové
trasy nebude snizovano, pfisypanim terénu dojde ke zvyseni kryti této trasy.

Trasa SSZT SZDC:

- v novém stavu bude kabel ulozen pod drazni stezku do kabelového Zlabu. Pred
vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a ru¢né odkopana, vyvéSeni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pies vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa uloZzena do plastového popf. betonového Zlabu (o
vnitfnich rozmérech 100x100mm) ve vzdalenosti min. 2,35m od osy koleje, v poloze pod
drazni stezkou.

PFi praci na prelozeni a realizaci ochrany kabell je nutno respektovat VSeobecné podminky pro
¢innosti na kabelech v majetku Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny
dopravni cesty) — schvaleno SZDC-TUDC &.].:4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ze dne: 10.6.2016
Prace na dotéenych kabelovych trasach (metalicky kabel CD Telematika a kabel SSZT) budou
probihat v navaznosti na hlavni zemni prace pfedmétného SO minimalné ve tfech fazich:

a) Prace bez preruseni provozu: 3
Pripravné, tj. vytyCeni, (soucinnost s OR a spravcem kabelu).

b) Prace s prerusenim provozu na TK:
Provizorni ochrana vyvé&Senim na provizornich kotvenych podpérach (ruéni vykop,
obnazZeni kabelu, zavéSeni kabelu, stejnosmérné méfeni).
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c) Prace bez preruSeni provozu na TK:

UloZeni kabelu zpét do stavajici trasy (do Zlabl a do volného uloZeni), geodetické

zaméreni, definitivni uprava povrchu, kontrolni stejnosmé&rné méfeni.
UloZeni kabelu na objektu bude realizovana do ZlabU, pokladka mimo objekt bude ve volném ulozeni
do piskového loze.
UloZeni tratového kabell do definitivni polohy musi probihat v ramci etapy zasypavani propustku (tj,
polozZeni Zlabl s naslednym snesenim kabelu). Polomér ohybu kabelu a kabelové rezervy nesmi byt
mensi nez 20-ti nasobek priméru nad kabelem.
Bez souhlasu spravce sité a OR neni mozné zahajit zemni prace na stavebnim objektu a prace na
sdélovacim a zabezpeovacim zafizeni.

Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

V situaci stavby jsou zakresleny kabeloveé trasy, jejich poloha je vSak pouze informativni a neni

v prubéhu praci aktualizovana.

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla po$kozena jina
podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyCeni stavajicich
inZenyrskych siti v misté stavby (zajistuje SZDC, CD Telematika). Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti z informaci dodanych spravci jednotlivych siti, které
vétSinou postradaji dostateCnou presnost, proto maji jejich zakresy v polohopisnych situacich pouze
informativni charakter.

PFedpisy a kvalitativni podminky staveb SZDC a CD:

T1 Telefonni provoz

P1 Pravidla technického provozu Zeleznic
T 81 Oznacovani okruht

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 12 Chranicky a kolektory

Zpusoby ulozeni a mechanické ochrany kabelu

V kone&ném stavu kabel ukladany do zemé& musi byt uloZzen s minimalnim krytim dle CSN 334050.
Kabel kladeny volné do vykopu bude ulozen do piskového loze a chranén folii.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabell a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ru¢né. Po skon&eni praci bude povrch upraven do puvodniho stavu.

i) omezujici nebo bezpecnostni opatfeni pri vystavbé stavenisté a v prubéhu vystavby
Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od pfejezdu

P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k
predmétnému prejezdu je v majetku obce Sumice a je napojena na silnici 2. tfidy 11/495.

J) vyluka dopravy a jina dopravni omezeni

Vystavba bude probihat pfi pIné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se pfedpoklada ve
IL-111.Q. roku 2020. Pfi pfistupu na stavenisté po komunikacich a po kolejich bude zhotovitelem
zajistén bezpec€ny pohyb techniky na stavbu.

Organizace dopravy je popsana v ¢asti F. Organizace vystavby
k) omezeni v doddvce energii

Omezeni dodavky energii pro obec se nepfedpoklada, nebudou preruseny dodavky pro
drazni zafizeni.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 9



Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

B.1 - Souhrnna technicka zprava

B.1.7 Vykup pozemku a staveb nebo jejich ¢asti (byti a nebytovych
prostor)

PFi vystavbé propustku nedojde k do¢asnym ani trvalym zabordm pozemku.

B.1.8 Vyjimky z predpist a norem

Pro stavbu nebyly pouzity Zadné ulevy z norem a predpisu.

V Ostravé 12/2019 Zpracoval: Ing. Ondiej Brozda
Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
Tel. 595 155 038
e-mail: brozda@dopravniprojektovani.cz
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