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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 1 

Oprava propustku v km 121,174 na trati Brno – Vlárský průsmyk 

-   DSP  - 

 
B.1 Souhrnná technická zpráva 

 
 
 

B.1.1 Zhodnocení staveniště 

Zhodnocení staveniště – propustek se nacházejí na pozemku ve vlastnictví ČR, s právem 
hospodařit s majetkem státu SŽDC (p. č. 6396/5).  

Pro potřeby stavby bude přístup techniky k objektu realizovatelný po drážním tělese od 
přejezdu P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zřízeno zařízení staveniště. Příjezdová 
komunikace k předmětnému přejezdu je v majetku obce Šumice a je napojena na silnici 2. třídy II/495. 
Příjezd k objektu (po drážním tělese) a zařízení staveniště bude na pozemku investora p. č. 6396/5 – 

SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 

  

B.1.2 Průzkumy a podklady 

a) údaje o provedených průzkumech, měřeních a závěrech 

Nebyl proveden ani zadavatelem požadován. Vycházelo se z obdobných projektů 
realizovaných na úseku této trati. 

b) vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území 

Geologicky náleží daná oblast k Západním Karpatům, které jsou součástí středoevropských 
alpid. Území patří do západního úseku flyšového pásma Karpat, zastoupeného skupinou magurskou. 
Všechny paleogenní a neogenní horniny jsou překryty málo mocnými usazeninami kvartérními 
(svahové hlíny, sutě, fluviální sedimenty apod.). 

Z hlediska hydrogeologických poměrů jde o Povodí Moravy. Propustek se nenacházejí na 
evidovaném vodním toku. Převádí srážkové vody. 

V oblasti nebyly identifikovány: 

- záplavové území  

- útvary podzemních vod 

- území chráněný pro akumulaci vod 
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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 2 

c) použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a 
výškové 

V rámci provádění dokumentace bylo provedeno vlastní zaměření. Pro zaměření bylo 
využito stávající bodové pole železničního polygonu.  

Souřadnicový systém je JTSK, výškový systém B.p.v. a přesnost vytyčení je dle ČSN 73 0422. 

Vytyčení bude v souladu s ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411). 
 

 

B.1.3 Ochranná pásma 

a) údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu na drážním tělese, nebudou stavbou vytvořena 
nová ochranná pásma.  

Stavba v celém rozsahu (včetně zařízení stavenišť) je navrhována v ochranném pásmu 
dráhy dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách a dle vyhl. č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah.  

Ochranné pásmo je stanoveno v šířce 60 m (pro v  ≤ 160 km/h) od osy krajní koleje, 

nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy.  

Dle zápisů v katastru nemovitostí je hranice drážního pozemku vyznačena v situacích. 

Stavbou dochází také k dotčení ochranných pásem kabelových tras. Před započetím 
výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby (ČD-

Telematika, SŽDC SSZT). 

b) stanovení nových ochranných pásem 

Nejsou stanovena nová ochranná pásma  
 

c) údaje o chráněných územích a spec. báňských podmínek pro zpracování návrhu zajištění 
stavby proti účinkům poddolování 

V blízkosti propustku se nenachází: 

-  ložiska s ušlechtilými surovinami.  

- poddolované území 
 

d) údaje o zeleni 

V rámci výstavby nebude docházet ke kácení vzrostlých dřevin, budou pouze odstraněny 
náletové rostliny a keře o průměru kmene do 10cm a plochy do 40m2 (na základě parametrů není 
potřeba povolení ke kácení dle vyhlášky č. 189/2013 sb. vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení)  
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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 3 

e) údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 

Nedochází k zasažení lesního porostu nebo záboru zemědělské půdy (vyjma případných 
náletových keřů). 
 

 

 

B.1.4 Koncepce stavby 

a) účel stavby 

Účelem stavby je vzhledem ke špatnému technickému stavu konstrukce propustku 

(hodnocení stupněm „3“ dle předpisu SŽDC S5) celková přestavba propustku. 

Stávající konstrukce propustku je téměř celá zanesená, nefunkční a ve špatném technickém 
stavu. Propustek je za hranicí své životnosti (rok výstavby 1887). Dochází k boulení opěr, čelní zdi 
mají narušené zdivo, spárování zdiva se rozpadá, kameny v opěrách jsou částečně uvolněny, místy 
vypadány, dochází k četným průsakům vody přes kamenné zdivo desky a opěr, příkop na výtoku z 
propustku je zanesen a nefunkční. 

 

b) přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového 
užívání stavby 

Obecné technické podmínky kladené na výstavbu budou splněny. Navrhovaná opatření 
uvedou propustek do stavu, požadovaného Zadávacími podmínkami pro vypracování projektové 
dokumentace výše uvedené stavby a požadovaného „Zásadami modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky“ (Směrnice generálního ředitele č. 16/2005) – zejména z hlediska 

zatížitelnosti, prostorového uspořádání a celkového stavebního stavu objektu. Zajištění prostorového 
uspořádání dle ČSN 73 6201. Dále byly zohledněny požadavky směrnice pro „Zásady rekonstrukce 

regionálních drah“. 

Dosavadní hmotný majetek bude použit pro případnou recyklaci. Nákladově se uvažuje 
s materiálem převážně novým. Za účelem snížení nákladů stavby a snížení tvorby odpadů je 
navržena možná recyklace vytěžených kamenů a oprava užitým materiálem. 

Technické řešení stavby kromě závazných dokumentů je navrženo dle Technicko 
kvalitativních podmínek drážních staveb. 

- PD respektuje vyhlášku MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 

 

c) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

 S ohledem na povahu stavby není architektonické hledisko předmětem stavby. 
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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 4 

d) stručný popis navrženého technické řešení  
 

SO 01 Oprava propustku v km 121,174 

 
Vzhledem k těmto skutečnostem: 
- stávající konstrukce propustku je téměř celá zanesená, nefunkční a ve špatném technickém stavu 
-     propustek je za hranicí své životnosti (rok výstavby 1887) 
-     objekt je hodnocen stupněm 3 dle předpisu SŽDC S5 

- dochází k boulení opěr 
- čelní zdi mají narušené zdivo 

- spárování zdiva se rozpadá  
- kameny v opěrách jsou částečně uvolněny, místy vypadány 

- dochází k četným průsakům vody přes kamenné zdivo desky a opěr 
- příkop na výtoku z propustku je zanesen a nefunkční 
 

navrhuje se kompletní přestavba mostního objektu, která zahrne: 

- vybourání stávajícího kamenného deskového propustku, části kamenných opěr, a části základů 
- výstavbu nového ŽB trubního propustku o profilu DN 800 mm z prefabrikovaných patkových trub 
-     zakončení propustku na vtoku a výtoku krajní šikmou prefabrikovanou troubou 
-     odláždění svahů a dna na vtoku a výtoku z propustku 
-     úprava drážních příkopů na vtoku propustku 
-     pročištění stávajícího příkopu na výtoku pro zajištění odtoku vody od propustku 

 
Nová nosná konstrukce bude tvořena ŽB patkovými troubami o vnitřním průměru 800mm, tloušťka 
stěny 170mm (celkem 9ks). Na vtoku a výtoku bude nosná konstrukce zakončená krajním šikmým 
prefabrikátem. Celková délka zatrubnění je 9,9 mm. Spodní stavbu bude tvořit ŽB deska tloušťky 
200mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztužená kari sítí při horním i dolním povrchu, pod ŽB 
desku bude proveden podkladní beton C12/15-X0 tloušťky 100mm. Dno trub je navrženo ve spádu 
1,00 %. Krajní prefabrikáty na vtoku a výtoku budou obetonovány rozšířeným ŽB základem (umístění 
a rozměry viz výkresová dokumentace). Trouby budou navrženy z betonu min. třídy C35/45-XC4, 
XD3, XF4, XA1, výztuž B500B ve dvou vrstvách, krytí min. 45mm 
 
 
SO 02 Oprava železničního svršku 
V místě výkopu pro opravu stávajícího propustku bude stávající kolejový rošt vyjmut vyříznutím z BK 

od staničení km 121,157 440 do km 121,170 440 v ose (celkem rozebrán v délce 13 m v ose, schéma 

snesení kolejového roštu je zobrazeno v příloze 02 situace). Dále bude odtěženo kolejové lože v místě 

opravy stávajícího propustku, a to min. 1 m od hran výkopu. Po dokončení opravy stávajícího 

propustku bude provedena montáž koleje v ose a vytěžené kolejové lože bude nahrazeno novým 

kolejovým ložem. Jelikož rekonstrukce bezstykové koleje bude realizována ze stávajících kolejnic, 

které byly vyjmuty, je nutno při jejich znovuzřízení použít kolejnicové vložky a provést svaření při 

dovolené upínací teplotě dle předpisu SŽDC S 3/2.  Upevnění kolejnic bude stejné jako stávají. Při 

rekonstrukci kolejového svršku bude tedy provedená kompletní výměna veškerých pryžových, 

polyethylenových podložek a upevňovadel kolejnic (vrtulí, kroužků, vložek M, šroubů). Stávající pražce 

budou před zpětný vložením do koleje regenerovány (výměna vyhnilých dřevěných hmoždinek za 

plastové).  
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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 5 

V místě rekonstrukce železničního svršku bude na pláň navezeno nové štěrkové lože, které bude po 

vrstvách hutněné, na něm budou osazeny kolejnice s pražci. Dále bude provedeno zaštěrkovaní 

koleje a provizorní spojkování kolejnic. Takto připravená kolej bude 1x podbitá ASP. Po podbití bude 

provedeno svaření kolejnic do BK. Po svaření kolejnic se provede definitivní úprava GPK pomocí 

ASP. Celkem bude tedy provedeno 2x podbití koleje.  Úprava GPK se provede před a za vyjmutím 

kolejového pole, vč. koleje na místě opravy stávajícího propustku v úseku trati v km 121,020 116– 

121,542 702 o celkové délce cca 522,586 m. V rozsahu úpravy GPK se provede doplnění a 

reprofilace kolejového lože a drážních stezek novým materiálem. V dotčeném úseku trati bude před 

uvedením do provozu provedeno kontinuální měření GPK. Realizací opravných prací nesmí být 

narušena stabilita zemního tělesa dráhy a nesmí být narušeno stávající odvodňovací zařízení dráhy. 

  

e) návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupném uvádění stavby do provozu 
a předpokládané lhůty výstavby 

 
Výstavba bude probíhat při plné traťové výluce koleje. Realizace objektu se předpokládá ve 

II.-III.Q. roku 2020. Stavba bude po dokončení prověřena zkušebním provozem v délce 3 měsíců.  
 

f) požadavky stavby na zdroje 

 
Podmiňující předpoklady a požadavky napojení stavby na dosavadní technické vybavení území: 

  

• stavba je v celém rozsahu samostatně proveditelná  
• stavba nezvyšuje nároky na stávající napojení a nevyžaduje napojení na nové na ing. sítě 

• stavba si nevyžaduje nárůst ve spotřebě vody nebo nároků na parkování 
• při stavbě se předpokládají krátkodobá omezení dopravy na místní komunikaci, nejedná se 

však o uzavírky, ale omezení spočívá v tom, že se v prostoru komunikace bude pohybovat 
krátkodobě stavební technika. 

 

g) odvedení povrchových vod, napojení na stávající příkopy 

 
Po dobu výstavby bude voda přiváděna a odváděna stávajícími příkopy k a od stávajícího 

propustku. Po vybourání stávajícího propustku bude dočasně položena v místě výkopu trouba 
napojená na stávající příkopy. Na výtoku bude provedeno pročištění stávajícího zaneseného příkopu 
pro zajištění odtoku vody od propustku.  

Na vtoku bude provedena úprava příkopu ze směru od Vlárského průsmyku v délce 
cca 20 m – dosypání, zdvih nivelety dna příkopu a vyspádování ke vtoku do propustku. Příkop ze 
směru od Uherského Brodu bude upraven a nasměrován ke vtoku do propustku tak, aby bylo 
zajištěno plynulé napojení a odtok vody. 

Odtokové poměry v oblasti se nezmění. 
 

h) napojení na dopravní systém 

 
Není předmětem – není v této dokumentaci řešeno.  
 

i) rozsah náhradní výsadby a ozelenění 
 
Nedojde ke kácení vrostlých dřevin pouze náletové vegetace do 40m2. Není předmětem  – neřeší se. 
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j) bezpečnost práce 

 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  
 
- Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.), ve znění zákona č. 

118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR 164/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. a zákona č. 
138/1996 Sb.,    

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 
324/1990 Sb. a vyhl. č. 207/1991 Sb., 

- Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah,  Druhé – aktualizované vydání, 1998, kap.1 
a dotčené speciální kapitoly, 

- ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navazující předpisy, citované v 
předpisech výše uvedených. 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 
přihlédnutím k: 
 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati, 
- práci ve výškách, 
- práci v ochranných pásmech  
- manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být 
držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle Směrnic pro organizování 
odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní 
cestě (VŘ DDC, č. j. 434/96-S6 DDC ze 28. 8. 1996). 
 

k) posouzení stavby z hlediska tech. požadavků na užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 
Není předmětem dokumentace – neřeší se. 
 

l) podmiňující, vyvolané a jiné investice a předpoklady 

 
Nepředpokládají se jiné investice. 
 

m) uvedení statických výpočtů prokazujících navržení na dané zatížení 
 
Daný traťový úsek je řazen dle ČSN EN 1991-2, změna Z4 a příslušné tabulky "Kategorie železničních 
tratí z hlediska mostů" do 4.třídy tratí. Nejvyšší traťová rychlost je v tomto úseku 80 km/h. Trubní 
prefabrikáty budou navrženy dle podmínek SŽDC.  
Zatížitelnost nové nosné konstrukce propustku bude minimálně ZLM71,min = 1,10. Zatížitelnost bude 
stanovena výrobcem ŽB trubních prefabrikátů. 
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 Dopravní projektování, spol. s r. o. 7 

B.1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 

 

a) podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

 
Stavba se nachází na drážním pozemku, nepočítá se s žádným dočasným ani trvalým záborem. 
Stavební práce na propustku uvedou objekt do stavu daného zadávacími podmínkami dokumentace. 

 

b) podmínky posuzování vlivu na životní prostředí 
 
Propustek se nachází v mezistaničním úseku na jednokolejné trati Brno – Vlárský průsmyk a převádí 
jednokolejnou železniční trať přes srážkové vody zleva vpravo trati. Propustek je situován v 
extravilánu obce Šumice, nedaleko řeky Olšavy. Stavba se nachází mimo území CHKO a záplavové 
oblasti, propustek je mimo migrační zónu AOPK. 
 
 

c) dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů 

 
Kapacitní požadavky na stavbu se nemění.  
 
 

B.1.6 Příprava pro výstavbu 

a) uvolnění staveniště 

 
Staveniště je ve vlastnictví investora, požadavky na uvolnění staveniště tak nejsou nutné.  
Pro potřeby stavby bude přístup techniky k objektu realizovatelný po drážním tělese od přejezdu 

P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zřízeno zařízení staveniště. Příjezdová komunikace k 
předmětnému přejezdu je v majetku obce Šumice a je napojena na silnici 2. třídy II/495. 

Příjezd k objektu (po drážním tělese) a zařízení staveniště bude na pozemku investora p. č. 
6396/5 – SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00.   

b) využití stávajících objektů 

 

          Po dobu výstavby se uvažuje s využíváním stávajícího prostoru pro převedení vody. Po 
dokončení opravy propustku bude sloužit ke stejnému účelu jako stávající objekt – odvádění 
srážkových vod. 
 

c) dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

 

          Stávající objekt propustku bude využíván po dobu výstavby a následně po dokončení opravy 
v nezměněné podobě. 
 

 

d) způsob provedení demolice a místa skládky 

 
Demolovaný materiál bude přednostně zhodnocen investorem a následně odvezen na veřejnou 

skládku. 
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e) likvidace porostů 

 
U porostů se uvažuje pouze s nezbytně nutným vymýcením náletových dřevin, které se uchytili 
v drážním tělese a překáží provozu dráhy a výstavbě propustku (do 40m2 plochy). 
 

f) likvidace škodlivých odpadů 

 
Za zneškodnění odpadů je odpovědný investor stavby, ten svou povinnost může přenést na 

dodavatele. Odpady kategorie N budou zneškodněny specializovanými firmami. Jejich specifikace je 
možná dle seznamu specializovaných firem, majících licenci, seznam oprávněných firem k nakládání s 
výše uvedenými odpady. 

g) zabezpečení ochranných pásem chráněných objektů a porostů po dobu výstavby 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu na drážním tělese, nebudou stavbou vytvořena nová 

ochranná pásma. 
 
 

h) přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopr. tras, vodních toků 

 
Sdělovací vedení ČD Telematika: 

- Metalický kabel – v novém stavu bude metalický kabel uložen pod drážní stezku do 
kabelového žlabu. Před výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a ručně odkopána, 
vyvěšení kabelu bude provedeno na provizorní ocelovou konstrukci přes výkop, tvořenou 
profilem U. Následně budou provedeny výkopové práce, zhotovení propustku a zásypy. 
Při zpětném zásypu propustku bude kabelová trasa uložena do plastového popř. 
betonového žlabu (o vnitřních rozměrech 100x100mm) ve vzdálenosti min. 2,35m od osy 
koleje, v poloze pod drážní stezkou. 

- Optický kabel – vzhledem k tomu, že v novém stavu dochází v místě kabelové trasy 
k nadvýšení stávajícího terénu, nebude kabelová trasa v rámci stavebních a výkopových 
prací dotčena, proto se neuvažuje s její manipulací a ochraně. Před započetím 
výkopových prací však musí být tato kabelová trasa přesně vytýčena. Krytí kabelové 
trasy nebude snižováno, přisypáním terénu dojde ke zvýšení krytí této trasy. 
 

Trasa SSZT SŽDC: 

- v novém stavu bude kabel uložen pod drážní stezku do kabelového žlabu. Před 
výkopovými pracemi bude trasa vytýčena a ručně odkopána, vyvěšení kabelu bude 
provedeno na provizorní ocelovou konstrukci přes výkop, tvořenou profilem U. Následně 
budou provedeny výkopové práce, zhotovení propustku a zásypy. Při zpětném zásypu 
propustku bude kabelová trasa uložena do plastového popř. betonového žlabu (o 
vnitřních rozměrech 100x100mm) ve vzdálenosti min. 2,35m od osy koleje, v poloze pod 
drážní stezkou. 
 

Při práci na přeložení a realizaci ochrany kabelů je nutno respektovat Všeobecné podmínky pro 
činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny 
dopravní cesty) – schváleno SŽDC–TÚDC č.j.:4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10.6.2016 
Práce na dotčených kabelových trasách (metalický kabel ČD Telematika a kabel SSZT) budou 
probíhat v návaznosti na hlavní zemní práce předmětného SO minimálně ve třech fázích: 

a) Práce bez přerušení provozu: 
Přípravné, tj. vytýčení, (součinnost s OŘ a správcem kabelu). 

b) Práce s přerušením provozu na TK: 
Provizorní ochrana vyvěšením na provizorních kotvených podpěrách (ruční výkop, 
obnažení kabelu, zavěšení kabelu, stejnosměrné měření). 
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c) Práce bez přerušení provozu na TK: 
Uložení kabelu zpět do stávající trasy (do žlabů a do volného uložení), geodetické 
zaměření, definitivní úprava povrchu, kontrolní stejnosměrné měření. 

Uložení kabelu na objektu bude realizována do žlabů, pokládka mimo objekt bude ve volném uložení 
do pískového lože. 
Uložení traťového kabelů do definitivní polohy musí probíhat v rámci etapy zasypávání propustku (tj, 
položení žlabů s následným snesením kabelu). Poloměr ohybu kabelu a kabelové rezervy nesmí být 
menší než 20-ti násobek průměru nad kabelem. 
Bez souhlasu správce sítě a OŘ není možné zahájit zemní práce na stavebním objektu a práce na 
sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. 

Požadavek na vytyčení inženýrských sítí 
V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je však pouze informativní a není 
v průběhu prací aktualizována. 
Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná 
podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby (zajišťuje SŽDC, ČD Telematika). Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 
organizace zahájit výkopové práce. 
Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí z informací dodaných správci jednotlivých sítí, které 
většinou postrádají dostatečnou přesnost, proto mají jejich zákresy v polohopisných situacích pouze 
informativní charakter. 
Předpisy a kvalitativní podmínky staveb SŽDC a ČD: 
T1 Telefonní provoz 
P1 Pravidla technického provozu železnic 
T 81 Označování okruhů 
TKP 28 Sdělovací zařízení 
TKP 12 Chráničky a kolektory 

Způsoby uložení a mechanické ochrany kabelu 

V konečném stavu kabel ukládaný do země musí být uložen s minimálním krytím dle ČSN 334050. 
Kabel kladený volně do výkopu bude uložen do pískového lože a chráněn folií.  

Veškeré výkopové práce v kabelové trase stávajících kabelů a v jejich ochranném pásmu 
budou prováděny pouze ručně. Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu. 

 

i) omezující nebo bezpečnostní opatření při výstavbě staveniště a v průběhu výstavby 

 

Pro potřeby stavby bude přístup techniky k objektu realizovatelný po drážním tělese od přejezdu 
P7980 v evid. km 121,681, kde bude také zřízeno zařízení staveniště. Příjezdová komunikace k 
předmětnému přejezdu je v majetku obce Šumice a je napojena na silnici 2. třídy II/495. 

 

j) výluka dopravy a jiná dopravní omezení 
Výstavba bude probíhat při plné traťové výluce koleje. Realizace objektu se předpokládá ve 

II.-III.Q. roku 2020. Při přístupu na staveniště po komunikacích a po kolejích bude zhotovitelem 
zajištěn bezpečný pohyb techniky na stavbu.  
 
Organizace dopravy je popsána v části F. Organizace výstavby 
 
  

k) omezení v dodávce energií 
 

Omezení dodávky energií pro obec se nepředpokládá, nebudou přerušeny dodávky pro 
drážní zařízení. 
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B.1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových 
prostor) 

 
Při výstavbě propustku nedojde k dočasným ani trvalým záborům pozemků. 
 
 
 
 
 

B.1.8 Výjimky z předpisů a norem 
 

Pro stavbu nebyly použity žádné úlevy z norem a předpisů. 
 
 
 
 
 
V Ostravě 12/2019              Zpracoval:   Ing. Ondřej Brozda 
            Dopravní projektování, spol. s r.o. 
            28. října 3388/111 
            702 00 Moravská Ostrava 
            Tel. 595 155 038 
            e-mail: brozda@dopravniprojektovani.cz 
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