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Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prusmyk

- DSP -

A. Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje stavby

a)

Nazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Investor:

ICO

Dodavatel projektu:

ICO

DIC

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk
Brumov-Bylnice

Zlinsky

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni Feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

70994234

Dopravni projektovani, spol. s r.o., 28. fijna 3388/111, 702 00 Ostrava,
Moravska Ostrava

25361520

CZ 25361520

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

b)

Propustek se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prdsmyk a pfevadi
jednokolejnou Zelezniéni trat pfes bezejmenny tok (IDVT 10197446, sprava: Povodi Moravy,s.p.)
zleva vpravo trati. Propustek je situovan v intravilanu obce Brumov-Bylnice, nedaleko feky Vlara.
Rovnobé&zné s trati je vedena vlevo silnice 1/57.

SO 01 Oprava propustku v km 158,605

Zelezniéni propustek v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk prevadi jednokolejnou Zelezniéni
trat. Propustek prevadi bezejmenny tok IDVT 10197446 zleva vpravo trati. Nosna konstrukce
propustku je tvofena kamennymi deskami tl. 300 mm, které jsou uloZeny na kamenné opéry tl. 900
mm. Opéry jsou ploSné zalozené na desce Sitky 2800 mm. Na vtoku (vlevo) je propustek rozSifen
betonovou troubou DN600 o0 2,4 m, ukonceni je betonovym Celem. Na vytoku je ukonéen kamennym
Celem s Ffimsou. Objekt je Sitky 11,65 m, stavbeni vySka propustku je 2,66 m, rozpéti konstrukce 1,2m.
Otvor je pfiblizné ze tfi &tvrtin zanesen. Propustek byl postaven v roce 1926. Rozméry a tvar
propustku byly pfevzaty z archivni dokumentace a ze zaméfeni. Rozméry a tvar propustku byly
prevzaty z archivni dokumentace a ze zamérfeni.

Zelezniéni svrsek je tvaru S49 na betonovych prazcich SB8. Kolej se nachazi v pfechodnici. Niveleta
klesa -5,220%0 ve sméru staniéeni. Uhel kfiZeni je 90°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 70
km/h.

Propustek je ve $patném technickém stavu, hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5. Dochazi k
bouleni obou opér. Celni zdi maji narugené zdivo, respektive beton. Sparovani zdiva opér se rozpada.
Kameny v opérach jsou ¢astec¢né uvolnény, misty vypadany. Dale dochazi k ¢etnym prisakim vody
pres kamenné zdivo desky a opér. Profil propustku a prostor na vytoku jsou z velké Easti zasypany.

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

Stavajici stav

Mezist. Usek / stani¢ni obvod: mezistani¢ni Usek Brno — Vlarsky prismyk

Pocet koleji na propustku: 1

Kolej €.1

Zelezniéni svrdek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni "¢’
zr. 1977, kolej je v misté rekonstrukce bezstykova

Smérové pomery: pfima, pfechodnice a pravotoCivy oblouk R=300 m,
pfechodnice, pfima

PfrevysSeni: prevyseni v obloukd D=130 m

Sklonové poméry: klesa 9,600%o; 4,800%o; 3,200%o,

Tratova rychlost: 70 km/h

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

Predmétem stavebniho objektu SO 02 Oprava Zelezni¢niho svrsku ,Oprava propustku v km 158,605
na trati Brno — Viarsky prismyk® je sneseni a polozeni zelezni€niho svrsku (dale jen rekonstrukce)
v misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku v ev. km 158,605. Jedna se o jednokolejnou trat, kde
tratové koleje jsou kolej €.1. propustek uréeny k opravé je situovan v pfechodnici. V navaznosti na
rekonstrukci kolejového svrsku bude nutno provést Upravu geometrické polohy koleje (GPK) pfilehlych
useku traté v koleji dle rozsahu v pfiloze 2 Situace stavebniho objektu SO 02.

c)

Napojeni stavby na ing. sité ani dopravni napojeni na pozemni komunikace neni uvazZovano. Pro
potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od pfejezdu P8015 v
evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k pfedmétnému
prejezdu je v majetku SZDC a je napojena na silnici 1. tfidy 1/57.

PFijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €. 1266/1 —
SZDC, s.0., DI&zdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

d) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organi

Pozadavky a splnéni pozadavku bylo respektovano v PD a je umisténo v dokladové ¢asti — doloZzeno
v Casti H.

e) informace o dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

PD byla zpracovana v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Z hlediska pozarni bezpec¢nosti nedojde béhem stavby k narusSeni pozarni bezpecnosti jinych staveb
ani nebude omezen zasah IZS. V pfipadé pozaru stavenidtni buriky v misté zafizeni stavenisté je
pfijezd pro 1ZS umoznén po silnici 1. tfidy 1/57. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o propustek a
konstrukce ze ZB, bé&hem nasledného provozu nehrozi riziko pozaru.

f) idaje o souladu zaméru s tizemné planovaci dokumentace, UR, regulaéniho
planu

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prasmyk je v souladu s uzemnim planem.
g)
Stavba neni podminéna jinymi stavbami ani jeji realizace nepodmiriuje provadéni jinych staveb.

h)

Vystavba bude probihat pfi plné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se pfedpoklada ve II.-111.Q.
roku 2020. Dokon&ovaci prace na propustku budou probihat za plného provozu.

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

A.2 Zakladni udaje o stavbé
a) udaje o umisténi stavby

Kraj: Zlinsky

Obec: Brumov-Bylnice

Katastralni Uzemi: Bylnice [613070]

Povéreny obecni urad: Brumov-Bylnice (ORP Valasské Klobouky)
Trat’: 341

s TU 2302 Brno — Cernovice zhl. Taborska — Vlarsky
Trat'ovy usek:

priasmyk st.hr.
Definicni Gsek: DU 50 Bojkovice — VI. prasmyk
Staniceni: eviden¢ni km propustku 158,605

presny km propustku 158,56297
Poloha objektu: mezistani¢ni Usek

Pfekonavané prekazky: bezejmenny tok (IDVT 10197446)

Dany tratovy Usek je Fazen dle CSN EN 1991-2, zména Z4 a pFislugné tabulky "Kategorie Zelezni¢nich
trati z hlediska mostd" do 4.tfidy trati. NejvySsi tratova rychlost je v tomto Uuseku 70 km/h.

b) struény popis stavby z hlediska ucelové funkce

SO 01 Oprava propustku v km 158,605 - stavajici stav

evidenéni km: 158,605
pfesny km v novém stavu: 158,56297

Situovani mostniho objektu v terénu:
Objekt se nachazi v mezistani€énim useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prismyk. Propustek je

situovan v intravilanu obce Brumov-Bylnice, nedaleko feky Vlara. Rovnobézné s trati je vedena vlevo
silnice I/57.

Ugel objektu, prekonavané prekazky: .
Jedna se o kolmy kamenny deskovy propustek s otvorem o svétlosti 1,0 m. Sifka objektu je 11,65 m,
st. vySka propustku je 2,66 m, rozpéti konstrukce 1,2 m. Propustek byl vybudovan v roce 1926.

Pocet otvoru: 1

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

Sira trat' / staniéni obvod: mezistanici Usek

Pocet koleji: 1

Zelezniéni svriek na propustku: tvaru S49 na betonovych prazcich SB8
Smérové poméry: v pfechodnici

Sklonové poméry: klesa -5,220 %o

Trat'ova rychlost: v tomto useku 70 km/h

Kategorie trat'ové tridy: 4. tratova tfida

Prostorové usporadani: VMP 2,5 — neuplatni se

SO 02 Oprava zelezni¢niho svr§ku

Predmétem stavebniho objektu SO 02 Oprava zelezni¢niho svrsku ,Oprava propustku v km
158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk” je sneseni a poloZeni Zelezni¢niho svrsku (dale jen
rekonstrukce) v misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku v ev. km 158,605. Jednd se o
jednokolejnou trat, kde tratové koleje jsou kolej €.1. Zadatek Useku uréeného k opravé je situovan
pred prechodnici v pfimé, konec v pfechodnici. V navaznosti na rekonstrukci kolejového svrsku bude
nutno provést upravu geometrické polohy koleje (GPK) pfilehlych useku traté v koleji dle rozsahu
v pFiloze 2 Situace stavebniho objektu SO 02.

Stavajici stav
Stavajici stav

Mezist. Usek / stani¢ni obvod: mezistaniéni Usek Brno — Vlarsky prasmyk

Pocet koleji na propustku: 1

Kolej €.1

Zelezniéni svrdek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni "¢’
zr. 1977, kolej je v misté rekonstrukce bezstykova

Smérové pomery: pfima, pfechodnice a pravotoCivy oblouk R=300 m,
prechodnice, pfima

Prevyseni: prevySeni v obloukd D=130 m

Sklonové poméry: klesa 9,600%o; 4,800%o; 3,200%o,

Tratova rychlost: 70 km/h

c) projektované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametri a
udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

SO 01 Oprava propustku v km 158,605

Vzhledem k témto skute¢nostem:

- stavajici konstrukce propustku je témérf cela zanesena, nefunkéni a ve Spatném technickém stavu
- propustek je za hranici své Zivotnosti (rok vystavby 1926)
- objekt je hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5

- dochazi k bouleni opér

- Celni zdi maji naruSené zdivo, resp.beton

- sparovani zdiva se rozpada

- kameny v opérach jsou Eastetné& uvolnény, misty vypadany

- dochazi k ¢etnym priisakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér
- prikopy na vtoku a vytoku z propustku jsou zaneseny

navrhuje se kompletni prestavba mostniho objektu, ktera zahrne:

- vybourani stavajiciho kamenného deskového propustku, kamennych opér, casti zakladu,
rozsifujici betonové trouby véetné zakladu a bet. cela

- vystavbu nového ZB trubniho propustku o profilu DN 1000 mm z prefabrikovanych patkovych trub

- zakonceni propustku na vtoku a vytoku krajni Sikmou prefabrikovanou troubou

- odlazdéni svahl a dna na vtoku a vytoku z propustku
- Uprava draznich pfikopl na vtoku propustku
- reprofilace stavajiciho pfikopu na vytoku pro zajisténi odtoku vody od propustku

Nova nosna konstrukce bude tvofena ZB patkovymi troubami o vnitinim praméru 1000mm,
tloustka stény 190mm (celkem 12ks). Na vtoku a vytoku bude nosna konstrukce zakonéena krajnim
Sikmym prefabrikatem. Celkova délka zatrubnéni je 13,2 m. Spodni stavbu bude tvofit ZB deska
tloustky 200mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuzena kari siti pfi hornim i dolnim povrchu, pod
ZB desku bude proveden podkladni beton C12/15-X0 tloustky 100mm. Dno trub je navrzeno ve spadu
2,60 %. Krajni prefabrikaty na vtoku a vytoku budou obetonovany rozsitfenym ZB zakladem (umisténi
a rozméry viz vykresova dokumentace). Trouby budou navrzeny z betonu min. tfidy C35/45-XC4,
XD3, XF4, XA1, vyztuz B500B ve dvou vrstvach, kryti min. 45mm

d) charakteristika uzemi dotéeného stavbou

Propustek v ekm 158,605 se nachazi v mezistanicnim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky
prasmyk, v katastralnim uzemi Bylnice [613070], na parcelach €.:

1266/1 — SZDC, s.0., DI4Zd&na 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

Propustek pfevadi jednokolejnou trat’ pfes bezejmenny tok (IDVT 10197446).

Stavba se nachazi mimo:
- zaplavové uzemi

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

Stavba se nachazi v:
- Uuzemi CHKO Bilé Karpaty

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od pfejezdu
P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. Pfijezdova komunikace k
pfedmétnému piejezdu je v majetku SZDC, s.o0. a je napojena na silnici 1. tfidy 1/57.

PFijezd k objektu (po dréZnim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €. 1266/1 —
SZDC, s.o., DIazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

PFi vystavbé propustku nedojde k do¢asnym zaborum.

e) pozadavky na realizaci stavby

Provadéni objektu je navrzeno v jedné etapé pfi vyluce koleje. Pfed zahajenim stavebnich praci musi
dolozit zhotovitel investorovi k odsouhlaseni technologicky postup praci.

PFi stavbé se predpoklada kratkodobé omezeni dopravy na dotéenych komunikacich. Nejedna se vSak
0 uzavirky, ale omezeni spociva v tom, Ze se v prostoru komunikace bude pohybovat kratkodobé
stavebni technika.

Stavebni postup SP 0
Zahajeni stavby, pfiprava uzemi. Vyty€eni a ochrana inz. siti. Zfizeni zafizeni stavenisté, navezeni
materialu.

Stavebni postup SP 1
Zavedeni vyluky, sneseni kolejového svrsku. Vykopové prace v otevieném vykopu, vykop kabell a
vyvéseni. Uprava terénu.

Stavebni postup SP 2
Odstranéni stavajici konstrukce a ¢asti spodni stavby propustku. Zfizeni zakladové spary.

Stavebni postup SP 3

Provedeni polstafe ze $térkodrti, podkladniho betonu. Bednéni, armovani a betonaz zakladové desky.
Osazeni ZB trubnich prefabrikatd. Bednéni a armovani zesileného zékladu, technologicka pauza.
Provedeni odbednéni, izolacniho natéru. Polozeni kabell a chrani¢ek s napojenim. Postupny zasyp
vykopu.

Stavebni postup SP 4

Osazeni Zelezni&niho svrdku. Podbiti koleje.

Stavebni postup SP 5
Odlazdéni vtokové a vytokové Easti, Uprava pfikopu a dok. prace. Pfipadné terénni Gpravy. Zruseni
zafizeni stavenisté.

Predpokladana délka opravy objektu je 18 dn(, z toho 14 dnu v Zel. vyluce.

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

PFijezd k propustku je mozny po draznim télese od prejezdu P8015 v evid. km 158,373.

A.3 Prehled vychozich podkladu

—_

Zadavaci podklady SZDC OR Olomouc

N

Podrobné geodetické zaméfeni uzemi

w

Kontrolni prohlidka

o b

Fotodokumentace

(2]

Prohlidka budouciho stavenisté

7

)
)
)
) Kolejové upravy
)
)
) Jednani s investorem

a) ¢lenéni stavby na stavebni objekty
Cast E.1 INZENYRSKE OBJEKTY
E.1.1 Zelezniéni svriek
E.1.1 SO 02 Oprava Zelezniéniho svrsku
E.1.4 Mosty, propustky, zdi

E.1.4 SO 01 Oprava propustku v km 158,605

b) zmény v objektové skladbé

Nejsou navrhovany zmény oproti zadavaci dokumentaci.

A.4 Zdlvodnéni stavby a jejiho umisténi

Zdavodnéni nezbytnosti stavby

SO 01 Oprava propustku v km 158.605

Vzhledem ke stavebné technickému stavu konstrukce, ktera vykazuje posSkozeni vlivem stafi a
pusobeni klimatickych vlivii — propustek za hranici své Zivotnosti (hodnocen dle predpisu SZDC S5
stupném 3) navrhuje se celkova oprava propustku.

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

V ndvaznosti na opravu propustku v evid. 158,605 se navrhuje sneseni a poloZeni Zelezni¢niho svrsku
v misté vykopu a nasledné podbiti koleje.

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP
A — Pravodni zprava

a) zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuziti dosavadniho majetku

SO 01 Oprava propustku v km 158,605 - stavajici stav

Zelezniéni propustek v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk prevadi jednokolejnou Zelezniéni
trat. Propustek prevadi bezejmenny tok IDVT 10197446 zleva vpravo trati. Nosna konstrukce
propustku je tvofena kamennymi deskami tl. 300 mm, které jsou ulozeny na kamenné opéry tl. 900
mm. Opéry jsou plo$né zalozené na desce Sifky 2800 mm. Na vtoku (vlevo) je propustek rozsifen
betonovou troubou DN600 o 2,4 m, ukonCeni je betonovym &elem. Na vytoku je ukonéen kamennym
Celem s Ffimsou. Objekt je Sitky 11,65 m, stavbeni vySka propustku je 2,66 m, rozpéti konstrukce 1,2m.
Otvor je pfiblizné ze tfi C&tvrtin zanesen. Propustek byl postaven v roce 1926. Rozméry a tvar
propustku byly pfevzaty z archivni dokumentace a ze zaméfeni. Rozméry a tvar propustku byly
pfevzaty z archivni dokumentace a ze zamérfeni.

Zelezniéni svrsek je tvaru S49 na betonovych praZcich SB8. Kolej se nachazi v pfechodnici. Niveleta
klesa -5,220%0 ve sméru staniéeni. Uhel kfiZeni je 90°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 70
km/h.

Propustek je ve $patném technickém stavu, hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5. Dochéazi k
bouleni obou opér. Celni zdi maji narugené zdivo, respektive beton. Sparovani zdiva opér se rozpada.
Kameny v opérach jsou ¢aste¢né uvolnény, misty vypadany. Dale dochazi k ¢etnym prasakim vody
pres kamenné zdivo desky a opér. Profil propustku a prostor na vytoku jsou z velké Easti zasypany.

Objekt je majetkem CR, s pravem hospodafeni SZDC, s.o. (operativni spravu zajistuje Oblastni
feditelstvi Olomouc), Lezi na pozemku par. . 1266/1 (druh pozemku: ostatni plocha; zplsob vyuziti:
draha) v k.u. Bylnice, ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodatit s majetkem statu organizaci
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1.

V prostoru mostniho objektu se vyskytuji ve stavajicim stavu nasledujici inzenyrské sité a vedeni (dle
vyjadreni jednotlivych spravci a CD Telematika):

- vedeni SZDC sdél. (CD-Telemat.) — 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vievo
trati v presypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje (tratovy
kabel) — vedeni je v HDPE chrani¢ce

— 1x trasa optického kabelu je vedena podél koleje vlevo trati v
pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje — vedeni je
v HDPE chrani¢ce

- vedeni SZDC SSZT — kabelova trasa je vedena podél koleje vlevo trati v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

Stavajici stav
Stavajici stav

Mezist. Usek / staniCni obvod: mezistani¢ni Usek Brno — Vlarsky prismyk

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP
A — Pravodni zprava

Pocet koleji na propustku: 1

Kolej €.1

Zelezniéni svréek na propustku: S49/75,25,N na betonovych prazcich SB5, rozdéleni "¢’ ,
zr. 1977, kolej je v misté rekonstrukce bezstykova

Smérové pomery: pfima, pfechodnice a pravoto€ivy oblouk R=300 m,
prfechodnice, pfima

Prevyseni: prevysSeni v obloukd D=130 m

Sklonové pomeéry: klesa 9,600%o; 4,800%o; 3,200%o,

Tratova rychlost: 70 km/h

b) udaje o vyssich kvalitativnich technickych a technologickych parametrech stavby

SO 01 Oprava propustku v km 158,605

Vzhledem k vySe uvedenym skuteénostem a na zakladé pozadavk( zadavaci dokumentace a
jednotlivych jednani s investorem je navrzeno provést vybourani stavajici konstrukce propustku a
provedeni nové konstrukce z prefabrikovanych patkovych ZB trub o profilu DN 1000 mm. Propustek
bude proveden jako trubni s uloZzenim na betonovy podklad. Na vtoku a vytoku bude propustek
zakoncen krajni patkovou troubou se Sikmym celem. Prostor na vtoku i vytoku bude odlazdén
lomovym kamenem do betonového loze. Osa propustku bude umisténa kolmo k Zel. trati. Na zakladé
hydrotechnického vypoctu byl stanoven profil DN 1000mm. Sklon byl upraven na 2,6%.

Vyskové bude propustek z obou stran napojen na stavajici pfikopy. Dale budou upraveny svahy a
napojeni na vtoku a vytoku.

NAVRHOVE CHARAKTERISTIKY OBJEKTU V NOVEM STAVU

Druh nové nosné konstrukce
ZB trouby patkové DN 1000 beton C35/45-
XC4,XD3,XF4,XA1; vyztuz B500B ve dvou
vrstvach, kryti min. 45mm, na vtoku
zakon&eny ZB krajnimi $ikmymi prefabrikaty

Staticka funkce nosné konstrukce Uzavieny ram

Rozpéti nosné konstrukce 1,19m

Stavebni vySka nosné konstrukce 2,32m

Popis nové spodni stavby Zhutnény podsyp ze Stérkodrti fr. 0/32mm tl.

200mm (Eder=25MPa, 14=0,95, PS100%)
Podkladni beton C12/15-X0, tl. 100mm

ZB deska tl. 200mm pod troubami z betonu
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuzena kari siti

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.
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Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

8/100/100 pfi hornim i doInim povrchu
pocet mostnich otvort 1
kolma svétlost propustku 1,00m
stavebni vyska 2,32m
nova Sikmost propustku kolmy
novy uhel kfizeni s pfemostovanou pfekazkou 90 °
nova Sifka propustku 13,20m

Kabelové trasy - Novy stav:

- vedeni SZDC sdél. (CD-Telematika):

1x trasa metalického kabelu — v novém stavu bude metalicky kabel ulozen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvéseni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZzena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). — vedeni je
v HDPE chraniéce

1x trasa optického kabelu — v novém stavu bude opticky kabel uloZen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vyty¢ena a
ru¢né odkopana, vyvéSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelové trasa uloZena do
plastového popf. betonového zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). Vzhledem
k tomu, Zze novy objekt bude v misté vedeni kabelové trasy v témeér stejné vyskoveé
poloze, Ize predpokladat jen mirné vyskové posuny. Pfed zapoCetim vykopovych praci a
po jejich ukonCeni musi byt tato kabelova trasa pfeméfena (pfenosové parametry). —
vedeni je v HDPE chranicce

Upozorinujeme na opticky kabel ve stavenisti !!! Nutno dbat zvySené opatrnosti!!!

- vedeni SZDC SSZT:

- v novém stavu bude kabel ulozen v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje.
Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vyty¢ena a ru¢né odkopana, vyvéSeni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa uloZzena do plastového popf. betonového Zlabu (o
vnitfnich rozmérech 100x100mm).

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

V misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku bude stavajici kolejovy rost vyjmut na jedné strané
vyfiznutim z BK a na druhé strané demontazi kolejnicového spoje, a to od stani€eni km 158,556 590

Dopravni projektovdni, spol. s r. o.




Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

do km 158,573 590 v ose (celkem rozebran v délce 17 m v ose, schéma sneseni kolejového rostu je
zobrazeno v pfiloze 02 situace). Dale bude odtézeno kolejové loze v misté opravy stavajiciho
propustku, a to min. 1 m od hran vykopu. Po dokon&eni opravy stavajiciho propustku bude provedena
montaz koleje v ose a vytézené kolejové loze bude nahrazeno novym kolejovym lozem. Stavajici
propustek se nachazi v bezstykové koleji. V km 158,573 590 (dle pfilohy 2 situace) se nachazi
montovany spoj kolejnic. Kolej bude tedy na jedné strané roziezana a na druhé rozpojend. Jelikoz
rekonstrukce bezstykové koleje bude realizovana ze stavajicich kolejnic, které byly vyjmuty, je nutno
pfi jejich znovuzfizeni pouzit kolejnicové vliozky a provést svafeni pfi dovolené upinaci teploté dle
pfedpisu SZDC S 3/2. Upevnéni kolejnic bude stejné jako stavaji. PFi rekonstrukci kolejového svréku
bude tedy provedena kompletni vyména vesSkerych pryzovych, polyethylenovych podloZzek a
upevnovadel kolejnic (vrtuli, krouzk(, viozek M, Sroubt). Stavajici prazce budou pfed zpétny vlozenim
do koleje regenerovany (vyména vyhnilych dfevénych hmozdinek za plastové).

V misté rekonstrukce zelezniéniho svrSku bude na plan navezeno nové Stérkové loze, které bude po
vrstvach hutnéné, na ném budou osazeny kolejnice s prazci. Dale bude provedeno zastérkovani
koleje a provizorni spojkovani kolejnic. Takto pfipravena kolej bude 1x podbitda ASP. Po podbiti bude
provedeno na jedné strané svareni kolejnic do BK a na druhé bude obnoven montovany spoj. Po
svareni a montovaném spoji kolejnic se provede definitivni Uprava GPK pomoci ASP. Celkem bude
tedy provedeno 2x podbiti koleje. Uprava GPK se provede pred a za vyjmutim kolejového pole, vé&.
koleje na misté opravy stavajiciho propustku v Useku trati v km 158,524 319 — 158,767 341 o celkové
délce cca 243,022 m. V rozsahu upravy GPK se provede doplnéni a reprofilace kolejového loze a
dréznich stezek novym materidlem. V dot€eném useku trati bude pfed uvedenim do provozu
provedeno kontinualni méfeni GPK. Realizaci opravnych praci nesmi byt naruSena stabilita zemniho
télesa drahy a nesmi byt naruSeno stavajici odvodfiovaci zafizeni drahy.

a) zddvodnéni umisténi stavby na zakladé zpracovaného predchoziho stupné
dok.

Pfedchozi stuperi dokumentace nebyl realizovan.

A.5 Predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusSebnimu
provozu, doba jeho trvani vzhledem ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby

Stavba bude po dokonceni provéfena zkusebnim provozem v délce 3 mésicu.

A.6 Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko-bezpeénostni
zkousce

Stavba bude provéfena zkuSebnim provozem v rozsahu opravovaného Useku.
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Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

A.7 Piehled vlastniku, popfipadé spravct hmotnych investi¢nich prostredkd

Uzivatelem a majitelem hmotnych investi¢nich prostfedkd bude:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Dlazdéna 1003/7, 110
Objednatel : 00 Praha 1
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Oblastni feditelstvi

Spravce mostniho objektu: Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Vlastnik mostniho objektu : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1
Spravce zelezni¢niho svrsku: Sprava zeleznini dopravni cesty, s. o., Oblastni feditelstvi

Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

A.8 Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu, bezbariérové
uzivani

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, bezbariérovy pfistup k propustku
neni pfedmétem stavby — nefesi se.

A.9 Clenéni projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro vydani
stavebniho povoleni

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna ¢ast

C. Situace stavby

D. Technologicka ¢ast — neobsazeno
E. Stavebni ¢ast

F. Zasady organizace vystavby

G. Naklady stavby

H. Doklady

I. Geodeticka dokumentace

A.10 Seznam stavebnich objekti a provoznich souboru s pfimou vazbou na
parametry interoperability
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Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

A — Pravodni zprava

Stavba neobsahuje objekty s pfimou navaznosti na interoperabilitu.

A.11 Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

Stavba bude realizovana samostatné bez vazby na soubézné, nebo navazujici stavby.

A.12 Predpokladané terminy zahajeni a dokonéeni stavby

Realizace objektu se predpoklada ve II.-111.Q. roku 2020.

V Ostravé 12/2019 Zpracoval: Ing. Michal Mikeska
Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
Tel. 595 155 036
e-mail: mikeska@dopravniprojektovani.cz
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