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B.1 - Souhrnna technicka zprava

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prusmyk
- DSP -

B.1 Souhrnna technicka zprava

B.1.1 Zhodnoceni stavenisté

Zhodnoceni stavenisté — prostor stavby pro opravu propustku a Zelezni¢niho svrsku se
nachazi na pozemku ve vlastnictvi CR, s pravem hospodaiit s majetkem statu SZDC (p. €. 1266/1).

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od
prejezdu P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. PFijezdova
komunikace k pfedmétnému prejezdu je v majetku SZDC a je napojena na silnici 1. tfidy 1/57. Pijezd
k objektu (po draznim télese) a zafizeni staveni$té bude na pozemku investora p. . 1266/1 — SZDC,
s.0., Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

B.1.2 Priizkumy a podklady
a) udaje o provedenych prizkumech, mérenich a zavérech

Nebyl proveden ani zadavatelem pozadovan. Vychazelo se z obdobnych projektt
realizovanych na useku této trati.

b) vhodnost geologickych a hydrogeologickych poméri v tzemi

Geologicky nalezi dana oblast k Zapadnim Karpatum, které jsou soucasti stfedoevropskych
alpid. Uzemi patti do zapadniho useku flySového pasma Karpat, zastoupeného skupinou magurskou.
VSechny paleogenni a neogenni horniny jsou pfekryty malo mocnymi usazeninami kvartérnimi
(svahove hliny, suté, fluvialni sedimenty apod.).

Propustek prevadi bezejmenny tok (IDVT 10197446), pfitok Vlary, ve spravé Povodi Moravy,
s.p.
V oblasti nebyly identifikovany:
- zaplavové Uuzemi
- utvary podzemnich vod
- uzemi chranény pro akumulaci vod

c) pouzité geodetické a mapové podklady a podminky zaloZeni vytyc¢ovaci sité polohové a
vySkové
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V ramci provadéni dokumentace bylo provedeno vlastni zaméfeni. Pro zaméfeni bylo
vyuzito stavajici bodové pole Zelezni¢niho polygonu.

Soufadnicovy systém je JTSK, vy$kovy systém B.p.v. a pfesnost vyty&eni je dle CSN 73 0422.
Vyty&eni bude v souladu s CSN 1SO 4463-1 az 3 (730411).

B.1.3 Ochranna pasma

a) udaje o dosavadnich dotéenych ochrannych pasmech a chranénych tzemich

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu na draznim télese, nebudou stavbou vytvofena
nova ochranna pasma.

Stavba v celém rozsahu (vetné zafizeni stavenist) je navrhovana v ochranném pasmu
drahy dle zak. ¢. 266/1994 Sb. o drahach a dle vyhl. &. 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah.

Ochranné pasmo je stanoveno v Sifce 60 m (pro v < 160 km/h) od osy krajni koleje,
nejméné v8ak 30 m od hranice obvodu drahy.

Dle zapisu v katastru nemovitosti je hranice drazniho pozemku vyznacena v situacich.
Stavbou dochazi také k dotéeni ochrannych pasem kabelovych tras. Pfed zapocetim
vykopovych praci musi byt provedeno vyty&eni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby (CD-
Telematika, SZDC SSZT).
b) stanoveni novych ochrannych pasem
Nejsou stanovena nova ochranna pasma.
c) udaje o chranénych tuzemich a spec. bariskych podminek pro zpracovani navrhu zajisténi
stavby proti uéinkim poddolovani
V blizkosti propustku se nenachazi:

- lozZiska s uSlechtilymi surovinami.

- poddolované uzemi

d) udaje o zeleni

V ramci vystavby nebude dochazet ke kaceni vzrostlych dfevin, budou pouze odstranény
naletové rostliny a kefe o priméru kmene do 10cm a plochy do 90m2 (na zakladé parametr( neni
potfeba povoleni ke kaceni dle vyhlasky €. 189/2013 sb. vyhldSka o ochrané dievin a povolovani jejich
kaceni)
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e) udaje o zaborech zemédélského a lesniho fondu

Nedochazi k zasazeni lesniho porostu nebo zaboru zemédélské pudy (vyjma pfipadnych
naletovych kefu).

B.1.4 Koncepce stavby
a) ucel stavby

Ugelem stavby je vzhledem ke $patnému technickému stavu konstrukce propustku
(hodnoceni stupném ,3* dle ptedpisu SZDC S5) celkova prestavba propustku.

Stavajici konstrukce propustku je témér cela zanesend, nefunkéni a ve Spatném technickém
stavu. Propustek je na hranici své Zivotnosti (rok vystavby 1926). Dochazi k bouleni opér, Celni zdi
maiji narusené zdivo, sparovani zdiva se rozpada, kameny v opérach jsou ¢aste¢né uvolnény, misty
vypadany, dochazi k ¢etnym prisakiam vody pfes kamenné zdivo desky a opér, pfikop na vytoku z
propustku je zanesen a nefunkéni.

b) pfehled o dodrzeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu, véetné bezbariérového
uzivani stavby

Obecné technické podminky kladené na vystavbu budou spinény. Navrhovana opatfeni
uvedou propustek do stavu, pozadovaného Zadavacimi podminkami pro vypracovani projektové
dokumentace vySe uvedené stavby a pozadovaného ,Zasadami modernizace a optimalizace vybrané
Zelezniéni sité Ceské republiky* (Smérnice generalniho Feditele &. 16/2005) — zejména z hlediska
zatizitelnosti, prostorového uspofadani a celkového stavebniho stavu objektu. Zajisténi prostorového
usporadani dle CSN 73 6201. Dale byly zohlednény pozadavky smérnice pro ,Zasady rekonstrukce
regionalnich drah®.

Dosavadni hmotny majetek bude pouzit pro pfipadnou recyklaci. Nakladové se uvazuje
s materialem prevazné novym. Za uUcCelem snizeni naklad(i stavby a snizeni tvorby odpadu je
navrzena mozna recyklace vytéZzenych kamenu a oprava uzitym materialem.

Technické feSeni stavby kromé& zavaznych dokumentd je navrzeno dle Technicko
kvalitativnich podminek draznich staveb.

- PD respektuje vyhlaSsku MMR ¢&. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

c) architektonické a urbanistické zac¢lenéni stavby do uzemi

S ohledem na povahu stavby neni architektonické hledisko pfedmétem stavby.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 3



Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP

B.1 - Souhrnna technicka zprava

d) struény popis navrzeného technické reseni

SO 01 Oprava propustku v km 158,605

Vzhledem k témto skute¢nostem:

- stavajici konstrukce propustku je témér cela zanesend, nefunkéni a ve Spatném technickém stavu
- propustek je na hranici své Zivotnosti (rok vystavby 1926)

- objekt je hodnocen stupném 3 dle pfedpisu SZDC S5

- dochazi k bouleni opér

- Celni zdi maji naruSené zdivo, resp.beton

- sparovani zdiva se rozpada

- kameny v opérach jsou ¢aste¢né uvolnény, misty vypadany dt

- dochazi k ¢etnym prasakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér

- prikopy na vtoku a vytoku z propustku jsou zaneseny

navrhuje se kompletni prestavba mostniho objektu, ktera zahrne:

- vybourani stavajiciho kamenného deskového propustku, kamennych opér, ¢asti zakladd,
rozSifujici betonové trouby véetné zakladu a bet. ¢ela

- vystavbu nového ZB trubniho propustku o profilu DN 1000 mm z prefabrikovanych patkovych trub

- zakonc&eni propustku na vtoku a vytoku krajni Sikmou prefabrikovanou troubou

- odlazdéni svahll a dna na vtoku a vytoku z propustku

- Uprava draznich pfikopu na vtoku propustku

- reprofilace stavajiciho pfikopu na vytoku pro zajisténi odtoku vody od propustku

- polozeni novych kabelovych Zlabl pro vedeni kabelovych tras

Nova nosna konstrukce bude tvofena ZB patkovymi troubami o vnitfnim praméru 1000mm,
tloustka stény 190mm (celkem 12ks). Na vtoku a vytoku bude nosna konstrukce zakoncena krajnim
Sikmym prefabrikatem. Celkova délka zatrubnéni je 13,2 m. Spodni stavbu bude tvofit ZB deska
tloustky 200mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuzena kari siti pfi hornim i dolnim povrchu, pod
ZB desku bude proveden podkladni beton C12/15-X0 tloustky 100mm. Dno trub je navrzeno ve spadu
2,60 %. Krajni prefabrikaty na vtoku a vytoku budou obetonovany rozsifenym ZB zakladem (umisténi
a rozméry viz vykresova dokumentace). Trouby budou navrzeny z betonu min. tfidy C35/45-XC4,
XD3, XF4, XA1, vyztuz B500B ve dvou vrstvach, kryti min. 45mm

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrSku

V misté vykopu pro opravu stavajiciho propustku bude stavajici kolejovy rost vyjmut na jedné
strané vyfiznutim z BK a na druhé strané demontazi kolejnicového spoje, a to od staniCeni km
158,556 590 do km 158,573 590 v ose (celkem rozebran v délce 17 m v ose, schéma sneseni
kolejového rostu je zobrazeno v priloze 02 situace). Dale bude odtézeno kolejové loze v misté opravy
stavajiciho propustku, a to min. 1 m od hran vykopu. Po dokon&eni opravy stavajiciho propustku bude
provedena montaz koleje v ose a vytéZené kolejové loZze bude nahrazeno novym kolejovym loZem.
Stavajici propustek se nachazi v bezstykové koleji. V km 158,573 590 (dle pfilohy 2 situace) se
nachazi montovany spoj kolejnic. Kolej bude tedy na jedné strané rozfezana a na druhé rozpojena.
JelikoZ rekonstrukce bezstykové koleje bude realizovana ze stavajicich kolejnic, které byly vyjmuty, je
nutno pfi jejich znovuzfizeni pouzit kolejnicové vlozky a provést svafeni pfi dovolené upinaci teploté
dle predpisu SZDC S 3/2. Upevnéni kolejnic bude stejné jako stavaji. Pfi rekonstrukci kolejového
svrSku bude tedy provedena kompletni vymeéna veskerych pryzovych, polyethylenovych podlozek a
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upevnovadel kolejnic (vrtuli, krouzkd, viozek M, Sroubt). Stavajici prazce budou pfed zpétny vlozenim
do koleje regenerovany (vyména vyhnilych dfevénych hmozdinek za plastoveé).

V misté rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku bude na plan navezeno nové Stérkové loze, které
bude po vrstvach hutnéné, na ném budou osazeny kolejnice s prazci. Dale bude provedeno
zaStérkovani koleje a provizorni spojkovani kolejnic. Takto pfipravend kolej bude 1x podbita ASP. Po
podbiti bude provedeno na jedné strané svareni kolejnic do BK a na druhé bude obnoven montovany
spoj. Po svafeni a montovaném spoji kolejnic se provede definitivni iprava GPK pomoci ASP. Celkem
bude tedy provedeno 2x podbiti koleje. Uprava GPK se provede pfed a za vyjmutim kolejového pole,
v€. koleje na misté opravy stavajiciho propustku v Useku trati v km 158,524 319 — 158,767 341 o
celkové délce cca 243,022 m. V rozsahu Upravy GPK se provede doplnéni a reprofilace kolejového
loZe a draznich stezek novym materidlem. V dotCeném useku trati bude pfed uvedenim do provozu
provedeno kontinualni méfeni GPK. Realizaci opravnych praci nesmi byt naruSena stabilita zemniho
télesa drahy a nesmi byt naruSeno stavajici odvodiovaci zafizeni drahy.

e) navrh poZadavki na postupné provadéni stavby a na postupném uvddéni stavby do provozu
a predpokladané Ihity vystavby

Vystavba bude probihat pfi plné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se predpoklada ve
IL.-111.Q. roku 2020. Dokonc¢ovaci prace na propustku budou probihat za plného provozu. Stavba bude
po dokonéeni provéfena zkusebnim provozem v délce 6 mésicu.

f) poZadavky stavby na zdroje
Podminujici pfedpoklady a pozadavky napojeni stavby na dosavadni technické vybaveni uzemi:

e stavba je v celém rozsahu samostatné proveditelna a neni podminéna Zadnou souvisejici
investici

o stavba nezvySuje naroky na stavajici napojeni a nevyzaduje napojeni na nové na ing. sité

o stavba si nevyzaduje narlst ve spotfebé vody nebo narokl na parkovani

e pfi stavbé se pfedpokladaji kratkodoba omezeni dopravy na mistni komunikaci, nejedné se
vSak o uzavirky, ale omezeni spociva v tom, Ze se v prostoru komunikace bude pohybovat
kratkodobé stavebni technika.

g) odvedeni povrchovych vod, napojeni na stavajici pfikopy

Po dobu vystavby bude voda pfivadéna a odvadéna stavajicimi pfikopy k a od stavajiciho
propustku. Po vybourani stavajiciho propustku bude docasné polozena v misté vykopu trouba
napojend na stavajici pfikopy.

Na vytoku bude provedena reprofilace stavajiciho zaneseného pfikopu pro zajisténi odtoku

vody od propustku. Na vtoku bude provedena uprava pfikopu pfed a za propustkem cca 20 m —
proCisténi, posunuti a vyspadovani ke vtoku do propustku. Odtokové poméry v oblasti se nezméni.

h) napojeni na dopravni systém

Neni pfedmétem — neni v této dokumentaci feSeno.

i) rozsah nahradni vysadby a ozelenéni

Nedojde ke kaceni vrostlych dfevin pouze naletové vegetace do 90m2.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 5
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j) bezpecnost prace
Pro zajisténi bezpecCnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

- Zakonik prace — zakon &. 65/1965 Sb., (Uplné znéni zakon &. 126/1994 Sb.), ve znéni zakona ¢.
118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR 164/1995 Sb., zakona &. 287/1995 Sb. a zakona &.
138/1996 Sb.,

- Nafizeni vlady €. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalSi zakony,vyhlaska
Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. €.
324/1990 Sb. a vyhl. €. 207/1991 Sb.,

- Technickeé kvalitativni podminky staveb Ceskych drah, Druhé — aktualizované vydani, 1998, kap.1
a dotené specialni kapitoly,

- CD Op 16 Pravidla o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci, navazujici predpisy, citované v
predpisech vyse uvedenych.

Zhotovitel rozpracuje uvedené pfedpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

- praci v prljezdnim priifezu provozované trati,

- praci ve vySkach,

- praci v ochrannych pasmech

- manipulaci s biemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi byt
drzitelem VysvédCeni o odborné zkouSce pro vedouciho prace dle Smérnic pro organizovani

odbornych zkousek zaméstnancu OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnikt firem pracujicich na dopravni
cesté (VR DDC, ¢. j. 434/96-S6 DDC ze 28. 8. 1996).

k) posouzeni stavby z hlediska tech. poZadavkii na uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Neni pfedmétem dokumentace — nefesi se.

) podminujici, vyvolané a jiné investice a pfedpoklady

Nepfedpokladaji se.

m) uvedeni statickych vypoctu prokazujicich navrZzeni na dané zatizeni

Dany tratovy Usek je fazen dle CSN EN 1991-2, zména Z4 a pfislu$né tabulky "Kategorie Zelezni¢nich
trati z hlediska mostd" do 4.tfidy trati. NejvySsi tratova rychlost je v tomto tseku 70 km/h.

Trubni prefabrikaty budou navrzeny dle podminek SZDC. ZatiZitelnost nové nosné konstrukce
propustku bude minimalng Zuic,min = 1,10. ZatiZitelnost bude stanovena vyrobcem ZB trubnich
prefabrikat(.

B.1.5 Udaje o splnéni stanovenych podminek

a) podminky rozhodnuti o umisténi stavby
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Stavba se nachazi na draznim pozemku. Nepocita se s doCasnymi zabory. Stavebni prace na
propustku uvedou objekt do stavu daného zadavacimi podminkami dokumentace.

b) podminky posuzovani vlivu na zivotni prostredi

Propustek se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prlismyk a pfevadi
jednokolejnou Zelezni¢ni trat pfes vodni tok. Propustek je situovan v intravilanu obce Brumov-Bylnice,
nedaleko feky Vlara. Stavba se nachazi v tzemi CHKO Bilé Karpaty. Nenachazi se v zaplavové
oblasti, propustek je mimo migracni zénu AOPK.

c) dodrZeni kapacitnich a dalSich stanovenych udaja

Kapacitni pozadavky na stavbu se neméni.

B.1.6 Priprava pro vystavbu
a) uvolnéni stavenisté

Stavenisté je v celé &asti ve vlastnictvi investora, pozadavky na uvolnéni stavenisté tak nejsou
nutné.

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od prejezdu
P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni staveni$té. PFijezdova komunikace k
pfedmétnému pejezdu je v majetku SZDC (p.€. 1266/1) a je napojena na silnici 1. tFidy 1/57 kterou
spravuje Reditelstvi silnic a dalnic CR.

PFijezd k objektu (po draznim télese) a zafizeni stavenisté bude na pozemku investora p. €.
1266/1 — SZDC, s.o., DI&4zdé&na 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00.

b) vyuziti stavajicich objekti

Po dobu vystavby se uvazuje s vyuzivanim stavajiciho prostoru pro pfevedeni vody. Po
dokonCeni opravy propustku bude slouzit ke stejnému ucCelu jako stavajici objekt — odvadéni
srazkovych vod.

c) docasné vyuZiti stavajicich objektii po dobu vystavby

Stavajici objekt propustku bude vyuzivan po dobu vystavby a nasledné po dokonceni opravy
Vv nezménéné podobé.

d) zpusob provedeni demolice a mista skladky

Demolovany material bude pfednostné zhodnocen investorem a nasledné odvezen na vefejnou
skladku.

e) likvidace porosti

U porostll se uvazuje pouze s nezbytné nutnym vymycenim naletovych dfevin, které se uchytili
v drédZnim télese a piekazi provozu drahy a vystavbé propustku (do 90m2 plochy).

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 7
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f) likvidace skodlivych odpadi

Za zneskodnéni odpadl je odpovédny investor stavby, ten svou povinnost mize pfenést na
dodavatele. Odpady kategorie N budou zne$Skodnény specializovanymi firmami. Jejich specifikace je
mozna dle seznamu specializovanych firem, majicich licenci, seznam opravnénych firem k nakladani s
vySe uvedenymi odpady.

g) zabezpeceni ochrannych pasem chranénych objektii a porosti po dobu vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu na draznim télese, nebudou stavbou vytvofena nova
ochranna pasma.

h) preloZky podzemnich a nadzemnich vedeni, dopr. tras, vodnich toki

- vedeni SZDC sdél. (CD-Telematika):

- 1x trasa metalického kabelu — v novém stavu bude metalicky kabel uloZzen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvéseni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). — vedeni je v
HDPE chranicce

- 1x trasa optického kabelu — v novém stavu bude opticky kabel ulozen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvésSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). Vzhledem k
tomu, Ze novy objekt bude v misté vedeni kabelové trasy v témér stejné vySkové poloze,
Ize pfedpokladat jen mirné vySkové posuny. Pfed zapoCetim vykopovych praci a po jejich
ukonéeni musi byt tato kabelova trasa pfemérena (pfenosové parametry). — vedeni je v
HDPE chranicce

- Upozorfujeme na opticky kabel ve stavenisti !I!! Nutno dbat zvy3ené opatrnostil!!

- vedeni SZDC SSZT:

- v novém stavu bude kabel ulozen v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed
vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a ru¢né odkopana, vyvéSeni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa ulozena do plastového popf. betonového zlabu (o
vnitfnich rozmérech 100x100mm).

P¥i praci na do€asném vyvéseni a realizaci ochrany kabeld je nutno respektovat VSeobecné podminky
pro Cinnosti na kabelech v majetku Spravy ZelezniCni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické
ustfedny dopravni cesty) — schvaleno SZDC-TUDC ¢.j.:4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ze dne:
10.6.2016

Prace na dotéenych kabelovych trasach (metalicky kabel CD Telematika a kabel SSZT) budou
probihat v navaznosti na hlavni zemni prace pfedmétného SO minimalné ve tfech fazich:

a) Prace bez preruseni provozu: 3
Pripravné, tj. vyty€eni, (soucinnost s OR a spravcem kabelu).

b) Prace s prerusenim provozu na TK:
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B.1 - Souhrnna technicka zprava

Provizorni ochrana vyvésenim na provizornich kotvenych podpérach (ruéni vykop,
obnaZzeni kabelu, pfipadna montéz kabelové viozky, spojkovani, zavéSeni kabelu,
stejnosmérné mérfeni).

c) Prace bez preruseni provozu na TK:
UloZeni kabelu zpét do stavajici trasy (do zlabl a do volného ulozZeni), pfipadné ulozeni
spojek, sto€eni a ulozeni pfebyvajici délky kabelu do rezervy, geodetické zamérent,
definitivni Uprava povrchu, kontrolni stejnosmérné méfeni.
Ulozeni kabelu na objektu bude realizovana do Zlabu, pokladka mimo objekt bude ve volném ulozeni
do piskového loze.
UlozZeni tratového kabell do definitivni polohy musi probihat v ramci etapy zasypavani propustku (ij,
polozeni zlabl s naslednym snesenim kabelu, ulozeni spojek a kabelové rezervy). Polomér ohybu
kabelu a kabelové rezervy nesmi byt mensi nez 20-ti nasobek prdméru nad kabelem.
Bez souhlasu spravce sit¢ a OR neni mozné zahajit zemni prace na stavebnim objektu a prace na
sdélovacim a zabezpeCovacim zafizeni.

Pozadavek na vyty€eni inzenyrskych siti

V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je vSak pouze informativni a neni
v priibéhu praci aktualizovana.

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla poskozena jina
podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni stavajicich
inZzenyrskych siti v misté stavby (zajistuje SZDC, CD Telematika). Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahaijit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti z informaci dodanych spravci jednotlivych siti, které
vétSinou postradaji dostate¢nou presnost, proto maji jejich zakresy v polohopisnych situacich pouze
informativni charakter.

Predpisy a kvalitativni podminky staveb SZDC a CD:

T1 Telefonni provoz

P1 Pravidla technického provozu Zeleznic
T 81 Oznacovani okruhu

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 12 Chranicky a kolektory

ZpuUsoby ulozeni a mechanické ochrany kabelu

V koneéném stavu kabel ukladany do zemé& musi byt uloZen s minimalnim krytim dle CSN 334050.
Kabel kladeny volné do vykopu bude uloZen do piskového loZe a chranén folii.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabell a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ru¢né. Po skonceni praci bude povrch upraven do pavodniho stavu.

i) omezujici nebo bezpecnostni opatfeni pfi vystavbé stavenisté a v prubéhu vystavby

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od
prejezdu P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. PFijezdova
komunikace k predmétnému piejezdu je v majetku SZDC (p.&. 1266/1) a je napojena na silnici 1. tfidy
/57 kterou spravuje Reditelstvi silnic a dalnic CR.

Pfi mistnim Setfeni v roce 2019 byly v blizkosti uvazovanych vykopu vpravo trati ulozeny
klady, které by mohly ohrozit bezpe€nost stavby. Pfed stavbou je proto nutné projednat jejich docasné
pfemisténi v terminu vystavby. Stejné tak je nutné s pfedstihem provést kontrolu navrzené plochy pro
zarizeni staveni$té na parcele. €. 1266/1.

J) vyluka dopravy a jina dopravni omezeni

Vystavba bude probihat pfi pIné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se pfedpoklada ve
IL.-111.Q. roku 2020. Dokonc€ovaci prace na propustku budou probihat za plného provozu. Pfi pfistupu
na stavenisté po komunikacich a po kolejich bude zhotovitelem zajistén bezpelny pohyb techniky na
stavbu.
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Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk DSP
B.1 - Souhrnna technicka zprava

Organizace dopravy je popsana v ¢asti F. Organizace vystavby
k) omezeni v doddvce energii

Omezeni dodavky energii pro obec se nepfedpoklada, nebudou pferuSeny dodavky pro
drazni zafizeni.

B.1.7 Vykup pozemku a staveb nebo jejich ¢asti (bytt a nebytovych
prostor)

PFi vystavbé propustku nedojde k do¢asnym zaborum.

B.1.8 Vyjimky z pfedpist a norem

Pro stavbu nebyly pouzity Zadné ulevy z norem a predpisU.

V Ostravé 12/2019 Zpracoval: Ing. Michal Mikeska
Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
Tel. 595 155 036
e-mail: mikeska@dopravniprojektovani.cz
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