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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Stavajici vlastnik objektu:
Novy vlastnik objektu:

Spravce mostniho objektu:
Projekt stavby:

Odpovédny projektant stavby:

Odpovédny projektant objektu:

Prfekonavana prekazka:
Katastralni uzemi:
Obec:

Kraj:

Tratovy usek:

Definiéni usek:
Staniceni:

Uhel kfizeni:

Stavajici volna vyska:

Nova volna vyska:

Stavajici rychlost na objektu:
Nova rychlost na objektu:

Dot&ené parcely:

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky
prismyk

SO 01 Oprava propustku v km 158,605

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., Dlazdéna
1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastni reditelstvi Olomouc, Nerudova 1,

779 00 Olomouc

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.

SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1,
779 00 Olomouc

Dopravni projektovani, spol. sr.o., 28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

Ing. Michal Mikeska

Dopravni projektovani, spol. sr.o., 28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

Ing. Jan Karémar

Dopravni projektovani, spol. sr.o., 28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

bezejmenny tok (IDVT 10197446)

Bylnice [613070]

Brumov-Bylnice [585114]

Zlinsky

TU 2302 Brno — Cernovice zhl. Taborska — Vlarsky
prasmyk st.hr.

DU 50 Bojkovice — VI. prasmyk

evidenéni km 158,605

pfesny km 158,56297

90°

1,0m (v souCasné dobé propustek téméF cely zanesen)
1,0m

V = 70km/h

V = 70km/h

1266/1 — Vlastnické pravo: Cesgé republika; Pravo
hospodafit s majetkem statu: SZDC, s.o., Dlazdéna
1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00
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2 ZAKLADNi UDAJE O MOSTNIM OBJEKTU

evidenéni km: 158,605

Situovani mostniho objektu v terénu:

Objekt se nachazi v mezistaniénim Useku na jednokolejné trati Brno — Vlarsky prusmyk.
Propustek je situovan v intravildanu obce Brumov-Bylnice, nedaleko feky Vlara. Do propustku se
zaustuje silniéni propustek. Rovnobé&zné s trati vlevo je vedena silnice 1/57 (ulice Vlarska).

Uéel objektu, prekonavané prekazky:

Jedna se o kolmy kamenny deskovy propustek s otvorem o svétlosti 1,0 m. Sitka objektu je
11,65 m, st. vySka propustku je 2,66 m, rozpéti konstrukce 1,2 m. Propustek byl vybudovan v roce
1926. Propustek byl rozsifen vlevo na sou€asnou Sitku betonovou troubou DN600 o 2,4m. Prevadi

bezejmenny tok IDVT 10197446 (pfitok feky Vlara) ve spravé Povodi Moravy,s.p.

Pocet otvort: 1
Sira trat’ / staniéni obvod:
Pocet koleji: 1
Zelezniéni svriek na propustku:
Smérové poméry:
Sklonové poméry:

Trat'ova rychlost:

Kategorie trat'ové tridy:

Prostorové usporadani:

4. tratova tfida
VMP 2,5 — neuplatni se

mezistanici Usek

tvaru S49 na betonovych prazcich SB8
v pfechodnici (R=315 m, D=9 mm)
klesa -5,220 %o

v tomto Useku 70 km/h

3 TECHNICKY POPIS DOSAVADNIHO STAVU OBJEKTU

3.1 ZAKLADNIi UDAJE - TABULKA

druh nosné konstrukce

Kamenny deskovy propustek s otvorem o
svétlosti 1,0m

popis spodni stavby

Kamenné opéry zaloZené plo$né

pocet mostnich otvoru

1

rozpéti nosné konstrukce 1,2m
stavebni vyska 2,66m
vy$ka presypavky v&etné loZe 2,52m

zpusob uloZeni koleje

ve Stérkovém lozi

obrys kolejového loze

otevieny tvar

volna vySka

0,25m (zanesen), pavodni 1,00m

svétlost kolma

1,0m

uhel kiizeni s pfemostovanou pifekazkou 90°
Sitka 11,65m
rok vystavby (vyroby) dosavadni nosné konstrukce 1926
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rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni stavby 1926

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle pfedpisu 3
SZDC S5)

3.2 POPIS JEDNOTLIVYCH CASTi OBJEKTU

Zelezniéni propustek v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky prismyk prevadi jednokolejnou
zeleznicni trat. Propustek pfevadi bezejmenny tok IDVT 10197446. Nosna konstrukce propustku je
tvofena kamennymi deskami tl. 300 mm, které jsou ulozeny na kamenné opéry tl. 900 mm. Opéry jsou
plosné zalozené na desce Sifky 2800 mm. Na vtoku (vlevo) je propustek rozsifen betonovou troubou
DN600 o 2,4m, ukon&eni je betonovym &elem. Na vytoku je ukon€en kamennym Celem s Fimsou.
Objekt je Sitky 11,65m, stavbeni vySka propustku je 2,66m, rozpéti konstrukce 1,2m. Otvor je pfiblizné
ze tfi Ctvrtin zanesen. Propustek byl postaven v roce 1926. Rozméry a tvar propustku byly pfevzaty z
archivni dokumentace a ze zaméfeni.

Zelezniéni svréek je tvaru S49 na betonovych praZcich SB8. Kolej se nachazi v pfechodnici
(R=315mm, D=9mm). Niveleta klesa -5,22%0 ve sméru staniCeni. Uhel kfizeni je 90°. Stavajici rychlost
na mostnim objektu je 70 km/h.

Propustek je ve $patném technickém stavu, hodnocen stupném 3 dle piedpisu SZDC S5.
Dochéazi k bouleni obou opér. Celni zed na vytoku ma naruSené zdivo a je z velké &asti zasypana.
Sparovani zdiva opér se rozpada. Kameny v opérach jsou ¢asteéné uvolnény, misty vypadany. Dale
dochazi k ¢etnym prlisakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér.

Objekt je majetkem CR, s pravem hospodafeni SZDC, s.o. (operativni spravu zajistuje
Oblastni feditelstvi Olomouc), Lezi na pozemku par. &. 1266/1 (druh pozemku: ostatni plocha;
zpUsob vyuziti: draha) v k.u. Bylnice, ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodafit s majetkem
statu organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1.

V prostoru mostniho objektu se vyskytuji ve stavajicim stavu nasledujici inzenyrské sité a
vedeni (dle vyjadfeni jednotlivych spravct a CD Telematika):

- vedeni SZDC sdél. (CD-Telemat.) — 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vlevo
trati v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje (tratovy
kabel) — vedeni je v HDPE chranicce

— 1x trasa optického kabelu je vedena podél koleje vlevo trati v
presypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje — vedeni je
v HDPE chrani¢ce

- vedeni SZDC SSZT — kabelova trasa je vedena podél koleje vlevo trati v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje

3.3 STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

Nebyl u daného propustku proveden.

3.4 GEOTECHNICKY PRUZKUM

Nebyl proveden ani zadavatelem pozadovan. Vychazelo se z obdobnych projekti
realizovanych na useku této trati.

3.5 KOROZNi PRUZKUM

Korozni priizkum nebyl u daného objektu provadén.

DOPRAVNI PROJEKTOVANI spol. s r.o. 6
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4 ZDUVODNENiI NUTNOSTI STAVBY
4.1 ZDUVODNENIi NUTNOSTI STAVBY

4.1.1 Ugel stavby

Prestavba propustku je soucasti stavby Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno —
Viarsky prasmyk. Navrhovana opatfeni uvedou propustek do stavu poZadovaného zadavacimi
podminkami pro vypracovani projektové dokumentace vySe uvedené stavby.

4.1.2 Rozsah navrhovanych opatreni

Vzhledem k t€mto skute€nostem:
- stavajici konstrukce propustku je témér cela zanesena a ve Spatném technickém stavu

- propustek je za hranici své zivotnosti (rok vystavby 1926)

- objekt je hodnocen stupném 3 dle predpisu SZDC S5

- dochazi k bouleni opér

- Celni zdi maji naruSené zdivo / beton

- sparovani zdiva se rozpada

- kameny v opérach jsou Castecné uvolnény, misty vypadany

- dochazi k ¢etnym prisakim vody pfes kamenné zdivo desky a opér
- pfikop na vytoku z propustku je zanesen a nefunkéni

navrhuje se kompletni pfestavba mostniho objektu, ktera zahrne:
- vybourani stavajiciho kamenného deskového propustku, kamennych opér, ¢asti zakladl,

rozSifujici betonové trouby véetné zakladu a bet. ¢ela
- vystavbu nového ZB trubniho propustku o profilu DN 1000 mm z prefabrikovanych patkovych trub

- zakonceni propustku na vtoku a vytoku krajni Sikmou prefabrikovanou troubou
- odlazdéni svahl a dna na vtoku a vytoku z propustku
- Uprava draznich pfikopl na vtoku propustku

- reprofilace stavajiciho pfikopu na vytoku pro zajisténi odtoku vody od propustku

4.2 CELKOVA KONCEPCE RESENI

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem a na zakladé pozadavk( zadavaci dokumentace a
jednotlivych jednani s investorem je navrzeno provést vybourani stavajici konstrukce propustku a
provedeni nové konstrukce z prefabrikovanych patkovych ZB trub o profilu DN 1000 mm.

Propustek bude proveden jako trubni s uloZzenim na betonovy podklad. Na vtoku a vytoku
bude propustek zakoncen krajni patkovou troubou se Sikmym &elem. Prostor na vtoku i vytoku bude
odlazdén lomovym kamenem do betonového loze.

4.3 TECHNICKA UCELNOST A HOSPODARNOST PROJEK. RESENi

Navrzenym feSenim dojde k vymeéné stavajici konstrukce propustku pfi hospodarné vysi
investiCnich nakladd.

4.4 VAZBA NA VYHLEDOVE ZAMERY

Reseni umozni po Upravach v budoucnu provedeni modernizace daného Useku.

DOPRAVNI PROJEKTOVANI spol. s r.o. 7
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5 TECHNICKY POPIS NOVEHO STAVU OBJEKTU

5.1 NAVRHOVE ZATIZENi

Dany tratovy Usek je fazen dle CSN EN 1991-2, zmé&na Z4 a prislu$né tabulky "Kategorie
Zelezni¢nich trati z hlediska most(" do 4.tfidy trati. NejvysSi tratova rychlost je v tomto Useku 70 km/h.

Trubni prefabrikaty budou navrzeny dle podminek SZDC. ZatiZitelnost nové nosné konstrukce
propustku bude minimalné& Zuicmin = 1,10. ZatiZitelnost bude stanovena vyrobcem ZB trubnich
prefabrikatd.

5.2 PROSTOROVE USPORADANI NA MOSTNiIM OBJEKTU

5.2.1 Pouzity VMP

Propustek se nachazi v mezistani¢nim useku, v Siré trati. Trat je jednokolejna v pfimé.
Niveleta klesa -5,220 %.. Tratova rychlost je v tomto useku 70 km/h. Vzhledem k tomu, Ze je na
objektu zfizeno oteviené kolejové loze a propustek je bez zabradli se VMP 2,5 neuplatni (dle CSN 73
6201).

5.3 ZELEZNICNi SVRSEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Kolgj €. smérové poméry sklonové poméry svriek prevySeni
1
(smérova a V prechodnici Stavajici
vyskova -5,220%0 D=9mm
korekce) (Lk=77m, D=9mm) S49 + SB8
Smérové posuny: kolej €.1 — 3 mm vpravo
Vyskové posuny: kolej €.1 — 45 mm zvySeni nivelety

Stavajici kolej bude snesena a zpétné osazena v délce nutné pro vybudovani nového propustku.

Zelezniéni svréek na propustku je predmétem samostatného SO 02 Oprava Zelezniéniho svrsku.

5.4 INZENYRSKE SIiTE NA MOSTNiM OBJEKTU

Stdvajici stav:
V prostoru mostniho objektu se vyskytuji ve stavajicim stavu nasledujici inzenyrskeé sité a vedeni (dle
vyjadfeni jednotlivych spravct a CD Telematika):

- vedeni SZDC sdél. (CD-Telemat.) — 1x trasa metalického kabelu je vedena podél koleje vievo
trati v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje (tratovy
kabel) — vedeni je v HDPE chranicce

— 1x trasa optického kabelu je vedena podél koleje vlevo trati v
pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje — vedeni je
v HDPE chrani¢ce

- vedeni SZDC SSZT — kabelova trasa je vedena podél koleje vlevo trati v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje

VsSechny kabelové trasy budou pred zahdjenim stavebnich praci vytyceny.

DOPRAVNI PROJEKTOVANI spol. s r.o. 8
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Novy stav:
- vedeni SZDC sdél. (CD-Telematika):

- 1x trasa metalického kabelu — v novém stavu bude metalicky kabel ulozen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvéSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitinich rozmérech 100x100mm). — vedeni je
v HDPE chranic¢ce

- 1x trasa optického kabelu — v novém stavu bude opticky kabel uloZzen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvéSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). Vzhledem
k tomu, Zze novy objekt bude v misté vedeni kabelové trasy v témér stejné vyskové
poloze, |ze pfedpokladat jen mirné vyskové posuny. Pfed zapocetim vykopovych praci a
po jejich ukoneni musi byt tato kabelova trasa pfeméfena (pfenosové parametry). —
vedeni je v HDPE chrani¢ce

Upozoriujeme na opticky kabel ve stavenisti !!! Nutno dbat zvySené opatrnosti!!!

- vedeni SZDC SSZT:

- v novém stavu bude kabel uloZen v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje.
Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a ru¢né odkopana, vyvéseni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa ulozena do plastového popf. betonového Zzlabu (o
vnitinich rozmérech 100x100mm).

PFi praci na na do¢asném vyvéseni a realizaci ochrany kabell je nutno respektovat V§eobecné
podminky pro €innosti na kabelech v majetku Spravy zelezniéni dopravni cesty s.o. (ve spravé
Technické Gstfedny dopravni cesty) — schvaleno SZDC-TUDC &.j.:4856/2016-SZDC-TUDC-UATT
ze dne: 10.6.2016

Prace na dotéenych kabelovych trasach (metalicky kabel CD Telematika a kabel SSZT) budou
probihat v navaznosti na hlavni zemni prace pfedmétného SO minimalné ve tfech fazich:

a) Prace bez preruseni provozu:
PFipravné, tj. vyty&eni, (soudinnost s OR a spravcem kabelu).
b) Prace s prerusenim provozu na TK:

Provizorni ochrana vyvéSenim na provizornich kotvenych podpérach (ruéni vykop,
obnazeni kabelu, pfipadna montaz kabelové vlozky, spojkovani, zavéSeni kabelu,
stejnosmérné méreni).

c) Prace bez preruseni provozu na TK:

Ulozeni kabelu zpét do stavajici trasy (do zlabl a do volného ulozeni), pfipadné ulozeni
spojek, stoCeni a ulozeni prebyvajici délky kabelu do rezervy, geodetické zaméreni,
definitivni Uprava povrchu, kontrolni stejnosmérné méfeni.

UloZeni kabelu na objektu bude realizovana do Zlabu, pokladka mimo objekt bude ve volném uloZeni
do piskového loze.

UloZeni tratového kabell do definitivni polohy musi probihat v ramci etapy zasypavani propustku (tj,
poloZeni Zlabl s naslednym snesenim kabelu, uloZeni spojek a kabelové rezervy). Polomér ohybu
kabelu a kabelové rezervy nesmi byt mensi nez 20-ti nasobek priiméru nad kabelem.
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Bez souhlasu spravce sité a OR neni mozné zahajit zemni prace na stavebnim objektu a prace
na sdélovacim a zabezpecéovacim zafizeni.

Pozadavek na vyty¢eni inzenyrskych siti

V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je vSak pouze informativni a
neni v pribéhu praci aktualizovana.

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla poskozena
jind podzemni zafizeni. Pfed zapoCetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni stavajicich
inZenyrskych siti v misté stavby (zajistuje SZDC, CD Telematika). Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopoveé prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti z informaci dodanych spravci jednotlivych siti,
které vétSinou postradaji dostateCnou presnost, proto maji jejich zakresy v polohopisnych situacich
pouze informativni charakter.

Predpisy a kvalitativni podminky staveb SZDC a CD:

T Telefonni provoz

P1 Pravidla technického provozu Zeleznic
T 81 Oznacovani okruht

TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 12 Chranicky a kolektory

Zpusoby ulozeni a mechanické ochrany kabelu

V kone&ném stavu kabel ukladany do zemé musi byt ulozen s minimalnim krytim dle CSN
334050. Kabel kladeny volné do vykopu bude ulozen do piskového loze a chranén folii.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabelli a v jejich ochranném
pasmu budou provadény pouze ru¢né. Po skonceni praci bude povrch upraven do ptivodniho
stavu.

5.5 ROZMERY KOLEJOVEHO LOZE

Propustek se nachazi v Siré trati, kolejové loze na propustku je navrzeno jako oteviené.
Minimalni tloustka kolejového loZe pod loznou plochou prazce na mosté dle CSN 73 6201 ma byt
vCetné rezervy 330mm. Vyska obrysu nutného kolejového loze je 510mm + 40mm rezerva. Minimalni
tloustky jsou na objektu dodrzeny.

Nutna $itka kolejového loze ma byt dle normy CSN 73 6201 2200mm s rezervou min. 60mm.
Normova vzdalenost je dodrzena.

5.6 PROSTOROVE USPORADANIi POD MOSTNIM OBJEKTEM

Svétlost objektu je v novém stavu navrzena DN 1000 mm. Profil propustku byl stanoven na
zakladé hydrotechnického posouzeni, které je doloZeno v samostatné pfiloze této dokumentace.
Sklon propustku bude v novém stavu 2,6 %. Dno propustku na vytoku bude na kété 296,709 m. n. m.
a dno vtoku na koté 297,058 m. n. m. Prostor na vtoku a vytoku propustku bude odldZzdén lomovym
kamenem, svahy na vtoku a vytoku budou upraveny pro nasmérovani koryta toku a napojeni draznich
pfikopl. Odlazdéni na vtoku bude navazovat na odlazdéni navazujiciho silniéniho propustku. Na
vytoku z propustku bude provedena reprofilace stavajiciho pfikopu, aby byl vytvofen spad od
propustku a zajistén odtok vody od objektu.

5.7 NAVRHOVE CHARAKTERISTIKY OBJEKTU V NOVEM STAVU

Druh nove nosne konstrukce 7B trouby patkové DN 1000 beton C35/45-
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XC4,XD3,XF4,XA1; vyztuz B500B ve dvou
vrstvach, kryti min. 45mm, na vtoku a vytoku
zakon&eny ZB krajnimi Sikmymi prefabrikaty

Staticka funkce nosné konstrukce Uzavfeny ram

Rozpéti nosné konstrukce 1,19m

Stavebni vySka nosné konstrukce 2,32m

Popis nové spodni stavby Zhutnény podsyp ze Stérkodrti fr. 0/32mm tl.

200mm (Eder=25MPa, 14=0,95, PS100%)
Podkladni beton C12/15-X0, tl. 100mm

ZB deska tl. 200mm pod troubami z betonu
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuzena kari siti
8/100/100 pfi hornim i dolnim povrchu

poc¢et mostnich otvoru 1
kolma svétlost propustku 1,00m
stavebni vyska 2,32m
nova Sikmost propustku kolmy
novy Uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou 90 °
nova Sitka propustku 13,20m

5.8 NOSNA KONSTRUKCE

Stavajici nosna konstrukce a v€etné opér propustku se odstrani v rozsahu nutném pro
vybudovani nového propustku.

Nové nosna konstrukce bude tvofena ZB patkovymi troubami o vnitfnim praméru 1000mm,
tloustka stény 190mm (celkem 10ks). Na vtoku a vytoku bude nosna konstrukce zakonéena krajnim
gikmym prefabrikatem (Sikma vtokova ZB trouba patkova, $ikma vytokova ZB trouba patkova).
Celkova délka zatrubnéni je 13,20m. Spodni stavbu bude tvofit ZB deska tloustky 200mm z betonu
C30/37 XC4, XF3, XA1 vyztuZena Kari siti pfi hornim i dolnim povrchu, pod ZB desku bude proveden
podkladni beton C12/15-X0 tloustky 100mm. Dno trub je navrzeno ve spadu 2,6 %.

Krajni prefabrikaty na vtoku a vytoku budou obetonovany rozsifenym ZB zakladem (umisténi
a rozméry viz vykresova dokumentace).

Trouby budou navrzeny z betonu min. tfidy C35/45-XC4, XD3, XF4, XA1, vyztuz B500B ve
dvou vrstvach, kryti min. 45mm

Beton Zelezobetonovych trub se navrhuje z betonu s maximalnim prisakem do 20 mm dle
CSN EN 206-1. Zkouska odolnosti betonu vigi prisakim vody se provadi dle CSN EN 12390-8.
Beton trub musi byt odolny vi&i vodé, mrazu a CHRL dle CSN 731326. Beton musi vyhovovat pfi
prikaznich zkouskach A/150/600 (metoda/pocet cykli/odpad [g/m2]), pfi kontrolnich zkouskach
A/100/1000. Povrch betonu musi splfiovat poZadavky na pohledovy beton tfidy PB3 dle TP CBS 03.
Nekonstrukéni trhliny musi mit v souladu s TKP. Kap. 18 Sitku max. 0,15 mm s hloubkou men3i nez 5
mm. Trubni spoje musi vyhovovat na vodotésnost pfi zkuSebnim tlaku 50 kPa. ZkouSka se provadi dle
CSN EN 1916. Montazni uchyty pro manipulaci ve vyrobné, pfi dopravé a montazi musi byt navrzeny
a provedeny v souladu s CSN EN 1992-2. Vyrobni tolerance musi odpovidat tolerancim danym
vyrobcem a souéasné musi zajistovat vodoté&snou funkci spojt trub dle CSN EN 1916.

Trouby musi odpovidat pozadavkim Obecnych technickych podminek pro
Zelezobetonové trouby propustkd u SZDC, s.o., €.j. S 16745/12-OTH ze dne 11.4. 2012 a MVL
SZDC ¢.649.

Dokumentace ZB prefabrikovanych trub bude dodana vyrobcem.
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5.8.1 Unosnost prefabrikata

Pro navrh nového propustku byly pouZity patkové ZB trouby DN 1000mm. ZatiZitelnost nové
nosné konstrukce propustku bude minimalné Zyic,min = 1,10. Zatizitelnost bude stanovena vyrobcem
ZB trub.

5.9 SPODNi STAVBA

Cast stavajici spodni stavby propustku bude vybourana (ubouréni bude provedeno v rozsahu
nutném pro vybudovani nové spodni stavby). Nova zakladova spara se srovna, zadisti a zhutni.
Zakladova spara bude fadné zhutnéna pro vytvofeni unosného podlozi.

Novou spodni stavbu pod prefabrikaty z trub bude tvofit ZB deska z betonu C30/37 XC4, XF3,
XA1. Tloustka ZB desky bude 200mm a $itka 1800 mm. Plo$ny zéklad bude vyztuZen kari siti pfi
hornim i doInim povrchu. Kari sité jsou navrzeny @8mm, oka 100/100 mm, pfesahy min. 360 mm. Kryti
je uvazovano min. 50 mm od horniho i spodniho povrchu.

Pod plosny zaklad bude provedena podkladni betonova vrstva z betonu C12/15-X0 o tloustce
100 mm a Sifce 2100 mm.

Pod podkladnim betonem je navrzen zhutnény podsyp ze $térkodrti fr. 0/32mm tl. 200mm
(Eder=25MPa, 1d=0,95, PS100%). V pfipadé nevyhovujiciho podlozi bude provedeno odtézZeni
nevyhovujiciho materidlu a provedena vrstva z Unosného materialu o vétSi mocnosti — bude
posouzeno odbornym geotechnikem.

5.10 BOURACI PRACE

Na zakladé vySe uvedenych duvod( bude stavajici nosna konstrukce deskového kamenného
propustku, kamenné opéry, ¢ast zakladl a betonova trouba v€etné betonového ¢ela vybourany. Dojde
rovnéz k vybourani malé ¢asti odlazdéni pfed propustkem.

5.11 ZASYP OBJEKTU, UPRAVA PRECHODOVYCH OBLASTI

5.11.1 Pfechody do trati

Na propustku je navrzeno oteviené kolejové loze. Kolejové loze bude zfizeno na propustku
dle normového tvaru. Pfed a za propustkem bude tvar Zel. t€lesa navazan na stavajici zel. téleso.

5.11.2 Vykopy + pazeni

Po sneseni kolejového rostu a Stérkového loze se provede otevieny vykop pod sklonem 1:1.
Sklony svah( vykopu budou 1:1, jinak budou odstupfovany dle konkrétnich podminek: klimatické
podminky, pfipadné pfitizeni svahovych hran a plochy v blizkosti vykopu apod.

Po ubourani stavajici nosné konstrukce bude pro zajisténi prfevedeni vodniho toku provedena
hrazka, ze které bude mozZnost pfipadné vody precCerpat, pfipadné bude umoznéno propojeni a
pfevedeni vody napf. plastovou troubou.

Odpady budou likvidovany v souladu s plathou pravni normou. Pfebyteéna zemina a
kamenivo bude odvezena na nejblizsi skladku.

5.11.3 Zasypy, nasypy, prechodova oblast, ZKPP

ZKPP nebude na propustku zfizovano.

Zasypy budou vytvofeny z propustného nenamrzaveho a zhutnitelného materialu s
vlastnostmi vyhovuijici pfedpisu SZDC S4.
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Po uloZeni a kontrole trub a po provedeni nasledné izolace bude proveden zasyp hutnény po
vrstvach max. 300 mm, mira hutnéni Id = 0,95, PS min 100%, Edef=40MPa v prostoru nad troubami
bude provedeno hutnéni ruéni mechanizaci. Jako zasypovy material bude pouzita Stérkodrt frakce
0/32 s max. podilem jemnych &astic 5%. Hutnéni musi byt provadéno soumérné po obou stranach
trub. Kazda vrstva musi byt pfed dalSim zasypem zkontrolovana, zda doSlo k predepsanému
zhutnéni. Po celou dobu zasypu musi byt pfitomen kvalifikovany dohled. Hodnota sednuti musi byt dle
CSN 72 1006 (pfipadné ZTVE - StB 94 a 95).

Zhotovitel dopracuje pfislusny TP pro zasypy pod Zelezni¢nim télesem. TP bude schvélen
zastupci investora, budouciho spravce a projektantem.

5.11.4 Terénni upravy

Prostor na vtoku a vytoku bude odlazdén lomovym kamenem do betonového loze. Pocita se s
odlazdénim lomovym kamenem tl. 200mm do bet. loze 150mm se zapfenim do pfi¢nych bet. prah(.
Terén bude v prostoru odlazdéni upraven do pozadované polohy.

Odlazdéni bude provedeno lomovym kamenem uloZzenym do betonového loze. Kamen musi
byt trvanlivy, odolny proti obrusu a mrazu. Pevnost kamene min. 50 MPa, max. nasakavost 1,5% a
soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75. Vhodné jsou zejména vyvielé horniny, zejména Zula. Nevhodné
jsou horniny, které snadno méknou a vylouhovanim ztraceji soudrznost. Tloustka kamene je 200mm,
tloustka loze 150 mm a je z betonu C 20/25 — XC1. Sparovani dlazby bude provedeno cementovou
maltou. Sitka spary max. 30mm, lokalné Ize pfipustit az 45mm. Maximalni objemové zmény malty
musi byt mensi jak 0,4 mm/m. Rozmeéry, tvar a materialové charakteristiky kamenu pro dlazbu budou
odpovidat predpisu TKP kap.5 a vzor. listem Zel. spodku (Z6). Zptsob kladeni dlazby a velikost spar
mezi kameny musi odpovidat MVL (649). Na vioku a vytoku bude spara mezi krajnim Sikmym
prefabrikatem a kamennou dlazbou zatmelena pruznym tmelem.

Na vytoku bude provedena reprofilace stavajiciho zaneseného pfikopu pro zajisténi odtoku
vody od propustku.

Na vtoku bude provedena uUprava draznich pfikopu, ktera bude zahrnovat posunuti pfikopu
v délce pfiblizné 3-4 m pfed a za propustkem a dale plynulé napojeni na stavajici pfikopy véetné
reprofilace (proCidténi, zajiténi minimalniho spadu).

Odlazdéni na vtoku bude navazovat na stavajici odlazdéni silniéniho propustku a bude v ném
provedeno vytvarovani pro napojeni draznich pfikopu.

Po dokonceni stavby budou dotéené svahy zelezni¢niho télesa, v€etné pfilehlého terénu
kolem mostniho objektu ohumusovany v tl. 150 mm a osety protierozni smési s jilkem mnohokvétym.

5.12 RESENi OCHRANY PROTI UCINKUM BLUDNYCH PROUDU

Neuvazuje s ochranou proti bludnym prouddm.

5.13 SYSTEM VODOTESNE IZOLACE - SVI

5.13.1 Natérovy systém (NS)

U SZDC schvaleny NS proti stékajici vodé a zemni vihkosti, ktery bude tvoren:
1 x asfaltovy penetraéné adhezni natér (Alp) + 2 x asfaltovy natér za horka SA12 (Aln);
NS dle TKP, schvaleny pro pouZziti v CR (prohlaseni o shodé)

Natérovy systém (NS) je navrZzen v misté styku konstrukce se zeminou (trubni prefabrikaty, zaklad pod
propustkem).

Pozadavky na asfaltovy penetracni lak:
Smés asfaltll, fedidel a uSlechtilych doplfik(. Odolny proti vodé, jednoduchy a rychly pfi
zpracovani, moznost nanaset kartaCem na asfalty, zvysujici pfilnavost ploch k danym izolacim, s
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penetracni schopnosti do hloubky izolovanych ploch, zabezpecujici beton pfed vihkosti a korozi, s
velmi dobrou pfilnavosti k betonu.

Pozadavky na asfaltovy natér:

Smés asfaltll, pryskyfic, polymerQ, organickych fedidel, plnidel a uslechtilych prvkd. Odolny
proti vodé, jednoduchy a rychly pfi zpracovani, moznost nanaset kartaCem na asfalty, odolny proti
atmosférickym vliviim, s velmi dobrou pfilnavosti k betonu.

5.14 POVRCHOVA UPRAVA BETONU

V8echny nové ¢asti konstrukce budou betonovany v kvalité pohledového betonu PB1.
Pozadavky na povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TKP, kap.18 Betonové mosty a
konstrukce. Na veskeré betonové konstrukce bude pouzita tfida bednéni TB2 dle TKP, kap.18.

5.15 OSTATNi TECHNICKE SOUVISLOSTI

5.15.1 Kabelové trasy

VSechny kabelové trasy budou pired zahajenim stavebnich praci vytyceny.

Novy stav:
- vedeni SZDC sdél. (CD-Telematika):

- 1x trasa metalického kabelu — v novém stavu bude metalicky kabel uloZzen v pfesypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vyty¢ena a
ruéné odkopana, vyvéSeni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pres vykop, tvofenou profilem U. Nasledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). — vedeni je
v HDPE chranic¢ce

- 1x trasa optického kabelu — v novém stavu bude opticky kabel ulozen v presypavce
propustku cca 3,8 m od osy koleje. Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vytyCena a
ruéné odkopana, vyvé3eni kabelu bude provedeno na provizorni ocelovou konstrukci
pfes vykop, tvofenou profilem U. Nésledné budou provedeny vykopové prace, zhotoveni
propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu propustku bude kabelova trasa uloZena do
plastového popf. betonového Zlabu (o vnitfnich rozmérech 100x100mm). Vzhledem
k tomu, Ze novy objekt bude v misté vedeni kabelové trasy v témér stejné vyskové
poloze, |ze pfedpokladat jen mirné vyskové posuny. Pfed zapocetim vykopovych praci a
po jejich ukoneni musi byt tato kabelova trasa pfeméfena (pfenosové parametry). —
vedeni je v HDPE chrani¢ce

Upozorinujeme na opticky kabel ve stavenisti !!! Nutno dbat zvySené opatrnosti!!!

- vedeni SZDC SSZT:

- v novém stavu bude kabel uloZzen v pfesypavce propustku cca 3,8 m od osy koleje.
Pfed vykopovymi pracemi bude trasa vyty&ena a ru¢né odkopana, vyvéseni kabelu bude
provedeno na provizorni ocelovou konstrukci pfes vykop, tvofenou profilem U. Nasledné
budou provedeny vykopové prace, zhotoveni propustku a zasypy. Pfi zpétném zasypu
propustku bude kabelova trasa uloZena do plastového popf. betonového Zlabu (o
vhitfnich rozmérech 100x100mm).

PFi praci na do¢asném vyvéseni a realizaci ochrany kabel( je nutno respektovat VSeobecné
podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé
Technické Gstfedny dopravni cesty) — schvaleno SZDC-TUDC &.j.:4856/2016-SZDC-TUDC-UATT
ze dne: 10.6.2016
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Prace na dotéenych kabelovych trasach budou probihat v navaznosti na hlavni zemni prace
pfedmétného SO minimalné ve tfech fazich:

d) Prace bez preruseni provozu:
PFipravné, tj. vyty&eni, (souginnost s OR a spravcem kabelu).
e) Prace s prerusenim provozu na TK:

Provizorni ochrana vyvé&8enim na provizornich kotvenych podpérach (ruéni vykop,
obnazeni kabelu, pfipadna montaz kabelové vlozky, spojkovani, zavéSeni kabelu,
stejnosmé&rné méfeni).

f)  Prace bez preruseni provozu na TK:

UloZeni kabelu zpét do stavajici trasy (do zlabl a do volného ulozZeni), pfipadné ulozeni
spojek, stoeni a uloZeni prebyvajici délky kabelu do rezervy, geodetické zaméreni,
definitivni Uprava povrchu, kontrolni stejnosmérné méreni.

Ulozeni kabell na objektu bude realizovano do zlabu.

Ulozeni kabelll do definitivni polohy musi probihat v ramci etapy zasypavani propustku (tj, poloZeni
Zlabu s naslednym snesenim kabelu, uloZeni spojek a kabelové rezervy). Polomér ohybu kabelu a
kabelové rezervy nesmi byt mensi nez 20-ti nasobek praméru nad kabelem.

Bez souhlasu spravce sité a OR neni mozné zahajit zemni prace na stavebnim objektu a prace
na sdélovacim a zabezpecéovacim zafizeni.

Pozadavek na vytyceni inzenyrskych siti

V situaci stavby jsou zakresleny kabelové trasy, jejich poloha je vSak pouze informativni a
neni v pribéhu praci aktualizovana.

Pfi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena
jina podzemni zafizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyCeni stavajicich
inZenyrskych siti v misté stavby (zajistuje SZDC, CD Telematika). Bez tohoto vyty&eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti z informaci dodanych spravci jednotlivych siti,
které vétSinou postradaji dostateCnou presnost, proto maji jejich zakresy v polohopisnych situacich
pouze informativni charakter.

Predpisy a kvalitativni podminky staveb SZDC a CD:

T1 Telefonni provoz

P1 Pravidla technického provozu Zeleznic
T 81 Oznacovani okruht

TKP 28 Sdé&lovaci zafizeni

TKP 12 Chranicky a kolektory

Zpusoby ulozeni a mechanické ochrany kabelu

V koneéném stavu kabel ukladany do zemé& musi byt ulozen s minimalnim krytim dle CSN
334050. Kabel kladeny volné do vykopu bude uloZzen do piskového loZe a chranén folii.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabelli a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ruéné. Po skonéeni praci bude povrch upraven do plivodniho stavu.

5.15.2 Tabulky

Oznaceni letopoctu vystavby bude provedeno osazenim do betonového blo€ku nad vrcholem
trouby. Velikost betonového blocku bude 290x140x65mm. Specifikace betonu musi odpovidat TKP,
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kap. 18. VySka pisma (Cislic) je min. 100mm, hloubka min. 10mm. Umisténi, viz vykresova
dokumentace..

5.15.3 Zabradli a protihlukové stény

Na objekiu se vzhledem k vySkovym pomérim nezfizuje zabradli a ani PHS neni v tomto
prostoru realizovana.

5.15.4 Geodetické znacky

Nebudou osazeny.

6 ZPUSOB PROVADENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY

6.1 ZPUSOB A POSTUP VYSTAVBY

Provadéni objektu je navrzeno v jedné etapé pfi vyluce koleje. Pfed zahajenim stavebnich
praci musi doloZzit zhotovitel investorovi k odsouhlaseni technologicky postup praci.

Stavebni postup SP 0

Zahajeni stavby, pfiprava uzemi. VytyCeni a ochrana inz. siti. Zfizeni zafizeni stavenistg,
navezeni materialu.

Stavebni postup SP 1

Zavedeni vyluky, sneseni kolejového svrsku. Vykopove prace v otevieném vykopu, vykop
kabell a vyvéSeni. Uprava terénu.

Stavebni postup SP 2

Odstranéni stavajici konstrukce a €asti spodni stavby propustku. Zfizeni zakladové spary.

Stavebni postup SP 3

Provedeni polstafe ze Stérkodrti, podkladniho betonu. Bednéni, armovani a betonaz
zékladové desky. Osazeni ZB trubnich prefabrikat(l. Bedn&ni a armovani zesileného zakladu,
technologicka pauza. Provedeni odbednéni, izolaéniho natéru. Polozeni kabeld a chraniek
s napojenim. Postupny zasyp vykopu.

Stavebni postup SP 4
Osazeni zelezni¢niho svrSku. Podbiti koleje.

Stavebni postup SP 5

Odlazdéni vtokové a vytokové €asti, Uprava pFikopl a dok. prace. Pfipadné terénni Upravy.
ZruSeni zafizeni stavenisté.

Predpokladana délka opravy objektu je 18 dn(, z toho 14 dnl v zel. vyluce.

PFijezd k propustku je mozny po draznim télese od prejezdu P8015 v evid. km 158,373.
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6.2 PROSTOR VYSTAVBY

6.2.1 Uzemni podminky

Propustek v ekm 158,605 se nachazi v mezistani¢nim Useku na jednokolejné trati Brno —
Vlarsky prasmyk, v katastralnim uzemi Bylnice [613070], na parcelach ¢&.:

1266/1 — SZDC, s.0., Dl42d&na 1003/7, Praha, Nové Mésto, 110 00

Propustek prevadi trat’ pfes bezejmenny tok (IDVT 10197446).

6.2.2 Pristupy na stavenisté

Pro potfeby stavby bude pfistup techniky k objektu realizovatelny po draznim télese od
pfejezdu P8015 v evid. km 158,373, kde bude také zfizeno zafizeni stavenisté. PFijezdova
komunikace k pfedmétnému prejezdu je v majetku SZDC (p.&. 1266/1) a je napojena na silnici 1. tfidy
/57 kterou spravuje Reditelstvi silnic a dalnic CR.

6.3 SOUVISLOST S VYSTAVBOU NAVAZUJICiCH OBJEKTU

6.3.1 Seznam souvisejicich objektu

SO 02 Oprava zelezni¢niho svrsku

6.3.2 Souvisejici opatreni

PFfi mistnim Setfeni v roce 2019 byly v blizkosti uvazovanych vykopu vpravo trati ulozeny
klady, které by mohly ohrozit bezpe€nost stavby. Pfed stavbou je proto nutné projednat jejich do€asné
pfemisténi v terminu vystavby. Stejné tak je nutné s pfedstihem provést kontrolu navrzené plochy pro
zarizeni stavenisté na parcele. ¢. 1266/1.

6.4 VYTYCENi OBJEKTU

Souradnicovy system S-JTSK, vySkovy systém Bpv. Pro vytyCeni bude pouzita platna
vytyCovaci sit stavby. VytyCeni bude v souladu s CSN ISO 4463-1 az 3 (730411). Seznam
vytyCovanych bodi viz vykres €. 6: NOVY STAV — PUDORYS.

6.5 POZADAVKY NA VYLUKY, OMEZENi RYCHLOSTI A DALSi PROVOZNi
OMEZENi

Vystavba bude probihat pfi pIné tratové vyluce koleje. Realizace objektu se predpoklada ve
II.-111.Q. roku 2020. Dokonc&ovaci prace na propustku budou probihat za pIného provozu.

6.6 NUTNE ZASAHY DO STAVAJICi ZELENE

Je tfeba pouze odstranéni naletovych ket v ramci SO propustku.
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6.7 DOPAD VYSTAVBY OBJEKTU NA CELKOVOU TECHNOLOGII STAVBY

Vystavba objektu bude probihat v souladu s planovanymi stavebnimi postupy celé stavby, neni
uvazovano s jejim narusenim.

6.8 UVEDENIi STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU

Pfed uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena TBZ a hlavni prohlidka propustku.
Délka zkuSebniho provozu bude 3 mésice. Zatézovaci zkouSka neni pozadovana.

6.9 BEZPECNOST PRACE

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

— vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barnského Gfadu o bezpeé&nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.324/1990 Sb.

— TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly,
— SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci (01/2013)

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se
zvlastnim prihlédnutim k:

— praci ve vykopu,
— praci ve vyskach,
— manipulaci s bfemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

Vedouci prace zhotovitele musi byt drzitelem ,Vysvéd€eni o odborné zkouSce* podle
Smérnice pro organizovani odbornych zkousek zaméstnanct OJ a VJ DDC a vedoucich pracovniku
firem pracujicich na dopravni cesté (.50 ¢€.j. S 28692/2012-OP).

7 POZADOVANE ZKOUSKY BETONU

VesSkeré zkousky betont musi provadét zkuSebni laboratof s akreditaci. Vyrobce musi
predlozit investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo priikazni zkousky objednava, osvédceni
o akreditaci laboratofe, ktera zkouSky provadéla.

Prikazni zkousky se provadi v souladu s ustanovenimi CSN EN 206-1. Rozsah zkou$enych
parametrd pfi prikaznich zkouSkach musi odpovidat deklaraci betonu (tfida betonu, stupen vlivu
prostfedi, pfipadné dal&i deklarované vlastnosti).

Prikazni zkousky betonu
- Pevnost v tlaku pro tfidy betonu dle CSN EN 206 — 1
- Pevnost v pficném tahu
- Objemova hmotnost
- Obsah vzduchu v ¢erstvém provzduSsnéném betonu
- Konzistence
- Obsah chloridl
- Mrazuvzdornost
- Odolnost proti prasaku vody

- Modul pruznosti betonu
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Typy zkousek na stavenisti
1) Cerstvy beton: vodni souginitel, konzistence, obsah vzduchu
2) Ztvrdly beton: pevnost betonu v tlaku, stupefi mrazuvzdornosti, odolnost proti prisaku vody

Odebirani vzorka, ¢etnost kontrolnich zkousek, metody zkouseni a zplsob prokazovani shody
musi byt v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, zména 3.

8 TECHNOLOGICKE PREDPISY

Budouci zhotovitel tohoto objektu pfedlozi v dostateCném Casovém predstihu pfed zahajenim
stavebnich praci k odsouhlaseni zastupci investora a budoucimu vlastnikovi v8echny technologické
predpisy a zvlasté pro:

- Kvalitu provadéni betonaze
- Provadéni zasypl

V pfipadé, Ze technologické predpisy nebudou véas predlozeny zastupci investora a budoucimu
vlastnikovi, ponese zhotovitel veSkerou nahradu zplsobenych $kod.

9 NAKLADANI S ODPADY

Hlavni slozkou odpadnich materialt jsou kamenivo z bouraného propustku a zeminy z vykopu
— jedna se o pfebyte€nou zeminu a $térk. Pfedpoklada se, Ze odpadni material vznikly pfi stavbé neni
nadlimitné kontaminovan. Odtézena zemina mulze byt pouzita k terénnim Upravam na draznim
pozemku v misté stavby za predpokladu poZadovanych vlastnosti. Odpady jsou vedeny podle
Katalogu odpadu pod pfislusnym kédem.

Druhy vzniklych odpadi a zpuisob nakladani v ramci SO 01:

vykopova zemina €ista 170504 0] stavba, skladka

beton z demolic objektl, zakladd | 170101 @) skladka (recyklace)

TV, sloup(, kald (Cisty)

smycené stromy a kefe 020103 @) Stépkovani  (mulovani, spdaleni),
kompostovani

zemina a kameni neuvedené pod | 170504 @) skladka (recyklace)

Gislem 17 05 03

Ostatni druhy odpadt - z provadéni stavby napf. odpadni obaly, apod. budou tvofit pouze
maly podil z celkového mnozstvi odpadd. Vznik vyznamného mnozstvi
dalSich nez popsanych odpadu se pfi realizaci této stavby nepfedpoklada.
Pfipadné odpady kat. N musi byt pfedany firmé& opravnéné k nakladani s
timto druhem odpadu.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh(l a kategorii ve
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany opravnénym osobam k
vyuziti € odstranéni, viz § 12 odst. 3 zakona o odpadech.

OdtéZené zeminy a ostatni materialy budou dopravovany po draznim télese na meziskladku,
viz. plocha zafizeni stavenisté. Odtud budou silni¢ni dopravou pfemistény na pfislusné skladky
odpadu.

Plavodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 16 zakona o
odpadech. Plavodce odpadu je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani
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s odpady. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu a v souladu s provadécimi pravnimi
predpisy (zejména s vyhlaskou MZP ¢. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

10 SOUPIS POUZITYCH VZOROVYCH LISTU A TYPOVYCH
PODKLADU

1) MVL 100 Soustava mostnich vzorovych listl
2) MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci a opérou.
Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem

3) MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky

11  SOUVISEJIiCi CSN, PREDPISY, PRAVNIi NORMY, POUZITE
PODKLADY

11.1 SOUVISEJiCi CSN, PREDPISY, PRAVNi NORMY

1) CSN EN 1990 (730002/2004-04, zména Z3 2011-02) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

2) CSN EN 1991-1-1 (730035/2004-03, zména Z2 2010-03) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci, Cast
1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb,

3) CSN EN 1991-2 (736203/2005-08, zména Z3 2012-10) Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Céast
2: Zatizeni mostu dopravou,

4) CSN EN 1992-1-1 (731201/2006-12, zména Z2 2011-07) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych
konstrukci — Céast 1-1:0becné pravidla a pravidla pro pozemni stavby,

5) CSN EN 1992-2 (736208/2007-06, zména Z2 2014-01) Eurokéd 2: Navrhovani betonovych
konstrukci — Céast 2: Betonové mosty — Navrhovani a konstrukéni zasady,

6) CSN EN 1997-1 (731000/2006-10, Zména A1 2014-06) Eurokéd 7: Navrhovani
geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla

7) CSN EN 73 6214 (736214/2014-02) Navrhovani betonovych mostnich konstrukci

8) CSN EN 13670 (732400/2010/07, oprava 1 2011-07) — Provadéni betonovych konstrukci,

9) CSN EN 10080 (421039/2006-01) — Ocel pro vyztuz do betonu — Svaifitelna betonafska ocel —
VSeobecné,

10) CSN EN 206 (732403/2014-08) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

11) CSN P 73 2404 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplfiujici informace

12) CSN EN 10027-2 (420012/1995-04, zmé&na 1 1997-11) Systémy oznadovani oceli — Cast 2:
Systém ¢Ciselného oznacovani,

13) CSN 73 0037 (730037/1992-01, zmé&na Z1 2010-07) Zemni tlak na stavebni konstrukce,
14) CSN 72 1006 (721006/1999-01, zména Z1 2013-09) Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
15) CSN 73 6200 (736200/2011-08) Mosty - Terminologie a tfidéni,

16) CSN 73 6201 (736201/2008-11, zmé&na Z1 2012/01) Projektovani mostnich objektd,

17) Predpis SZDC S 3 - Zelezniéni svréek,

18) PFedpis SZDC S 4 - Zelezniéni spodek,

19) PFedpis SZDC S 5 - Sprava mostnich objektd,

20) PFedpis SZDC S 5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

21) Metodicky pokyn pro uréovani zatizitelnosti zelezni€nich mostnich objekti

22) SR 105/1(S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodarstvi
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23) TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objektd,

24) TKP staveb statnich drah v platném znéni,

25) Smérnice generalniho feditele SZDC, s.o0. & 11/2006, Dokumentace pro pFipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich (ve znéni zmény &.1 pfilohy ¢€.1, 01/2012)

11.2 POUZITE PODKLADY

1) Zadavaci podklady

2) Podrobné geodetické zaméfeni uzemi

3) Kontrolni prohlidka

4) Kolejové upravy

5) Fotodokumentace

6) Prohlidka budouciho stavenisté

7) Jednani s investorem

V Ostravé 12/2019 Zpracoval: Ing. Michal Mikeska

Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. Fijna 3388/111

702 00 Moravska Ostrava

Tel. 595 155 036

e-mail: mikeska@dopravniprojektovani.cz

DOPRAVNI PROJEKTOVANI spol. s r.o. 21


mailto:mikeska@dopravniprojektovani.cz

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — Vlarsky priismyk

SO 01 Oprava propustku v km 158,605 DSP
12 PRILOHA 1 - FOTODOKUMENTACE

Pohled na vtok
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Pohled do profilu propustku
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13 PRILOHA 2 - HYDROTECHNICKE POSOUZENI

Oprava propustku v km 158,605 na trati Brno — VIdrsky prismyk

Posouzeni odvodnéni Zelezniénim propustkem

Propustek odvodiiuje pfilehlou zalesnénou rokli a éastetné silniéni komunikaci. Protéka jim
ob&asny drobny vodni tok IDTV 10197446, Celkova odvodfiovand plocha je 8ha. Je navrzend
nova konstrukce DN1000

Vypoétena hodnota max. pritoku je adekvatni hodnoté Q100 ve smyslu CSN 73 6805,
Periodické toky posuzovanych povodi lze obdobng dle této CSN zafadit do tHdy TV,

s hodnotou pravdépodobné chyby + 60%. Proto pro hydraulicke posuzovani propustku byla
jako rezerva brana v potaz hodnota 1.4 nasobku (Q100, tj. hodnota KNP — kon‘l'mlmho
navrhového pritoku dle tabulky 12.1 CSN 73 6201. :

Navrh min. rozméri bylo provedeno dle tabulek pro navrh propustki (V. Kolar a kol.,
Hydraulika, Praha 1966) za pfedpokladu nezahlceného vtoku, ¢ = 0.85, . = 0.65, rychlost
proudéni v propustku cca 2-3 m/s (poviechné navrhové tabulky dle Andrejeva a Boldakova).

Pro vypolet max. pritoku je pouZita doba trvani inZenyrského dedt€ 60 minut, kiery cca
odpovida kulminaénimu pritoku Q100,

Primé&my objemovy sout. odtoku Coy; 0.70 (dle mapy izolinii Co;)
Intezita dedté podle Ing. J. Trupla 1958;

doba trvani dedté: t= 60 min

periodicita; n=001

vydatnost ndhradniho blokového debti: 136 I/s/ha

tomu odpovida celkovy Uhrn deste: 50 mm

Max. odtok z odvodiiované plochy: 760 I/s

Pro NP — 0,76 m*/s, navrzeny priimér DN1000:

hloubka h na vtoku do propustku 0.76 m
volna vySka nad NH 0.24 m

Pro KNP - 1.4 x NP = 1.06 m*/s:

—  hloubka h na vtoku do propustku 0.93 m
vyika nad NH 0.07 m

Primémeé prifezové rychlosti dle navrhovych tabulek:
—  Pro NP rychlost proudéni 1.96 m/s
—  Pro KNP rychlost proudéni 2.20 m/s

Navrzeny propustek DN1000 vyhovuje CSN 73 6201,
Vtok do propustku nebude zahlcen.

Proudéni ve vlastnim propustku bude s volnou hladinou.

zpracoval: Ing. Pavol Mravec

datum: listopad 2019 )
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