

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSP-rozpuštěné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KSP-rozpuštěné položky

Místo:

Datum:10. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - VON Vedlejší a ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KSP-rozpuštěné položky

Místo: Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00

1	K	03210300R	Zařízení staveniště (ZS) po dobu výstavby (mobilní oplocení ZS, mobilní buňky, mobilní WC, napojení na inž. sítě, zřízení ZS, pronájem zařízení +doprava, pronájem ploch pro ZS, provoz ZS, zrušení ZS, provizorní dopravní značení, osvětlení ZS	kpl	1,000		0,00
	VV		"1%"1		1,000		
	VV		Mezisoučet		1,000		