

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 28522/2022-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Barbora Sýkorová
Telefon +420 972 226 451
Mobil +420 722 994 365
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 02. srpna 2022

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Oprava trati v úseku Roztoky u Křivokláta - Rakovník“

Dodatečná informace č. 3 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. č.j. 23664/2022-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 22. 07. 2022.

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že investor nepředjednal dodání betonových prahů a zhotovitel tyto dodávky musí zařizovat sám, žádáme o doložení nákrešného přehledu železničního svršku, případně o stanovení počtu prahů s daným rozšířením nebo o tabulku směrových poměrů z které by šlo rozšíření rozchodu dopočítat.

Odpověď:

Směrové poměry jsou vyhovující v celém úseku dotčeném výměnou prahů, pro prahce bez rozšíření rozchodu. Z tohoto důvodu v Zadávací dokumentaci není o potřebách rozšíření rozchodu žádná informace uvedena.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě k ZD je v popisu stávajícího stavu mostu uvedeno, že zdivo čelních zdí mostu, opěr a kuželů má částečně popraskané spárování, místy vypadané, zdivo zvětralé s prorůstající vegetací. Soupis prací však sanace zdiva neřeší. Jsou tyto práce opomenuté, nebo je investor nepožaduje?

Odpověď:

Zadání opravných prací na mostě v km 39,481 sanační práce neřeší, požadujeme provést pouze práce uvedené v Zadávací dokumentaci a položkovém soupisu prací.

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 16. 08. 2022 do 7:30 hodin.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.

vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: