





LEGENDA :

- trvalý zábor ZPF
- trvalý zábor ostatní plochy - ZPF původní rozsah, odcovy zaplacený
- trvalý zábor ostatní plochy - ZPF původní rozsah, odcovy neuhrazený
- dočasný zábor ZPF nad 1 rok
doba provádění technické rekultivace 3-6 měs.
doba biologické rekultivace 3 roky
pozn. rekultivace ploch dočasněho záboru
plochy dočasněho záboru budou využity pro sřízení:
- zařízení stavení
- ostatní dočasné záboru budou sloužit
jako manipulační pruhy nebo drobné
obslužné plochy)
- 66,50 staničení projektované komunikace
- hranice skryvkových oblastí
- S20/25/2 pedologické sondy
- 25/25/2 skryvková ornice [cm] / skryvková humánního horizontu [cm] /
trída užitečnosti








Vypracování projektu stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora“ je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T ve výši 4 120 000 EUR, což je 50 % celkových nákladů na projekt.



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

AKTUALIZACE 8/2018

Změna: Název změny:				Datum:		Provedl:		Podpis:	
Investor, objednatel:				Inženýrská činnost:					
<div><div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Díla č. 1003/7 110 00 Praha 1</div></div>				<div>kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Praha Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9</div>		<div>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 Karel Horák, tel: +420 296 154 226</div>			
Zhotovitel části dokumentace:									
<div></div>				<div>Ošňanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 22 71 68 fax: 224 23 03 16 fax/modern: 267 09 43 64 E-mail: praha@sudop.cz</div>					
<div>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</div>				<div></div>		<div>Souprava číslo:</div>			
HJP: Podpis: Název a úřad díla:				<div>Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora 2. etapa Soběslav - Doubí</div>					
Ing. Petr Zobal 									
tel.: +420 296 154 247									
Stupeň: DSP (PROJEKT)									
Zpracovatelství úřav:				Název části díla:		<div>B B.9</div>			
stř. 202 - silnic a dálnic				SOUHRNNÁ ČÁST					
tel.: +420 267 094 374				TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ					
Vedoucí úřav:				ZE ZPF A PUPFL					
Ing. Hana Staňková 									
Odpovědný projektant:				Podpis:					
Ing. Jitka Tobolová									
Vypracoval:				Podpis: Název přílohy:		Stožka:			
Ing. Jitka Tobolová				Situační příloha		B.9.1			
Kontroloval:				Podpis:		<div>Číslo příl.: 008</div>			
Ing. Miloš Štolba									
Datum: 8/2018									
V20/2032									
Měřítko: 1:10 000									
IČD:				10 5600 02 09 01 00					