Oprava trati v úseku Neratovice - Všetaty
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Neratovice - Všetaty
Trať podle JŘ:
070  Praha - Turnov
TUDU:
0901 16  Neratovice - Všetaty

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Neratovice – Všetaty se stávající technický stav trati blíží hranici technických parametrů umožňujících provozování stávajícího provozu. Kolejové lože je místy zbahnělé a pro udržení GPK vyžaduje pročištění. Zanesené drážní příkopy neumožňují odvedení srážek mimo drážní těleso. Pro SČ  a opravu drážních stezek a příkopů je nutné odstranit křoviny. Kolejnice tv. S49 a T jsou ojeté s množstvím defektoskopických vad, upevňovadla (ŽS3, T5) a pryžové podložky již nezaručují kvalitní držebnost. Nově budou vloženy kol. pasy tv. 49 dl. 120m, upevňovadla ŽS4 Povrchy opravovaných přejezdů, živičné se zdvojenou ochrannou kolejnicí, jsou ve stavu, který neumožňuje plynulý průjezd. Konstrukce přejezdů je třeba nahradit novými betonovými , rozebíratelnými.. Nástupiště v zast. Tišice vykazuje nerovnosti a bude v rámci opravných prací opravena na výšku nástupištní hrany 550 mm nad TK.
4. Místo a předmět plnění
Oprava trati v úseku Neratovice - Všetaty
SO 01 - Oprava železničního svršku Neratovice - Všetaty
· oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm km 35,000 – 38,810 – 3600 m2
· výřez křovin nutných pro práci SČ a pro opravu drážních stezek a příkopů km 35,000 – 38,810
· souvislé strojní čištění kolejového lože, bet. pražce km 35,000 – 38,810 - 3810 m
· doplnění kolejové lože kamenivem 32/63 B I a úprava profilu – 2667 m3

· oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm, km 35,025 – 38,810 – 284 ks 

· Ojedinělá výměna vadných betonových pražců vystrojených – 36 ks
· výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49, km 35,600 – 35,900 – 600 m

· výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 – km 35,900 – 38,810; 35,025 – 35,600 - 6970 m 

· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  km 35,000 – 38,810 (2x) – 7,620 km
· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný, reprofilace příkopů a přilehlého svahu dle místních poměrů v km 35,025 – 38,810 - 2160 m3
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 vč. umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek, km 35,025 – 38,810 104 ks/7570 m
· svahování zemního tělesa žel. spodku v náspu a zářezu – 350/ 700m2
SO 02 Přejezdy
01 – Oprava P2674
světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBLI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 56 m2
· demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice – 22 m
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 25 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné a betonové, tv. S49, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" – 25 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl. 10,8 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 42 m2
· vevaření do BK

· přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 0,150 km
02 – Oprava P2673
světelná PZZ, vybaven PZS 3SBLI – PZS s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem

· demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek-7,2m
· odstranění AB komunikace vně koleje, odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm - 56 m2
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové - 28 m

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" – 28 m
· Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové – 0,150 km
· montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek – 7,2 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm – 42 m2 

· vevaření do BK
03 – Oprava P2672
světelná PZZ, vybaven PZS 3ZBLI – PZS s úplnými závislostmi se závorami, s pozitivním signálem

· demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice – 14 m
· odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm – 56 m2
· souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové – 18 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm- 42 m2

· demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49, montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" – 18 m
· vnitřní i vnější panely budou nové betonové s ochrannou zídkou, přejezdová konstrukce bude navazovat na živičnou vozovku – dl. 6,0 m
· vevaření do BK

SO 03  Nástupiště Tišice
01 – Oprava nástupiště

· demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 – 150 m

· montáž nástupiště úrovňového Tischer, pevná hrana 550 mm nad TK, živičný povrch ukončený obrubníkem – 120 m
· montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu – 120 m

SO 04  Výstroj trati
· Výměna hektometrovníků vč. dodávky a nátěru – 38 ks
· Montáž návěstidel a upozorňovadel vč. dodávky – 8 ks
SO 05 VRN


· Geodetické práce před opravou (doplnění BP, zaměření osazení hektometrovníků atd.)
· Geodetické práce v průběhu 
· Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná 
· Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

· Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch

· Projektové  práce  - Zhotovitel vypracuje zjednodušený projekt opravy nástupiště Tišice
Ostatní 
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5.1.1
Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.
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