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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

  

SŽ  Správa železnic, státní organizace 

  

  

  

  

  

  



 

 

4/12 
„Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy 
Kounicova 26, Brno“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 
získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 
zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 
na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zajištění bezpečnosti vnitřních částí objektu proti vstupu cizích osob do 
neveřejných prostor a do prostor, které jsou sídlem složek Správy železnic, státní 
organizace. Objekt je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizaci. Realizací díla bude dosaženo bezpečnostního 
standardu definovaného pro bezpečnostní kategorii objektu – bezpečnostní kategorie II-
VB (veřejná budova) dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM 07 – Fyzická ochrana 
objektů SŽ. 

1.1.4 Předmětem díla je zajištění fyzické ochrany objektu a to návrhem prvků fyzické ochrany 
(mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 
elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, nouzové zvukové 
systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro bezpečnostní kategorii 
objektu a bezpečnostních zón uvnitř objektu.  

1.1.5 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostní studií zpracovanou 
v r. 2020 Mezinárodním bezpečnostním institutem, z.ú., která je uvedena v čl. 2.1. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 
železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 
směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 
„SŽ SM011“). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
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staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, přílohy č. 8 „Obecná 
metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi 
souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb“ a dalších 
platných pokynů MD a SŽ. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v administrativní budově SŽ, Kounicova 26, Brno. 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Brno - město 

Katastrální území: Veveří 
Parcelní číslo:  1370 

Správce:   OŘ Brno 

 

1.3.2 Administrativní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „BRNO VEVEŘÍ – 

administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688“, inv. číslo IC6000385550. Zastavěná 
plocha budovy je 5 385 m2, obestavěný prostor 132 889 m3.  

1.3.3 Administrativní budova SŽ, Kounicova 26, Brno je dle Samostatné přílohy F směrnice 
SŽ SM 07 – Fyzická ochrana objektů SŽ zařazena do bezpečnostní kategorie II-VB. 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Bezpečnostní studie zpracovaná Mezinárodním bezpečnostním institutem, z.ú. v r. 2020. 

Studie obsahuje tři části: 1. Analýza fyzické bezpečnosti, 2. Bezpečnostní projekt 
optimalizace fyzické ochrany objektu, 3. Studie proveditelnosti. Tato dokumentace bude 

poskytnuta vítěznému uchazeči jako výchozí podklad.  

2.1.2 Zadavatel disponuje částečnou archivní stavební dokumentací budovy v listinné podobě, 
kterou může vítěznému uchazeči na požádání zapůjčit. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

a) Brno Kounicova ADM – oprava: 

SO 04 Oprava sociálních zařízení v celé budově a páteřní sítě ZTI  
SO 05 Hydroizolace spodní stavby  
SO 06 Oprava fasády u 1. - 3. dvora a okna na vnitřní fasádě 

SO 07 Oprava části střechy a krovu 

SO 08 Oprava garáží  

Investor: Správa železnic, státní organizace 

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Aktuální fáze stavby: projektová dokumentace ve zpracování 

b) Brno Kounicova ADM oprava – Mediclinic WC + ordinace  

Investor: Správa železnic, státní organizace  
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Projektant: LD projekt, s.r.o. 

Aktuální fáze stavby: projektová dokumentace ve zpracování 

c) Brno, Kounicova 26 – oprava hlavního vstupu 

Investor: Správa železnic, státní organizace 

Projektant: LD projekt, s.r.o. 

Aktuální fáze stavby: projektová dokumentace dokončena 

3.1.3 Stavební objekty akce Brno Kounicova ADM – PD oprava, které byly již provedeny nebo 
jsou v současnosti realizovány: 

SO 01 oprava vnitřních prostor (garáže ukončeny v roce 2019) 

SO 02 výměna 1. části oken (ukončeno v roce 2021) 

SO 03 výměna zbývajících oken (bude ukončeno 10/22) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Technické řešení bude zpracováno dle Bezpečnostní studie uvedené v čl. 2.1.1. 

4.1.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: USB flash disk.  

4.1.4 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text „datový 
předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 
https://www.xc4.cz/)“  

4.1.5 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné  a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.6 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74].“ 
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4.1.7 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 
Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 
SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 
připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 
čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 
podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 
zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 
v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.8 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním: 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 
návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.9 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

„7.3.16  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

4.1.10 7.3.17  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb ve 
stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 Metodického návodu 
– vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.11 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.12 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 
o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 
i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  
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4.2 Pozemní stavební objekty 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Objekt je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizaci. Správa železnic, státní organizace 

objekt využívá pro svoje účely a dále jej pronajímá dalším státním 
organizacím, ale také soukromým subjektům s různou náplní své činnosti. 
V objektu se nacházejí subjekty kritické infrastruktury státu, k nimž patří i 
zadavatel, jehož ochrana a zabezpečení je právě tímto volným a zcela 
nekontrolovatelným pohybem cizích osob determinována. 

4.2.1.2 V objektu se nachází velké množství organizací, které povahou své činnosti 
přepokládají volný vstup osob z řad široké veřejnosti do jejich prostor (např. 
zdravotnické služby a ambulance, Česká pošta, apod.). V současné době není 
výjimkou, že se po objektu a jeho různých částech pohybuje volným a 
nekontrolovaným způsobem velké množství neznámých osob, a to z různých 
důvodů, což nejenom pro zadavatele znamená vyšší míru bezpečnostního 
rizika. Kritickými místy jsou zejména vstupy do objektu, schodiště a veřejné 
chodby. Bezpečnostním rizikem je zejména fakt, že kanceláře a prostory 
zadavatele nebo i jiných organizací se vztahem k zadavateli ústí přímo do 
veřejných prostor (chodeb) s volným pohybem cizích osob.  

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Bezpečnostní studie uvedená v čl. 2.1, která nahrazuje bezpečnostní projekt 
projekční, je podkladem pro další zpracování zadávané dokumentace a bude 

rozpracována do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného 
projektového stupně. Studie popisuje požadavky na technická opatření fyzické 
ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále popisuje jejich 
implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 
technických opatření fyzické ochrany.  

4.2.2.2 Na objektu budou provedeny stavební úpravy, které souvisí s instalací 
bezpečnostních systémů. Bude se jednat např. o provedení nik ve stávajícím 
zdivu pro osazení koncových zařízení, zapravení povrchů stěn a podlah po 
provedení příslušné kabelizace, restaurátorské zapravení po instalaci magnetů 
do dveří a vrat, zazdění otvorů apod.  

4.2.2.3 V souladu s bezpečnostním standardem budou navrženy bezpečnostní 
mechanické prvky. Z toho důvodu se předpokládá úprava nebo výměna 
některých vrat a dveří, úprava stávajících okenních mříží, doplnění nových 
okenních mříží, instalace závor a turniketů, atd.  

4.2.2.4 Dále se provedou  stavební úpravy, které vyplynou z vypracovaného požárně-

bezpečnostního řešení. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Bezpečnostní systém PZTS: V objektu část Správa železnic je instalován 
systém PZTS pouze částečně ve vybraných místnostech, zejména 
serverovnách. Ovládací klávesnice systému jsou instalovány 
v nezabezpečeném (nechráněném) prostoru na chodbě. Stávající systém 
PZTS je instalován dílčím způsobem, nezajišťuje primárně plášťovou ani 
sekundárně prostorovou ochranu. Jednotlivé koncové prvky jsou svedeny do 
centrální ústředny systému PZTS typu Omnia. Systém PZTS byl instalován 
v roce 1997 až 1998.  

4.3.1.2 Systém kontroly vstupu a vjezdu EACS: Systém kontroly vstupu je instalován 
pouze dílčím způsobem. Zaměstnanci používají bezkontaktní karty. Systém 
nezajišťuje primárně kontrolu přístupu do částí objektu, kde má zadavatel své 
kanceláře nebo další prostory. Ovládací klávesnice systému jsou instalovány 
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v nezabezpečeném (nechráněném) prostoru na chodbě. Systém PZTS byl 
instalován v roce 2003.  

4.3.1.3 Kamerový systém VSS: Kamerový systém je primárně určen k zajištění 
ochrany majetku. Systém neslouží k monitorování zaměstnanců na jejich 
pracovišti. Kamerový systém monitoruje zejména plášť budovy, vstupy a 
vjezdy do budovy. Kamerový systém funguje a nahrává nepřetržitě v režimu 
24/7. HW kamerového systému je umístěn v kanceláři služby fyzické ostrahy. 
Kamerový systém je analogový, s rozvody pomocí koaxiálních kabelů. 

4.3.1.4 Elektrická požární signalizace EPS není v objektu instalována. 

4.3.1.5 V objektu není instalovaný žádný integrovaný bezpečnostní systém.  
 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Objednatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci bezpečnostních 
systémů na podkladě bezpečnostní studie uvedené v čl. 2.1.1. Cílem je 
zajištění bezpečnosti vnitřních částí objektu proti vstupu cizích osob do 
neveřejných prostor a částí objektu, kde sídlí investor nebo jiné organizace se 
vztahem k investorovi. Návrh bezpečnostních systémů musí vycházet z 
bezpečnostního standardu Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM 07 – Fyzická 
ochrana objektů SŽ pro danou bezpečnostní kategorii objektu - bezpečnostní 
kategorie II-VB.  

4.3.2.2 Konkrétně budou navrženy v souladu s vypracovanou bezpečnostní studií tyto 
bezpečnostní systémy: poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS, 
systém kontroly vstupu EACS, kamerový systém VSS, integrovaný 
bezpečnostní systém – SW integrační grafická nadstavba a systém domácího 
IP videotelefonu pro komunikaci s návštěvníkem.  

4.3.2.3 Systém elektrické požární signalizace EPS není požadován. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Administrativní budova je napojena z vlastní trafostanice 22/0,4kV 
s rozvodnou vn do rozvodny nn (umístěno ve 3. suterénu místnost č. 3S012, 
3S012A, 3S012B a 3S013) včetně přívodních kabelů. V rozvodně nn jsou 
umístěny ocelové panelové rozvaděče dvou generací, ze kterých jsou 
napájeny instalace budovy a venkovní osvětlení. Vnitřní páteřní rozvod je 
instalován na chodbách, ukončený v jednotlivých rozvaděčích vždy pro 
skupinu kanceláří označených jako objekt.   

4.4.1.2 Na střeše budovy se nachází hromosvod s přiznanými svody k zemničům. 

4.4.1.3 Na dvoře je umístěný záložní zdroj pro CTD.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Požadujeme vypracovat projektovou dokumentaci na silovou elektrickou instalaci pro 

napájení zařízení vyžadující bezpečnostní projekt. 

4.4.2.2 Výchozí bod napájení bude ze zálohované sítě, stávajícím záložním zdrojem CTD, 
z rozvodny nn ve 3. suterénu místnost č. 3S013 do technologické místnosti s umístěním 
zařízení bezpečnostního projektu. Umístění rozvaděče nn je nutné konzultovat 
s projektantem technologií a se správcem budovy elektro. Z nově vybudovaného 
rozvaděče nn budou vedeny silové elektrické kabely k požadovaným zařízením. Je 
možné, že po dohodě s projektantem technologii, bude rozvaděčů nn více na různých 
místech. 
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4.5 Zásady organizace výstavby 

4.5.1 Realizace stavby bude probíhat za plného provozu budovy. Zpracovatel dokumentace 
navrhne a projedná se správcem budovy možná režimová opatření, která budou 
aplikována během realizace stavby s ohledem na minimální dopad na omezení činnosti, 
pohybu a bezpečnost jednotlivých uživatelů budovy. Tato opatření, popř. vyvolané 
přechodné úpravy budou zapracovány do ZOV. 

4.6 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.6.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.6.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.6.3.  

4.6.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 
SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 
duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 
celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 
jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.6.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.6.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:  
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4.6.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.6.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90. 

4.6.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.6.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.6.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.6.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu, 
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4.6.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.6.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy.  

4.6.6 Souhrnný rozpočet 

4.6.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

4.6.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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