

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 11090/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz
Datum 9. srpna 2022

Věc: „Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění, máme ocenit pouze výkaz výměr, který je ve složce SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR? Ptáme se, protože ve složkách dokumentace u VZT, elektroinstalace a slaboproudu se nachází také rozpočty. Jsou shodné s tím hlavním výkazem výměr, ale mají tam navíc rekapitulaci, kde se počítají navíc %.

Pokud se mají vyplnit i ty rozpočty, které jsou v dokumentaci u VZT, elektroinstalace a slaboproudu, žádáme o jejich úpravu, protože tam skoro nikde nejsou navolené vzorce.

Odpověď:

Uchazeč ocenit pouze výkazy výměr ve složce SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR ve formátu xdc.

Přílohou zasíláme opravenou dokumentaci, ve které byly v částech

NK_SP_600_ELEKTROINSTALACE_PDF; NK_SP_650_SLP_PDF; NK_SP_700_VZT_PDF odstraněny duplicitní soupisy prací.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: KI_ON_DSP_D1

V Olomouci dne 9.8.2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace