


Firma: EXprojekt s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice - 1. etapa SO 15-10-01 0,00
Soupis prací: Žst. Heřmanův Městec - železniční svršek

Jednotková Celkem

0 Všeobecné podmínky: 0,00
1 029511R MĚŘENÍ PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI M 120,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2*60m

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 058221R LEPENÝ IZOLOVANÝ STYK ( LIS ) 49 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 6,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 6ks

dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních
podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních
podmínek konkrétní stavby

0 Všeobecné podmínky: 0,00
3 029511R OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA GPK MĚŘÍCÍM VOZEM KM 0,237 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m)/1000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 029711R OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KPL 1,000 0,00

Věškerá činnost spojená s geodetickým vytyčením.
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 1

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
015 Poplatky za skládku: 0,00

5 015140R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 01 BETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 15,000 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Případné betonové konstrkce v rámci odstranění štěrkového lože (základy návěstidel,
kabelové šachty....)
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 15t

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.6 015150R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ

T 2 542,890 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: ((62m+126m+49m)*3,7m2+110m3-40m3)*2,1t/m3+(160m*0,55m*3m)*2,1t/m3

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.7 015210R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE
BETONOVÉ

T 188,100 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (162m+194m+62m)/0,6*0,27t

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.8 015250R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0,214 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (162m+194m+25m+25m+62m)/0,6*2*0,09/1000+(4ks*51ks*4*0,09/1000)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
SO 15-10-01



1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.9 015260R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL.
SVRŠEK)

T 0,459 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (162m+194m+25m+25m+62m)/0,6*2*0,193/1000+(4ks*51ks*4*0,193/1000)

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.10 015280R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ
DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 03  OCELOVÉ PRVKY
A KONSTRUKCE, KOLEJNICE

T 60,824 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Kolejnice + upevňovadla
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (162m+194m+25m+25m+62m)*2*0,049t/m+680ks*0,022t

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.11 015510R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA
SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK
A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 84,000 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 40m3*2,1t/m3

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.12 015520R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA
SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T 49,933 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Pražce ve výhybkách + v koleji
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 4ks*5,4t+(25m+25m/0,6*0,08t)

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.13 015540R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA
SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - VÝHYBKY ZNEČIŠTĚNÉ MAZADLY

T 39,476 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Ocelové součásti demontovaných výhybek.
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 4ks*9,869t

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.5 Komunikace: 0,00

14 512550R DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. 100 MM M2 855,000 0,00
fr. 4/16 tl. 100 mm



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (50m+80m+62m+50m+50m+50m)*2,5m

1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v
požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

15 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 876,900 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m)*3,7m2

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění.
16 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 219,500 0,00

SVÚ+výběhy SVÚ
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: ((92m+20m+77m)+5*50m)*0,5m2

1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění.
17 515000 KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ M3 10,500 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 3,5m*20m*0,15m

1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. Položka neobsahuje:.
18 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP.

PRUŽNÉ
M 242,000 0,00

+5m pod dynamickým zarážedlem koleje vlečky (u přejezdu)
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 62m+126m+49m+5m

1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm).
19 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO

0,05 M
M 439,000 0,00

SVÚ+výběhy SVÚ
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (92m+20m+77m)+5*50m

1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek).
20 542211 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M
M 220,000 0,00

SVÚ
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 5*44m

1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek).
21 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 28,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 8ks+12ks+6ks+2ks

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks.
22 549311 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH

ÚSECÍCH V KOLEJI
M 564,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (92m+20m+77m)+5*75m

1. Položka obsahuje: – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel.
23 549312 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH

ÚSECÍCH VE VÝHYBCE
M 220,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 5*44m

1. Položka obsahuje: – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel.
9 Ostatní práce: 0,00

24 922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 1,000 0,00
V koleji č. 2
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 1ks

1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap..
25 922501 ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ KUS 2,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2ks

1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž dynamického kolejnicového zarážedla – veškeré pomocné práce a materiál.
26 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3 986,900 0,00

110m3 výhybka
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: ((62m+126m+49m)*3,7m2+110m3)

1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu.
27 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO

SOUČÁSTÍ
M 443,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 162m+194m+25m+62m

1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení.
28 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M 50,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 25m+25m

1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení.



29 965224 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH
ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M 176,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 4ks*44m

1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože .
30 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 6,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 6m3

položka zahrnuje:- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, .


