


Firma: EXprojekt s.r.o.

Stavba: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice - 1. etapa SO 15-11-01 0,00
Soupis prací: Žst. Heřmanův Městec - železniční spodek

Jednotková Celkem

0 Všeobecné podmínky: 0,00
1 029711R OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KPL 1,000 0,00

Věškerá činnost spojená s geodetickým vytyčením.
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 1

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
015 Poplatky za skládku: 0,00

2 015111R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A
HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 900,500 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Žel spodek včetně trativodů + šachty + trativod mimo nový spodek + odkop pod
nástupišti
-27 m = položka 015510R
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m-
27m)*2,8m2*2,1t/m3+(13ks*2m3+2ks*45m3)*2,1t/m3+105m3*2,1t/m3+(160m*0.2m*3
m)*2,1t/m3

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.3 015140R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY
NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE- 17 01 01 BETON Z DEMOLIC
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 15,000 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Skyryté konstrukce
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 15t

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.4 015510R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA
SKLÁDKU A VEŠKERÉ MANIPULACE - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK
A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 158,760 0,00

Položku NENACEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-
90
Pod výhybkou č. 1
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 27m*2,8m2*2,1t/m3

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo
likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o nakládání s odpady, v platném znění.1 Zemní práce: 0,00

5 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 500,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 500 hod

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.
6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 759,600 0,00

Odpod pro nový žel. spodek + odkop pod nástupišti
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m)*2,8m2+(160m*0.2m*3m)

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem .
7 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 116,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 13ks*2m3+2ks*45m3

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem .
8 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 92,750 0,00

Zásyp trativodních a vsakovacích šachet, např. fr. 0/32
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 13ks*1,75m3+2ks*35m3

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností.
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 185,000 0,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
SO 15-11-01



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m)*5m

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. .
2 Základy: 0,00

10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 855,000 0,00
Separační geotextílie - 200 g/m2 a pevnost v tahu 4/4 kN/m
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 342m*2,5m

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry).
11 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 342,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 32m+45m+2m+22m+26m+20m+25m+20m+5m+50m+50m+45m

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp.
12 212645R SVODNÁ POTRUBÍ KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 10,000 0,00

včetně obetonování
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 10m

Položka platí pro kompletní konstrukce svodných potrubí a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp sodného potrubí
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro
výplň, zásyp a obetonování
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení nebo zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie4 Vodorovné konstrukce: 0,00

13 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,766 0,00
Odrazné kameny ve vsakovací jímce
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2ks*0,5m*3,14*0,75*0,75

položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení.
14 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,060 0,00

Filtrační vrstva vsakovací jímky
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2ks*0,3m*3,14*0,75*0,75

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení.
5 Komunikace: 0,00

15 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 308,100 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m)*6,5m*0,2m

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace.
16 501410 ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY

ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM
M3 67,500 0,00

ZKPP
stabilizace cementová (směs kameniva stmelená cementem, dovezeno z mísícího
centra nebo betonárny) dle přílohy č.11, předpisu SŽ S4
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 27m*5m*0,5m

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva.
17 501430 ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY

ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM
M3 546,000 0,00

zemina zlepšená hydraulickým silničním pojivem (vápno-cement)
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: (62m+126m+49m-27m)*6,5m*0,4m

1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva.
8 Potrubí: 0,00

18 894184 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM KUS 2,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 2ks

položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod..
19 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 13,000 0,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 13ks

položka zahrnuje:- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)..
20 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 4,000 0,00

Zaústění trativodů do betonových vsakovacích šachet
Případně jádrové vrtání
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 4ks

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod..
21 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,500 0,00

Podbetonování a betonovíé opěrky z betonu C16/20 u trativodu pod pozemní
komunikací
1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 0,1m3*15m

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,.
9 Ostatní práce: 0,00

22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 6,000 0,00



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb
státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.
2: 6m3

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.).


