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Zábradlí typu A na nástupišti 

Dilatační spára
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LEGENDA:
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ ZÁBRADLÍ: 

Povrchová ochrana ocelové konstrukce se provede ve výrobě ve schválené skladbě dle

předpisu SŽDC S5/4 - ONS 21, celková tloušťka nátěrového systému - 240 µm:

Předpokládá se následující barevné řešení:

RAL 1015 (slonová kost světlá)

Kotvení zábradlí a dilatační spáry budou provedeny dle vzorových listů Správy železnic,

s.r.o. Ž12

Konstrukční uspořádání zábradlí a zábradelních madel musí odpovídat platné legislativě

a normám, zvláště ČSN 73 4959 a ČSN 74 3305 v platném znění.

POZOR:

Řešené detaily zábradlí jsou pouze orientační, skutečné provedení bude navrženo

dodavatelem stavby v rámci dílenské dokumentace. Ukotvení zábradlí musí být řešeno v

souladu s podmínkami.

Zábradlí typu B na přístupovém chodníku k nástupišti č. 1 Zábradlí typu B na přístupovém chodníku k nástupišti č. 2 
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Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice
1. etapa - výstavba nástupišť

Ing. Michal Šobr

Ing. Michal Šobr

Ing. Michal Šobr

Ing. Michal Šobr

Dilatační spára

Dilatační spára

Dilatační spára

Dilatační spára

Dilatační spára

v ŽST Heřmanův Městec

P02 10/2021 Odevzdání - DUSP k připomínkám

000 02/2022 Odevzdání - Dokumentace se zapracovanými připomínkami

001 06/2022 1. ETAPA- výstavba nástupišť 

002 08/2022 1. ETAPA- výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec


