
BETON
ČSN EN 206+A1; ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN  1992-2

 C30/37 - XA1, XC4, XF4

- Zkosení pohledových hran- plastová rohová trojhranná lišta D20

OCEL:
- VÝZTUŽ B500B
- KRYTÍ - min. 40 mm
- PŘESAH VÝZTUŽE - min 50 Ø
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1 Ø10; L=1.23 m; 24 ks
2 Ø12; L=3.52 m; 45 ks

3 Ø12; L=1.77 m; 32 ks 4 Ø12; L=2.37 m; 6 ks
5 Ø12; L=3.375 m; 4 ks

6 Ø12; L=1.47 m; 2 ks 7 Ø14; L=2.64 m; 24 ks 8 Ø14; L=2.64 m; 24 ks 9 Ø14; L=2.3 m; 48 ks
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Výkaz výztuže

Výkres
číslo

Číslo
položky

Průměr
tyče
[mm]

Max.
délka tyče

[mm]
Max.
KS

Celková
délka
[m] Obrázek A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Hmotnost
[kg]

Kód
tvar

ohybu

Prům.
ohybu
[mm]

Hák
01

[mm]

Hák
02

[mm]
2 1 10 1229 24 29.49 605 60 605 18.18 21 40
2 2 12 3520 45 158.40 3520 140.63 00 48 0
2 3 12 1770 32 56.65 650 520 650 50.29 21 48
2 4 12 2370 6 14.22 650 1120 650 12.63 21 48
2 5 12 3375 4 13.50 3375 11.99 00 48 0
2 6 12 1470 2 2.94 650 220 650 2.61 21 48
2 7 14 2639 24 63.35 76.55 99 56
2 8 14 2638 24 63.31 1100 496 1100 76.51 21 56
2 9 14 2298 48 110.30 930 496 930 133.29 21 56

Celkový součet: 522.67
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Detail úpravy tvaru základu p řístřešku ZD.1 (v místě uložení gajgru)

Příčný řez základem přístřešku ZD.1 | M  1 : 503

Výkaz základových konstrukcí
Označení Konstrukční materiál Objem

ZD.1 Beton - C 30/37(EN 1992-1) 4.65 m³
Celkový součet: 4.65 m³

Vy_Příčný řez základem přístřešku ZD.1 | M  1 : 252
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Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

[Prostor pro další informace]

Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

EVROPSKÁ UNIE
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Evropské strukturální a investiční fondy
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1541 Prachovice - PřeloučHeřmanův Městec [638731]

DUSP+PDPS

2032.

SO 15-75-01

2020-202

S621500628

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Tomáš Král

Kraj:

Ing. Igor Kekely

Paré:Jiná ověření:

Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice

ŽST Heřmanův Městec, přístřešky pro cestující

Výkres tvaru a výztuže

Zhotovitel objektu:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Pardubický

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

EXPROJEKT s.r.o.

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

P02 10/2021 Odevzdání - DUSP k připomínkám Ing. Petr Burda

19. 8. 2022

S621500628_PDPS_D222_SO157501_--_2_203_002
Kódové označení přílohy

000 02/2022 Odevzdání - Dokumentace se zapracovanými připomínkami

Opavská 845, 721 00 Ostrava-Svinov

DRAWINGS s.r.o.

T: +420 592 750 147
E: info@drawings-ov.cz

1. etapa - výstavba nástupišť

Ing. Michal Procházka

001 06/2022 1. ETAPA- výstavba nástupišť 

Ing. Petr Burda

Ing. Petr Burda

v ŽST Heřmanův Městec

002 08/2022 1. ETAPA- výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec Ing. Petr Burda


