

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 11188/2022-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 11. srpna 2022

Věc: „**Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy**“
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění položek u silnoproudu:

44	A044.R	Zemní kabelová spojka - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací
45	A045.R	Zemní kabelová spojka
48	A048.R	Ochranná trubka z PE
49	A049.R	Ochranná trubka z PE vč.příchytek
51	A051.R	Lišta vkladací LV vč. příslušenství


Odpověď:

Veškeré dimenze a typ výrobku bude navržen zhotovitelem v návaznosti na použitou kabeláž.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 11. 8. 2022



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace