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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS Regional Chornice – Třebovice v Čechách“, 

je zhotovení: 

a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice 

upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném 

znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je výstavba staničního a traťového zabezpečovacího zařízení ve všech 

dopravnách D3 a traťových úsecích na trati Chornice – Třebovice v Čechách, a dále 

vybudování dispečerského pracoviště, z kterého bude nové zabezpečovací zařízení 

ovládáno a zvýšení rychlosti bez stavebních úprav zrušením omezení daných 

provozem dle předpisu D3. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 

všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 

a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD. 

1.2.2 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 

uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů) a mapových podkladů, nezbytných 

ke zpracování ZP.  

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení v rámci ZP bude provedeno podle platné 

rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 

a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ). 

1.2.4 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 

pole“ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 

7.1.2 těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, 

včetně grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Chornice - Třebovice v Čechách. 

Kraj:    Pardubický 

Okres:    Ústí nad Orlicí, Svitavy 

Katastrální území:  Třebovice, Trpík, Mladějov na Moravě, Kunčina, Staré 

Město u Moravské Třebové, Moravská Třebová, 

Linhartice, Rozstání u Moravské Třebové, Gruna, Radkov 

u Moravské Třebové, Městečko Trnávka, Mezihoří u 

Městečka Trnávky, Lázy, Chornice 

Správce:    OŘ Hradec Králové 
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Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 761 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 314 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 017 

Číslo traťového a definičního úseku 1901BB,191122, 1911K1, 191118, 1911I1, 191116, 

1911H1, 191114, 1911G1 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava Bez elektrifikace 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Výstavby PZS trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; 

P6627 v km 57,797) 

b) Výstavby PZS trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6629 v km 58,573; 

P6630 v km 59,632) 

c) Výstavby PZS trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; 

P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864) 

d) Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice 

v Čechách 

e) Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 1. stavba 

f) Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 2. stavba 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s připravovaným metodickým pokynem SŽ TSI 

CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP a 

dokumentem Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením 

drážní dopravy (č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020). 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 V odstavcích 3.4.12, 3.4.16 a 3.4.18 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se text „datový 

předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 

https://www.xc4.cz/)“  
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4.1.4 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií dle 

kapitoly 9. Vizualizace a zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/02/21. 

4.1.6 Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů v MS Excel na části 

projektové dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část bude 

součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou 

identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 

pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění. 

4.2.2 V rámci dopravní technologie bude verifikován výhledový rozsah dopravy. Pro výhledový 

rozsah dopravy bude zpracován GVD. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve 

výhledovém stavu. Budou kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.3 V rámci dopravní technologie bude vypracováno kapacitní posouzení traťové koleje v 

souladu se Směrnicí SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy. 

4.2.4 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečených 

dopravnách ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v jednotlivých 

dopravnách. 

4.2.5 Bude posouzeno zvýšení rychlosti až do 100 km/h (na širé trati i v obvodu ŽST) při 

stávajícím vedení kolejové trasy podle Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se 

zjednodušeným řízením drážní dopravy, č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze dne 1. 12. 

2020. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Trať Chornice – Třebovice v Čechách je provozována dle předpisu SŽDC D3. 

Dirigující dispečer je umístěn v ŽST Chornice, kde současně zastává i funkci 

výpravčího pro ŽST Chornice. 

4.3.1.2 Krajní výhybky v dopravnách Mladějov na Moravě jsou vybaveny 

samovratnými přestavníky a EOV. V dopravně Moravská Třebová jsou výhybky 

č. 1 a 6 zabezpečeny samovratnými přestavníky a vybaveny EOV, ostatní 

výhybky jsou zabezpečeny výměnovými zámky. Krajní výhybky v dopravně 

Městečko Trnávka jsou zabezpečeny výměnovými a kontrolními odtlačnými 

zámky.  

4.3.1.3 Na trati je celkem 8 železničních přejezdů, které jsou vybaveny světelným, 

automatickým zabezpečovacím zařízením: 

• P6604 45,340 PZS 3SNI 

• P6614 52,515 PZS 3SNI 

• P6622 55,614 PZS 3ZBL 

• P6623 55,871 PZS 3SNL 

• P6624 56,325 PZS 3SNL 

• P6625 56,609 PZS 3SNL 

• P6628 57,975 PZS 3SNL 

• P6643 70,781 PZS 3SBL 

https://www.era.europa.eu/
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4.3.1.4 Na trati bude v roce 2022 vybaveno 6 přejezdů novým světelným 

automatickým zabezpečovacím zařízením následující přejezdy a 1 přejezd 

bude doplněn závorami: 

• P6626 57,267 kříže -> PZS 3ZBL 

• P6627 57,797 kříže -> PZS 3SBL 

• P6629 58,573 kříže -> PZS 3ZBL 

• P6630 59,632 kříže -> PZS 3SBL 

• P6631 60,895 kříže -> PZS 3ZBL 

• P6636 65,006 kříže -> PZS 3SBL 

• P6628 57,975 PZS 3SNL -> PZS 3ZBL 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Požadavkem je vypracování projektové dokumentace DOZ z JOP (ZTP 5/2000-

SZ-JOP IV v aktuálním znění), pracoviště dispečera bude umístěno v 

prostorách ŽST Chornice. Trať bude řízena dle předpisu SŽ D1, ČÁST PRVNÍ. 

Do DOZ budou zapojeny dopravny Mladějov, Moravská Třebová, Městečko 

Trnávka a ŽST Chornice. 

4.3.2.2 Ve všech dopravnách bude vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, které umožní jeho zapojení do DOZ 

Chornice – Třebovice v Čechách. 

4.3.2.3 Ve všech dopravnách budou zřízena nová vjezdová a ze všech dopravních 

kolejí odjezdová návěstidla. Světelné předvěsti nejsou požadovány a použijí 

se jen v místech, kde nebude možné splnit podmínky pro umístění tabulky 

s křížem. 

4.3.2.4 V obvodu dopraven mezi vjezdovými návěstidly, bude zřízena kabelová trasa 

v pochozích žlabech. V mezistaničních úsecích budou kabely uloženy ve 

standartních kynetách - výkopech. Kabelová trasa bude provedena výhradně 

na pozemcích SŽ, s.o. Přechody mostů, mostků a propustků budou 

naprojektovány a vedeny dle pokynů zástupce OŘ HK SMT. Pro uložení kabelů 

musí být v maximální míře využity všechny stávající HDPE trubky. 

4.3.2.5 Požadovaný stav zabezpečení trati je podle „Konceptu zvyšování bezpečnosti 

na tratích se zjednodušeným řízení drážní dopravy“ ze dne 10. 11. 2020, č.j. 

S70561/2020-SŽ-GŘ-026, (varianta 3), příloha 2 a připravovaném 

metodickém pokynu SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP.“ 

4.3.2.6 Krajní výhybky v dopravnách Mladějov na Moravě a Městečko Trnávka budou 

nově zabezpečeny elektrickými přestavníky. V dopravně D3 Moravská Třebová 

budou nově zabezpečeny elektrickými přestavníky výhybky č. 1 a 6.  

4.3.2.7 Ostatní výhybky a výkolejky na trati budou uzamčeny výměnovými a 

kontrolními odtlačnými zámky, manipulační koleje budou kryty výkolejkou. 

Výsledné klíče budou drženy v EMZ, které budou umístěny v uzamčených 

skříňkách, kde bude zřízen i traťový telefon. 

4.3.2.8 Polohy výhybek a stavy přejezdových zabezpečovacích zařízení přejezdů, 

jejichž stavy nejsou plně kontrolovány návěstmi přejezdníků, budou v 

dopravnách kontrolovány v podmínkách jízdní cesty. 

4.3.2.9 V rámci stavby budou rekonstruovány stávající přejezdová zabezpečovací 

zařízení P6604 v km 45,340 a P6614 km 52,515. Oba přejezdy budou 

doplněny o závory. 

4.3.2.10 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna, velké výstražné 

kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.11 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
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bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.3 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.12 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

4.3.2.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 7.1.4 těchto ZTP. 

Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Dokumentaci. 

4.3.2.14 Veškeré vazby dopraven a automaticky ovládaných přejezdů budou provedeny 

datově, prostřednictvím optického kabelu DOK a TOK. 

4.3.2.15 Jako prostředek spolupracující s jízdou vlaku budou použity počítače náprav 

kompatibilní s již osazenými typy na trati Chornice – Třebovice v Čechách. 

Bude provedena souvislá kontrola volnosti mezistaničních úseků. 

4.3.2.16 Bude vybudováno VNPN, řešení dle požadavků TS 2/2014 – S,Z. Zařízení bude 

vybaveno stavovou diagnostikou pro záznam obsluhy prvků a stavy indikací a 

to s uplatněním požadavků TS 2/2007 – Z.  

4.3.2.17 SZZ v ŽST Mladějov na Moravě, Třebovice v Čechách, Moravská Třebová, 

Městečko Trnávka a Chornice bude dovybaveno funkcionalitou VNPN dle 

požadavků TS 2/2014 – S,Z.  

4.3.2.18 Technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude 

v dopravnách Mladějov na Moravě a Městečko Trnávka umístěna novém 

technologickém objektu. V dopravnách Moravská Třebová a v ŽST Chornice 

bude technologie umístěna ve výpravní budově.  

4.3.2.19 V ŽST Chornice a ŽST Třebovice v Čechách budou provedeny nutné úpravy 

stávajícího SZZ, včetně potřebné úpravy SW. Bude naprojektováno pracoviště 

dispečera, které bude umístěno do stávajících prostor dopravní kanceláře 

v ŽST Chornice. Nebudou zřizována nouzová ani žádná další obslužná 

pracoviště. Pracoviště dispečera musí být navrženo tak, aby umožňovalo jeho 

přemístění do regionálního dispečerského pracoviště Česká Třebová 

s minimálními finančními náklady. 

4.3.2.20 Diagnostika pro údržbu bude zapojena do technologické sítě Správy železnic. 

Diagnostika PZS bude upravena dle potřeb pro DOZ s uplatněním požadavků 

TS 2/2007 – Z.  

4.3.2.21 Součástí projektu bude schválená závěrová tabulka se situačním schématem 

všech dopraven, a dále pak schválené situační schéma všech mezistaničních 

úseků (včetně tabulek přejezdů) na trati Chornice – Třebovice v Čechách. 

Situační schémata, tabulky přejezdů a jízdních cest budou ve shodném 

grafickém formátu pro celou trať. 

4.3.2.22 Ve všech dopravnách budou vybudovány balízové skupiny a LEU jednotky a 

dále pak mezi všemi dopravnami. Umístění balíz a technické řešení ETCS bude 

provedeno dle připravovaného metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP3 

Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP 

(varianta D1). 
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4.3.2.23 Požaduje se osazení nepřenosných návěstidel ETCS v souladu 

s připravovaným metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP3 Technické 

požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP. 

4.3.2.24 Požadovaná Verze specifikací dle TSI CCS: Sada specifikací 3, dokument 

Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.3.2.25 V rámci instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 verze 

3.1.0 (zejména kapitola 5.6). 

4.3.2.26 Zhotovitel předá objednateli v rámci podkladů pro ERA Trackside approval 

i posouzení kompatibility základních verzí podle BCA reportu ERA (BCA1 

B3MR1 and BCA B3R2). 

4.3.2.27 Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi Stanoviska 

ERA k TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku podle Čl. 6 Nařízení 

komise (EU) 2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o document 

“Agency opinion on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2). 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V současné době je v dopravnách Mladějov na Moravě, Moravská Třebová a 

Městečko Trnávka vybudována rádiová síť SRV. Stávající integrační 

koncentrátory (InK) jsou umístěny v dopravnách Mladějov na Moravě a 

Moravská Třebová. Pro hlasovou komunikaci v dopravně slouží jeden MB 

traťový telefon. V ŽST Chornice je zapojovač od firmy Inoma, ovládání SRV 

sítí, matiční hodiny, rozhlas pro cestující a klient DDTS. Datové připojení je ve 

všech dopravnách a stanici Chornice pomocí modemových spojů. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Zhotovitel prověří stávající stav a počet HDPE trubek. V případě, že 

v předmětném úseku je položena jedna nebo dvě HDPE trubky, nebudou se 

pokládat další HDPE trubky, pokud nebudou prováděny výkopové práce 

v rámci jiných profesí.  

4.4.2.2 V případě, že nebudou pokládány další HDPE trubky,  bude do stávající HDPE 

trubky s DOK 48 vláken zafouknut i TOK 48 vláken dle dopisu č.j. 16756/2021-

SŽ-GŘ-O14.  

4.4.2.3 Kabelizace v ŽST Třebovice v Čechách bude ukončena v stávající 

technologické sdělovací místnosti v souladu s dopisem č.j. 16756/2021-SŽ-

GŘ-O14. Bude provedena příprava výpichů TOK pro budoucí umístění BTS 

GSM-R v celém dotčeném úseku včetně zastávek dle podmínek O14. 

4.4.2.4 Všechny objekty, kde je ukončeno přenosové zařízení, včetně všech 

venkovních skříní, musí být vybaveno dveřním kontaktem s přenosem 

alarmního stavu do DDTS nebo PZTS s připojením do DDTS. 

4.4.2.5 V ŽST Chornice vznikne pracoviště pro dispečera DOZ Chornice – Třebovice v 

Čechách sloučením se stávajícím pracovištěm ŽST Chornice. Dojde k doplnění 

klienta informačního systému a kamerového systému pro trať Chornice – 

Třebovice v Čechách včetně monitorů do matice. 

4.4.2.6 Ve všech zastávkách v dotčeném úseku bude vyveden TOK do rezervy. V 

zastávce, kde bude příprava napájení bude doplněn rozhlas dle dopisu č.j. 

16756/2021-SŽ-GŘ-O14. 

4.4.2.7 Sdělovací technologie v ŽST Třebovice v Čechách bude umístěna do stávající 

technologické budovy. 

4.4.2.8 Do sdělovacích místností bude doplněna klimatizace s přenosem stavů do 

DDTS. 
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4.4.2.9 Pro systém DDTS z dopraven Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, 

Městečko Trnávka bude využit stávající InK v dopravě Moravská Třebová, kde 

dojde k rekonfiguraci a integraci nových technologií doplňovaných na trati 

Chornice – Třebovice v Čechách. Bude prověřeno, zda některý ze stávajících 

InK splňuje požadavky TS 2/2008-ZSE. V případě kladného výsledku bude 

tento InK přemístěn do ŽST Chornice. Dále bude doplněn stávající integrační 

server v ŽST Pardubice o nové datové struktury technologie. 

4.4.2.10 Proběhne doplnění klienta DDTS v ŽST Chornice o nové technologie trati 

Chornice – Třebovice v Čechách. 

4.4.2.11 Všechny nově vybudované IP zapojovače (telefonní přístroje s rozšířenou 

klávesnicí komunikující protokolem IP) v dopravnách budou začleněny do 

nového IPDT v ŽST Chornice. Ovládání všech radiostanic SRV z trati Chornice 

– Třebovice v Čechách bude integrováno do IPDT v ŽST Chornice. 

4.4.2.12 V dopravně Moravská Třebová bude nově vybudována radiová síť MRS pro 

komunikaci výpravčího s vedoucím posunu. 

4.4.2.13 Doplňované technologie budou zálohovány pomocí napájecího zdroje 48 DC a 

střídače ve všech dotčených dopravnách, dálkově dohlédovatelné a 

integrované do dálkové diagnostiky. 

4.4.2.14 Všechny technologické místnosti ve výpravních budovách resp. 

technologickém domku dopraven budou doplněny o zařízení PZTS včetně 

hlásičů požáru dle ZTP OK č.j.27150/2017 a dle Standardu fyzické ochrany 

budov 24529/2020-SŽ-GŘ-O30. PZTS budou zřízeny pro odstřežení čtečky 

karet. Přístupová oprávnění budou distribuována z diagnostického serveru. 

4.4.2.15 V dopravně Moravská Třebová a ŽST Chornice budou zřízeny L3 switche 

technologické datové sítě (dále TDS) s podporou VRF, v ostatních dopravnách 

L2 switche.  

4.4.2.16 V dopravně Moravská Třebová bude zřízen rozhlas pro cestující, vizuální 

informační systém a hodinové zařízení. V dopravně D3 Mladějov na Moravě a 

dopravně Městečko Trnávka bude zřízen rozhlas pro cestující. Technologie 

bude umístěna v nových technologických místnostech ve výpravních 

budovách resp. v technologickém domku dopraven. OHM a systém jednotného 

času bude v souladu se směrnicí SM118 a grafickým manuálem SM118. 

4.4.2.17 V dopravně Moravská Třebová bude zřízen antivandal odjezdový monitor 

umístěný na výpravní budově. 

4.4.2.18 V dopravnách Mladějov na Moravě a Moravská Třebová bude vybudován 

kamerový systém, v každé stanici budou umístěny 2 kamery. Záznamové 

zařízení typu NVR bude umístěno v dopravně Moravská Třebová. Kamerový 

systém bude navržen v souladu s dopisem Základní požadavky na kamerové 

systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace (č. j. 18453/2018-SŽDC-

O14). 

4.4.2.19 Bude zřízena příprava pro případné budoucí zřízení rozhlasu a informačního 

systému na zastávkách, dopravnách a ŽST, v kterých nebude v této stavbě 

vybudován. 

4.4.2.20 Technologické prostory je nutné dimenzovat pro skříně RACK sdělovacího 

zařízení o rozměru 800x800mm 

4.4.2.21 Zhotovitel je v rámci zhotovení díla povinen si vyžádat výsledné bezpečnostní 

kategorizace pozemních objektů budov, které jsou součástí projektových prací 

(u O30 nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek 

na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro 

objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III.  

4.4.2.22 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 
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vytipuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 

zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů.  

Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů 

pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné 

přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy 

železnic, státní organizace.  

4.4.2.23 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 

dokument pro kategorii I až III nejpozději ve stupni DSP/DUSP a bude 

popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 

na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, 

včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření 

fyzické ochrany. V případě změn, které mohou mít dopad do změny 

bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní 

zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. 

Projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční se stane podkladem 

pro další zpracování dokumentace a bude rozpracován do podrobnosti 

jednotlivých profesních částí dle příslušného projektového stupně. U objektu/ů 

zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje 

Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek 

na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné 

přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní 

zónu/zóny v objektu. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Elektrické přípojky v dopravnách jsou napojeny z kabelového vedení ČEZ. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dle požadavků na nový stav (energetická bilance) bude ve všech dopravnách 

prověřena hodnota hlavních jističů a v případě potřeby bude zajištěno 

navýšení odběru a rekonstrukce přívodních elektroměrových rozvaděčů. Bude 

zohledněno zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení, elektrický ohřev 

výhybek a elektroinstalace objektů.  

4.5.2.2 Pro všechny nové technologie budou zřízeny nové kabelové rozvody.  

4.5.2.3 Napájení bude provedeno podle požadavku kapitoly 19 TNŽ 34 2620. Lze 

využít řešení ve smyslu TNŽ 34 3620 se zajištěním druhého nezávislého zdroje 

prostřednictvím baterie s kapacitou na zajištění nepřerušené funkce ZZ po 

dobu minimálně 8 hodin. 

4.5.2.4 Na rozvaděčích nových technologických objektů bude instalována přívodka pro 

mobilní dieselagregát pro možnost externího napájení. 

4.5.2.5 Elektrické zařízení a rozváděče budou realizovány v souladu se standardy 

OŘ HK SEE. Veškeré zámky a klíče od rozváděčů a přístupových dveří k 

technologiím budou osazeny po domluvě se zástupci OŘ HK SEE. V 

dokumentaci bude zakresleno dělící místo mezi SEE a SSZT dle požadavků 

předpisu SŽDC E8. 

4.5.2.6 Osvětlení a EOV ve všech dopravnách D3 budou začleněny do DDTS. 

4.5.2.7 V dopravně Městečko Trnávka bude vybudován EOV na krajních výhybkách. 

V ŽST Chornice bude vybudován EOV na výhybkách č. 2, 3, 5, 15 a 16. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V úseku Chornice – Městečko Trnávka jsou použity kolejnice T; S 49 z roku 

1962 -1969, pražce jsou betonové z roku 1969, způsob upevnění je RT.  
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4.6.1.2 V úseku Městečko Trnávka – Moravská Třebová jsou použity kolejnice S49, T, 

A, pražce jsou betonové z let 1967 a 1984, místy ocelové z roku 1963 a 

dřevěné z roku 1963, způsob upevnění je RT. 

4.6.1.3 V úseku Moravská Třebová – Mladějov na Moravě jsou použity kolejnice S49, 

UIC 60, pražce jsou betonové z let 2011 -2018; způsob upevnění je RT, ZT. 

4.6.1.4 V úseku Mladějov na Moravě – Třebovice v Čechách jsou použity kolejnice 

S49, pražce jsou betonové a dřevěné, způsob upevnění je ZT, BP. 

4.6.1.5 Železniční svršek a spodek nevykazuje závažné závady s výjimkou několika 

ojedinělých blátivých míst v úseku Chornice – Moravská Třebová. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bude zachován stávající stav. V případě porušení odvodnění, žádáme o úpravu 

do původního stavu. 

4.6.2.2 U výhybek se zřizovaným EOV bude zajištěno funkční odvodnění a kabelové 

trasy budou zřizovány v souladu s Pokynem SŽ PO-05/2021-GŘ pro realizaci 

nových kabelových tras v tělese železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti 

na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Na řešeném úseku se nachází níže uvedené mosty, propustky a opěrné zdi. 

TYP       

KM Konstrukce 
P- 
propustek 

M -most 

P 41,102  K 01 - trubní (kruhová) 

M 41,574  K 01 - trámová plnostěnná 

P 41,641  K 01 - desková 

P 42,101  K 01 - klenbová 

P 42,478  K 01 - desková 

P 42,717  K 01 - desková 

M 42,737  K 01 - trámová dvojčitá 

P 42,851  K 01 - desková 

P 43,177  K 01 - desková 

P 43,51  K 01 - trubní (kruhová) 

P 43,81  K 01 - desková 

P 43,895  K 01 - desková 

P 44,267  K 01 - desková 

P 44,65  K 01 - desková 

P 45,151  K 01 - desková 

P 45,254  K 01 - trubní (kruhová) 

M 45,325  K 01 - trámová plnostěnná 

P 45,39  K 01 - trubní (kruhová) 

P 46,074  K 01 - trubní (kruhová) 

P 46,152  K 01 - trubní (kruhová) 

M 46,636  K 01 - trámová dvojčitá 

M 46,905  K 01 - desková 

P 47,498  K 01 - trubní (kruhová) 

M 47,535  K 01 - trámová dvojčitá, K 02 - trámová dvojčitá 

P 48,044  K 01 - trubní (kruhová) 

P 48,464  K 01 - desková 

P 48,861  K 01 - desková 

P 49,12  K 01 - trubní (kruhová) 
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P 49,617  K 01 - desková 

P 49,885  K 01 - desková 

P 50,67  K 01 - desková 

M 51,031  K 01 - trámová plnostěnná 

P 51,352  K 01 - trubní (kruhová) 

P 51,648  K 01 - jiná 

P 51,724  K 01 - trubní (kruhová) 

P 51,795  K 01 - trubní (kruhová) 

P 52,178  K 01 - desková 

M 52,351  K 01 - trámová dvojčitá 

P 52,496  K 01 - trubní (kruhová) 

P 52,971  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,376  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,531  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,636  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,753  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,769  K 01 - trubní (kruhová) 

P 53,917  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,328  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,363  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,535  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,763  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,802  K 01 - trubní (kruhová) 

P 54,931  K 01 - trubní (kruhová) 

P 55,225  K 01 - desková 

P 55,531  K 01 - trubní (kruhová) 

P 55,593  K 01 - trubní (kruhová) 

M 55,819  K 01 - trámová plnostěnná 

P 55,905  K 01 - desková 

M 56,421  K 01 - desková 

M 56,884  K 01 - trámová plnostěnná 

P 57,267  K 01 - trubní (kruhová) 

P 57,268  K 01 - trubní (kruhová) 

P 57,468  K 01 - trubní (kruhová) 

M 57,882  K 01 - desková 

P 57,986  K 01 - trubní (kruhová) 

P 58,365  K 01 - trubní (kruhová) 

P 58,567  K 01 - trubní (kruhová) 

P 58,57  K 01 - trubní (kruhová) 

P 58,83  K 01 - trubní (kruhová) 

P 58,972  K 01 - trubní (kruhová) 

P 59,559  K 01 - trubní (kruhová) 

P 59,632  K 01 - trubní (kruhová) 

P 59,634  K 01 - trubní (kruhová) 

P 60,46  K 01 - trubní (kruhová) 

P 60,895  K 01 - trubní (kruhová) 

P 60,896  K 01 - trubní (kruhová) 

P 61,312  K 01 - trubní (kruhová) 

P 62,754  K 01 - trubní (kruhová) 

P 63,388  K 01 - trubní (kruhová) 

P 63,935  K 01 - trubní (kruhová) 

P 64,225  K 01 - trubní (kruhová) 

P 64,445  K 01 - trubní (kruhová) 
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P 64,667  K 01 - trubní (kruhová) 

P 65,006  K 01 - trubní (kruhová) 

P 65,217  K 01 - oválná, vejčitá 

P 65,495  K 01 - oválná, vejčitá 

M 65,868  K 01 - desková 

P 66,527  K 01 - trubní (kruhová) 

P 67,034  K 01 - oválná, vejčitá 

P 67,105  K 01 - trubní (kruhová) 

P 67,26  K 01 - trubní (kruhová) 

P 67,751  K 01 - trubní (kruhová) 

P 68,343  K 01 - trubní (kruhová) 

P 68,408  K 01 - trubní (kruhová) 

P 68,666  K 01 - trubní (kruhová) 

P 68,837  K 01 - trubní (kruhová) 

M 69,33  K 01 - desková 

M 69,69  K 01 - desková 

P 69,89  K 01 - trubní (kruhová) 

M 70,564  K 01 - desková 

P 70,98  K 01 - trubní (kruhová) 

P 71,208  K 01 - trubní (kruhová) 

P 71,281  K 01 - trubní (kruhová) 

P 71,407  K 01 - trubní (kruhová) 

P 71,88  K 01 - trubní (kruhová) 

P 72,053  K 01 - trubní (kruhová) 

P 72,234  K 01 - trubní (kruhová) 

P 72,495  K 01 - trubní (kruhová) 

P 72,78  K 01 - trubní (kruhová) 

P 73,123  K 01 - trubní (kruhová) 

P 73,358  K 01 - trubní (kruhová) 

P 73,667  K 01 - trubní (kruhová) 

P 73,787  K 01 - trubní (kruhová) 

M 74,326  K 01 - klenbová 

M 74,508  K 01 - trámová plnostěnná 

P 74,616  K 01 - trubní (kruhová) 

P 75,565  K 01 - desková 

M 76,254 
 K 01 - klenbová, K 02 - klenbová, K 03 - 

klenbová 
 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Objekty nejsou předmětem stavby. U mostních objektů je potřeba projednat 

a navrhnout přechody nových kabelových tras.  

4.8 Geodetická dokumentace 

4.8.1.1 Geodetická činnost a vyhotovení geodetické dokumentace bude v souladu s 

VTP/DOKUMENTACE/03/21. 

4.8.1.2 Text odstavce 5.3.4 ve VTP/DOKUMENTACE/03/21 se ruší a nahrazuje se 

textem následujícím: Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového 

a výškového řešení GPK včetně staničení na stávající úseky platného projektu 

PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové a výškové napojení, případně 

napojení na projektované řešení okolních staveb. Existující platné projekty 

PPK poskytne prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. 

4.8.1.3 SŽG poskytne prostřednictvím jmenovaného ÚOZI platné železniční bodové 

pole (ŽBP) a reambulované železniční mapové podklady (ŽMP) viz kap. 2.1.3.  
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4.8.2 V případě nutnosti doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je 

součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem 

ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a 

výše uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 

správcům ŽBP a ŽMP. 

4.8.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI). 

4.8.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 

včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 

pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI 

objednatele stavby. 

4.8.5 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele. 

4.8.6 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 

oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.) a zároveň úspěšně 

absolvoval zkoušku G-02 nebo G-03. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Zadavatel předpokládá provedení prací bez nutnosti zavedení výluk a bez nutnosti 

zavedení náhradní autobusové dopravy. 

5.1.2 Posouzení náhrad přejezdů bude provedeno podle SM 86, prověřeno v rámci zpracování 

dokumentace ve stupni ZP. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

7.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.5 Koncept metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP. 

7.1.6 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy, 

č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 

7.1.7 Doplnění koncepce „Zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní 

dopravy“, č.j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14 

 

Vypracoval: Ing. Martin Charvát 

Dne: 1. 8. 2022 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


