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Věc: Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2 




Dotaz č. 2:
A: Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice, 1.etapa - výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec
SO 15-12-01-ŽST Heřmanův Městec, nástupiště
Při kontrole projektové dokumentace jsme zjistili chybějící detail kotvení zábradlí na nástupišti - výkres č. D.2.1.2_2_005 – Zábradlí.
Na výkresu je uvedeno, že kotvení zábradlí bude provedeno dle vzorového listu Ž 12, ale není uvedeno kterého typu.
V případě, že se jedná o kotvení do základových patek (do betonu), pak jsou délky sloupků uvedené ve výkazu materiálu nedostačující a v případě kotvení přes patní desku chybí ve výkazu materiálu materiál patní desky a kotvy.
Žádáme o upřesnění a opravu.

Odpověď: 
V rámci projektu je uvedený předpokládaný způsob kotvení – tj. odpovídající vzorovému listu zadavatele, dále je předpokládaný způsob kotvení naznačený ve výkresech vzorových a pracovních příčných řezů nástupiště. S ohledem na popis součástí položky č. 10 výkazu výměr SO 15-12-01 je pořízení dílenské dokumentace, v rámci které bude definovaný a navržený způsob kotvení a to dodavatelem. Součástí položky č.10 jsou mimo jiné také: 
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,   
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
· všechny druhy ocelového kotvení,  
Dále je součástí SO 15-12-01 i pořízení realizační dokumentace nenástupní hrany nástupiště 2, způsob realizace a konečný návrh řešení v rámci realizační dokumentace má také vliv na konečný způsob kotvení. 
[bookmark: _GoBack]Dále, jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1, je množství materiálu zábradlí na výkrese 005 – Zábradlí pouze orientační a je nutné uvažovat s množstvím materiálu podle vzorových listů železničního spodku.


Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.




V Olomouci dne 23. 8. 2021






Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky	
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace
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