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SPRAVA

ZELEZNIC
5 ) Prostiednictvim EZAK
Nase zn. 11617/2022-SZ-SSV-U3
Listd/priloh  7/4
Vyfizuje JuDr. Jaroslav Klimes
Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz I
Datum 24, srpna 2022

Véc: ,Karvind ON - rekonstrukce ¢asti vypravni budovy"
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 4

Dotaz &. 3: .

PloSina v projektu neplni poZadavky vnitfnich pfedpisdi SZDC - S10 na vytahy - prosim
proveérte spravnost reseni v projektu. Dokument S10 zde:
https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/139626480/S%C5%BD_S10_20200527.
pdf/9aa855cc-be77-4996-85ac-62c8d26843ce?version=1.0

Nase doporuceni je zména projektu a dodat plnohodnotny vytah s ocelovou konstrukci dle
pozadavku predpisu S10. V tomto pfipadé bude potfeba zménit hloubku prohlubné a velikost,
Sachta je v prostoru a na dalsi stavebni FeSeni to nebude mit vliv.

Odpoveéd”: .
Vytah bude upraven v souladu s predpisem SZ S10 ,, Predpis pro vyuziti vytahf,
pohyblivych schodl a pohyblivych plosin u Spravy zeleznic".
V Priloze ¢islo 1 predkladame opravené vykresy.
V Priloze dislo 2 predkladame opraveny soupis praci, ve kterém byly provedeny
nasledujici zmény:
V objektu E. 2.1
o v dile 2 - byly zruseny polozky cislo 22,23,24,25,26
o v dile 2 — nové byly vlioZzeny polozky cislo 417,418,419,421,422,423
o v dile 13 nova poloZka cislo 426
v dile 16 byla opravena vymeéra polozky cislo 11
e v dile 17 byla opravena vyméra polozky cislo 14,15
o v dile 17 oprava polozky cislo 16
e v dile 17 nova polozka cislo 427
¢ v dile 33-M opravena specifikace polozky cislo 407
o v dile 96 zrusena polozka cislo 140
e v dile 96 opravena vymeéra polozky cislo 136
v dile 998 polozka cislo 409 zrusena a nahrazena polozkou cislo 425
v dile 711 oprava polozky cislo 165+166, 167+168
e v dile 711 zrusena polozka cislo 169+170,175
v dile 711 nova polozka ¢islo 428+429+430, 431+432+433, 434,435+436
v dile 772 - oprava vyméry polozky cislo 357,358,359
o v dile 772 zrusena polozka cislo 360
v dile 772 nova polozka cislo 437,438,439
v dile 783 nova polozka cislo 440+441
e v hovém dile Ostatni nova polozka cislo 424

V SO 90-90 byly v dile 997 opraveny vyméry polozek ¢islo 1,2,3.

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc



2/7

Dotaz ¢. 4:
V ¢l 8.5 vyzvy jsou m.j. uvedeny pozadavky zadavatele na sloZzeni odborného personalu, ktery
se bude podilet na realizaci vefejné zakazky:

f)  specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci zaFizeni

minimainé stredoskolské vzdélani;

nejméné 5 let praxe v oboru své specializace (zabezpeclovaci zafizeni) pfi provadéni staveb;

musi pFedioZit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e) autorizacniho zékona, tedy
v oboru technologicka zafizeni staveb;

g) specialista (vedouci praci) na sdélovaci zafFizeni

minimalné stfedoskolské vzdélani;

nejméné 5 let praxe v oboru své specializace (sdélovaci zafizeni) pfi provadéni staveb,

musi pfedloZit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e) autorizaéniho zdkona, tedy
v oboru technologicka zafizeni staveb.

Vyse uvedené pozadavky =zadavatele povaZuje dodavatel za nepfimérené a
diskriminadni, jelikoz €innosti vykonavané témito specialisty se v pfredmétu plnéni
vefejné zakazky nevyskytuji.
Zadné zabezpedovaci zaFizeni neni soucasti plnéni této zakazky a dodavka kamerového
systému rovnéZ neopraviiuje zadavatele vyzZzadovat v tymu specialistu (vedouciho
praci) na sdélovaci zafizeni.

1 v pfipadé zadavani vefejné zakdzky sektorovym zadavatelem v podlimitnim rezimu, je
zadavatel povinen dodrzovat ust. § 6 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(ddle jen ,zdkon"), jak zadavatel sam uved! v ¢l. 21.1 vyzvy.

Zadavatel tak nesmi nastavit zadavaci podminky neprimérené pfisné, je povinen technickou
kvalifikaci nastavit pfiméfené velikosti, sloZitosti a technické narocnosti konkrétni verejné
zakazky a zohlednit, zda tyto podminky maji vazbu na pfedmét verejné zakazky a nemaji
omezujici charakter ve vztahu k okruhu potenciondlinich dodavatelli schopnych provést pfedmét
vefejné zakazky, nebot Géelem nastaveni kvalifikace neni zvyhodnéni &i znevyhodnéni nékterych
dodavatell, nybrz otevieni hospodédiské souté?e dodavateldm zplsobilym poskytnout
poZadované pinéni. Zadavatel tak musi zvolit takova kvalifikaéni kritéria, ktera jsou samostatné
i v souhrnu primérend pfedmétu pinéni verejné zakazky, komplikovanosti a rozsédhlosti predmétu
pinéni.

Tento kvalifikaéni poZadavek zadavatele podminky uvedené v ust. § 6 zakona
nenapliuje.

Zadame timto zadavatele, aby pozadavek na specialisty na zabezpecovaci a sdélovaci
zafizeni ze seznamu odborného personalu v technické kvalifikaci vypustil.

Odpovéd”:

Zadavatel uvedenému dotazu vyhovuje, v aktualizované Vyzvé jsou upraveny
pozadavky na odborny personal, v ¢l. 8.5 se vypousti specialista (vedouci praci) na
zabezpecovaci zafizeni a specialista (vedouci praci) na sdélovaci zafizeni. Odborna
zplsobilost zhotovitele bude zajisténa pouze doloZenim doklad( dle pFedpisu SZ Zam
1 viz bod 4.3.2 ZTP.

Soudasné se upravuje PFiloha €.6 Zavazného vzoru Smlouvy o dilo, kdy se na strané
Opravnénych osob Zhotovitele vypousti specialista (vedouci praci) na zabezpecovaci
zafizeni a specialista (vedouci praci) na sdélovaci zafizeni. Soudasti priloh je
aktualizovana Vyzva k podani nabidky a Zavazny vzor Smlouvy vcéetné pfiloh.

Dotaz ¢. 5:

V &l. 3 odst. 3.4 navrhu smlouvy o dilo je uvedeno:

Smiluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pFebirda nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zakoniku. Tzn., ze Zhotoviteli nevznikne
vi&i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o Smiouvé ani zvyseni
Ceny za Dilo ani zruseni Smiouvy.

Zaroven zadavatel v ¢l. 18.2 vyzvy uved!:

Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje pravo zrusSit vybérové Fizeni v pFipadé, Ze k hodnoceni
pFipadnou pouze nabidky s nabidkovou cenou prevysujici pFedpokladanou hodnotu
zakazky uvedenou ¢l. 5.3 této Vyzvy.



3/7

S ohledem na predpokladanou dobu realizace této vefejné zakézky v délce 18 mésicl (z toho
stavba 12 mésicl) a z dlivodu, Ze v zaddvaci dokumentaci absentuje jakykoli zplisob Feseni
v soucasné dobé neustdle se v tydennich intervalech skokové zvysujicich se cen stavebnich
materialti, energii a praci, se obracime na zadavatele s dotazem, zda je jiz
predpokladanad hodnota stanovena tak, aby v ni bylo zahrnuto riziko neustale se
zvySujicich cen praci, energii a materialll, kdyzZ ji zadavatel dvojim zplisobem vlastné
zastropoval a pokud ne, jakym zplisobem bude v priibéhu realizace vefejné zakazky
zohlednovat nariist cen stavebnich materiald.

Dodavatel v soulasnosti ani v blizké budoucnosti nemtze s ohledem na politickou a
ekonomickou situaci, kdy v poslednich mésicich dochazi k prudkému narlstu cen (desitky az
stovky procent) dodavek stavebnich materidlt a energii, na sebe vzit tak neiinosnou miru
rizika, kterou nese navic i u vicepraci obsazenych i nheobsazenych v soupisu praci, a to
jen proto, Ze zadavatel pfi zpracovani zaddvaci dokumentace nevyuzil zadnych z moznosti
doporucenych ve Spoleéném stanovisku Ministerstva pro mistni rozvoj, Ufadu pro
ochranu hospodafFské soutéZze a CKAIT k problematice narfistu cen stavebnich
material& a v Metodickém doporuéeni (doplnéni) tykajici se ristu cen ve verejnych
zakazkach uverejnénych na https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-
134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

a http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-
materialu/.

Odpovédny zadavatel musi brat v potaz, Ze soucasna situace, kdy v prib&hu pInéni vefejné
zakdzky dochazi k vyraznému nérlistu cen a inflace, miZe zt&Zovat zdarné ukonéeni
vybérového Fizeni a v krajnim pripadé maze vést i k pfedéasnému ukonceni zavazku a
nedokonéeni stavby, coZ s sebou nese zvysené naklady a provozni komplikace.
Absence FeSeni této situace miize rovnéz odradit nékteré z dodavatelii z Gcasti v tomto
vybérovém Fizeni.

Zadame proto zadavatele, aby odst. 3.4 z &l. 3 navrhu smlouvy vypustil.

Odpoveéd”:

Zadavatel sleduje soucasnou situaci, véetné stanovisek Ministerstva pro mistni rozvoj
a UfFadu pro ochranu hospodaiské soutéze, stejné jako prognézy vyvoje Ministerstva
financi a Ceské narodni banky véetné jeji praktické ménové politiky a avizovanych
moznych opatieni.

Uchazeéem zmifované zadavaci podminky zadavatel béZné pouzivda u obdobnych
vybérovych Fizeni, priéemZ soucasna empirickda zkusenost zadavatele neindikuje
uchazeédem uvadéné disledky. Zadavateli se tedy daFi uzavirat vybérova fizeni a
verejné zakazky Zadoucim zpisobem.

Zadavatel neuvazuje o vypusténi bodu 3.4 €él. 3 navrhu Smlouvy o dilo.

Dotaz ¢. 6:

V rozpoctu E. 2.10 je uvedena polozka ¢. 71 - Provizorni rozvodnice R41 a zaroven polozka ¢.
70- Rozvodnice R41. Z&dam o upfesnéni, zda se Provizorni rozvodnice R41 ponecha a jenom se
dovybavi nebo se kompletné provede nova Rozvodnice R41 a Provizorni rozvodnice R41 se zrusi.

Odpoveéd”:

Zhotovitel musi zvolit takovy postup praci, aby soucasti 1. etapy byla stavebni oprava
rozvodny NN VB1, v této je umisténa rozvodnice R41.

Provizorni rozvodnice R41 bude jenom na nezbytnou dobu stavebnich Gprav, po
stavebnich Gpravach mistnosti bude tato demontovana (odstranéna) a nahrazena
definitivni rozvodnici R41.

Dotaz ¢. 7:
Zvedaci plo$ina poloZka ¢.407 - nesplnuje pozadavky a pfedpisy Spravy zeleznic, zdddm proto o
kontrolu této polozky a potazmo vyménu za vytah.

Odpovéd”:
Viz odpovéd’' na dotaz cislo 3.



Dotaz ¢. 8:
Musi mit hlinikové dvefe bezpecnostni tfidu RC3 nebo bude stacit bezpec¢nostni tfida RC2.

Odpovéd:
Hlinikové dvefie budou mit bezpecnostni tFidu RC 3.

Dotaz ¢. 9:

Domnivame se, ze byla Spatné kategorizovana polozka ¢.155 - 981011314 Demolice budov
postupnym rozebirdnim z cihel, kamene, smiseného nebo hrazdéného zdiva, tvarnic na maltu
vapennou nebo vapenocementovou s podilem konstrukci pres 20 do 25 % a méla by byt
nahrazena polozkou s ¢. 981011714 Demolice budov postupnym rozebirdnim z monolitického
nebo montovaného zelezobetonu véetné vypliového zdiva, s podilem konstrukci pfes 20 do 25
%.

Odpoveéd”:
V pfiloZeném soupisu praci v pfiloze cislo 2_SP byly v objektu E.2.1 provedeny
nasledujici opravy:
e V dile 98 byla zrusena polozka dislo 155
V dile 98 byla nové vloZena polozka cislo 442
V dile 997 byla zrusena polozka cislo 408
V dile 997 byla nové vloZena polozka cislo 443
V dile 997 byla opravena vyméra polozky cislo 412,413,414,415,416

V SO 90-90 byly v dile 997 opraveny poloZky ¢islo 4,5,6,7.

Dotaz ¢. 10:
V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci je objekt E.2.12 - Slaboproud, kde je feSen
stavajici systém PZTS.

Zadame zadavatele o blizsi specifikaci stavajiciho typu systému PZTS. Dale zadame
zadavatele o vysvétleni ¢i doplnéni, v jaké grafické nadstavbé ma byt systém
aktualizovan a v jakém stupni zabezpeceni maji byt magnetické kontakty.

Odpovéd”:
Stavajici systém je Honeywell GALAXY GD-520.
Graficka nastavba ,,CODIS"

X Narmy  Udslosti Trendy

- = ) ) [ e )

Stupen zabezpeceni se predpoklada tfida ochrany 3.
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Dotaz ¢. 11:

V&l. 8.3 vyzvy je m.j. uveden poZadavek zadavatele na prokadzani profesni zplsobilosti
autorizovanou osobou se specializaci technologicka zafizeni staveb.

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem plnéni verejné zakazky nejsou ¢innosti vztahujici se
k vySe pozadované autorizované osobé, zaddme zadavatele o vypusténi tohoto
pozadavku.

Odpovéd”:
Zadavatel uvedenému dotazu vyhovuje, v aktualizované Vyzvé se v ¢l. 8.3 autorizace
e) technologicka zafizeni staveb vypousti .

Dotaz ¢. 12:

V &. 19.3 vyzvy jsou m.j. uvedeny poZadavky zadavatele na predloZeni doklad{ pfed podpisem

smiouvy, a to:

kopie dokladu o elektrotechnické kvalifikaci pfi Cinnostech na uréenych technickych zafizenich
dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace, ve znéni pozdéjéich prfedpisd, kvalifikace
je urcena Pfilohou &, 4 této vyhlasky, dle &I, 8b;

kopie povérfeni Ministerstva dopravy CR k provédéni technickych prohlidek a zkoudek urdenych
technickych zafizeni (UTZ) dle § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a to elektrickych UTZ Zeleznicnich drah v rozsahu:
dle vyhlasky 100/1995, § 1 odst. 4
a) elektrické sité drah a elektrické rozvody drah

b) elektricka rozvodna zafizeni drah a elektrické stanice drah

g) silnoproudé zarizeni drazni zabezpeclovaci, sdélovaci, pozarni, signalizaéni a vypocetni
techniky

k) zabezpelovaci zarizeni, jeho? elektrické obvody pini funkci zajistovani bezpecnosti drazni
dopravy.

Vzhledem k tomu, Ze predmétem plnéni verejné zakazky nejsou c¢innosti vztahujici se
k vySe uvedenym pozadavkiim, Zadame zadavatele o vypusténi téchto podminek.

Odpovéd":

Piredmétem stavby je rekonstrukce stavajici elektroinstalace v dotéenych prostorach,
proto zadavatel pozaduje obdobné jako u jinych staveb nadraznich budov dolozit osoby
s elektrotechnickou kvalifikaci dle €. 19.3 vyzvy + kopii povéFeni pro uréena technicka
zafizeni (UTZ) die vyhlasky 100/1995, § 1 odst. 4 bod a), b).

Zadavatel nebude pozadovat doloZeni kopie povéieni pro UTZ dle bodu g), k) vyhlasky
100/1995, § 1 odst. 4. V pFilozené aktualizované Vyzvé jiz neni pozadovano.

Nové bude soudéasti stavby vytah - viz odpovéd’ na dotaz ¢islo 3, proto zadavatel nové
pozaduje piedlozeni dokladli pro UTZ dle vyhlasky 100/1995 §1 odst. 6 bod c)
elektrické, pneumatické a hydraulické vytahy. V aktualizované Vyzvé bylo doplnéno
do ¢l. 19.3.

Dotaz ¢. 13:

V pfiloze ¢. 6 smlouvy o dilo na zhotoveni stavby je m.j. uveden pozadavek zadavatele na
doplnéni opravnéné osoby zhotovitele:
Reditel stavby dle Smérnice SZDC SM105 Zmény béhem vystavby.

Ve Smérnici SZDC SM 105 je v &asti prvni, ¢lanek 1 m.j. uvedeno

(1) Smérnici vydavam pro zajisténi jednotného postupu pfi zpracovani zmén béhem vystavby
(dale jen ,ZBV") neboli variaci tykajicich se staveb Zeleznicni dopravni cesty.

(4) Cast Druhd Smérnice upravuje pravidla pro zmény béhem vystavby pro stavby
organizované na tseku modernizace drahy (UM).

(5) Cast Treti Smérnice upravuje pravidla pro zmény béhem vystavby pro stavby organizované
na useku provozuschopnosti drahy (UPS).



Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem plInéni vefejné zakazky nejsou dinnosti vztahujici se
k vyse uvedenym Bozadavkum, zadame zadavatele o vypusténi pozadavku na doplnéni
opravnéné osoby Reditel stavby dle Smérnice SZDC SM105 z navrhu smlouvy o dilo.

I v pfipadé zadavani verejné zakdzky sektorovym zadavatelem v podlimitnim rezimu, je
zadavatel povinen dodrZovat ust. § 6 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek
(déle jen ,zdkon"), jak zadavatel sam uvedl v ¢l. 21.1 vyzvy.

Zadavatel tak nesmi nastavit zadavaci podminky nepfimérené pfisné, je povinen kvalifikaci i
ostatni poZadavky nastavit pfiméfené velikosti, sloZitosti a technické narocnosti konkrétni
vefejné zakazky a zohlednit, zda tyto podminky maji vazbu na predmét verejné zakazky a
nemaji omezujici charakter ve vztahu k okruhu potencionalnich dodavatel(i schopnych
provést predmét verejné zakazky.

Vyse uvedené pozZadavky zadavatele povaZzuje dodavatel za nepfiimérenég,
diskriminaéni a omezujici okruh potencionalnich dodavatel{l, jelikoz ¢innosti vztahujici
se k témto pozadavkiim nejsou soucasti predmétu vefejné zakazky.

Zidame proto zadavatele o vypusténi vyse uvedenych pozadavkli ze zadavacich
podminek a o prodlouZeni lhlity pro podani nabidek v souladu s €él. 7.5 vyzvy tak, aby
od odeslani zmény nebo doplnéni zadavaci dokumentace cinila tato Ihita nejméné
celou ptlivodni délku lhiity pro podani nabidek.

Odpovéd”:

Stavba Karvina ON - rekonstrukce casti vypravnl budovy je stavbou organizovanou na
Useku modernizace drahy (UM), él. 2 odst. 1 pism a. a b. Smérnice SZDC SM105 Zmény
béhem vystavby.

Vzhledem ke zméné terminologie a opravnéni k podpisu zménového listu za
Zhotovitele v ¢l. 5 SM105 ~-Zmény béhem vystavby se v Priloze €.6 Zavazného vzoru
Smlouvy vypousti ,,Reditel stavby dle Smérnice SZDC SM105".

Dotaz ¢. 14:

Subdodavatel nas upozornil, Ze do limitnich prostor jako je prohlubefi a pfejezd mohu nabidnout
pouze alternativu, a to: vytah PROSPACE s vlastni prosklenou konstrukci vytahu.

Pozor - vytah ani plogina v projektu neplini poZadavky vnitfnich pfedpis SZDC - $10 na vytahy
- prosime tedy o provéreni spravnosti feSeni v projektu.

Odpoveéd”:
Viz odpovéd’ na dotaz cislo 3.

Priloha:

« Priloha €islo 1 - VYTAH i }

o NK_SP_102_PUDORYS 1.NP_BOURACI PRACE_2022-08-17
NK_SP_103_PUDORYS 2.NP_BOURACI PRACE_2022-08-17
NK_SP_107_REZ C_BOURACI PRACE_2022-08-17
NK_SP_110_PUDORYS 1.NP_NOVY STAV_2022-08-17
NK_SP_111_PUDORYS STRECHY_NOVY STAV_2022-08-17
NK_SP_114 PRiCNY REZ C-C-_NOVYSTAV_2022-08-17
NK_SP_128 VYTAH_2022-08-17_

O 0 0O O 0 0

+ Priloha dislo 2 - SP
o XDC
o XLS
« Pfiloha cislo 3 - aktualizovana Vyzva
« Priloha éislo 4 — Zavazny vzor Smlouvy vcetné p¥iloh
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Vzhledem ke skuteénosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje  zadavatel Ilhitu pro  podéni nabidek ze dne
31. 8. 2022 v 10:00 hod. na den 15. 9. 2022 v 10:00 hod.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace zadavatel uvefejni stejnym zplsobem,
jakym  uvefejnil  vyzvu k  podani  nabidek, tedy na profilu  zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povazovano za dorucené
okamzikem uverejnéni.

748,20

V Olomouci dne

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



