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1.1. Identifikační údaje  
 
1.1.1. Základní údaje  
 
Název stavby: Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky 
Investor: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupený SŽDC s.o., Oblastní 
ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
HIS: Ing. František Jachan 
Generální projektant: Signal Projekt s.r.o. 
HIP: Radim Křenek 
Projektant tohoto PS: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno 
Stupeň dokumentace: DSP 
Charakter: Opravná práce 
Dodavatel technologie zab. zař.: vzejde z hospodářské soutěže  
    
 
1.1.2. Doplňkové údaje  
 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Olomouc 
Obce s rozšířenou působností: Olomouc 
Obce: Hlubočky, Hlubočky-Mariánské Údolí  
Katastrální území: Hrubá Voda, Hlubočky 
Žel. trať dle rozdělení:   - v TTP:  310A Opava východ – Olomouc hl. n. 
                 - v jízdním řádu ČD a.s.: 310 Krnov – Olomouc hl. n.   
Traťový úsek: Hlubočky-Mariánské údolí (od žkm 10,815) – Hlubočky (do žkm 16,342) 
Kategorie: Regionální dráha 
Nejvyšší traťová rychlost: 70 km/h 
Zábrzdná vzdálenost: 700 m 
Max. délka vlaku: 497m 
Trať: jednokolejná 
Trakce: nezávislá 
Provoz podle předpisu SŽDC D1.  
 
 
1.2.  Současný stav 
 
1.2.1. Obecně 
 

ŽST leží v km 14,945 uvedené regionální dráhy. Je zabezpečena staničním zab. 
zařízením 2. kategorie dle TNŽ 34 2620. Jedná se o reléové SZZ typu TEST B14. ŽST má tři 
dopravní a jednu manipulační kolej. Do ŽST jsou zaústěny dnes již nepoužívané vlečky 
Moravia a Výtopna. Výhybky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8 a výkolejky Vk1, VVk1 jsou zabezpečeny 
třífázovými elektromotorickými přestavníky v rozřezném provedení. Výhybky č. 3 a 4 jsou 
zabezpečeny přídržnými výměnovými zámky s vzájemnou vazbou klíčů. Výsledný klíč je 
v základním stavu uzamčen a držen v elektromagnetickém zámku EMZ 4/3. Výkolejka MVk1 
je taktéž zabezpečena zámkem, výsledný klíč je v úschově u výpravčího. V úschově 
výpravčího jsou rovněž výsledné klíče přejezdu PZM 2 km 13,613 (P7532). SZZ využívá 
světelná návěstidla. Jako prostředky pro zjišťování volnosti jsou použity jednopásové kolejové 
obvody, typu KO 2794. Rozvětvené KO mají použity sériové řazení jednotlivých větví. Vnitřní 
technologie SZZ je umístěna v reléové místnosti uvnitř výpravní budovy. Dopravní kancelář se 
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šikmým ovládacím stolem je umístěna taktéž ve výpravní budově.   
Výluka dopravní služby (VDS) v ŽST není zaváděna.         
SZZ je napájeno z distribuční sítě společnosti ČEZ. Jako náhradní zdroj napájení SZZ 

slouží akumulátorové baterie s rotačním a statickými měniči napětí.  
Přilehlé mezistaniční úseky do Hrubé Vody a Hluboček-Mariánského Údolí jsou 

vybaveny TZZ 3. kategore dle TNŽ 34 2620, typu AH-83.   
 
 
1.2.2. Účel provozního souboru 

 
Účelem tohoto PS je náhrada stávajících kolejových obvodů počítači náprav, náhrada 

stávajících kabelů a vybraných světelných návěstidel. Opravnou prací se typ SZZ nemění.    
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti žel. dopravy. Současně dojde 

k odstranění problémů se špatným technickým stavem stávajících kabelů, bude tedy usnadněna 
údržba zařízení.    
 

 
1.2.3. Podklady 

 
a) Zadávací podmínky pro zpracování projektové dokumentace 
b) Dokumentace stávajícího stavu  
c) Geodetické zaměření, mapy katastru nemovitostí, vyjádření správců stávajících sítí 
d) Související PS a SO 
e) Zákony, nařízení vlády, příslušné ČSN, TNŽ, směrnice pro projektování a předpisy    
   SŽDC státní organizace a ČD a.s. v aktuálním znění. 
f) Místní šetření projektanta 
g) Konzultace a porady 
 
ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – přejezdová zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 6380 Z1, Opr.1 Železniční přejezdy a přechody 
ČSN 73 6101 Z2 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 34 2600 ed.2 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrické instalace nízkého napětí: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 50110-1 ed.2 Z1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Část 2: národní dodatky 
TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 
TNŽ 37 5715 Z1 Silová kabelová vedení celostátních drah 
ČSN 73 6005 Z1, Z2, Z3, Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami 
TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení, Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 
TNŽ 34 2607 Z1 Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 
TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a 
vlečkami 
Předpis SŽDC D1, SŽDC S4, SŽDC Bp1, Bp2, Bp3, SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 
SŽDC TS 3/2007-Z 
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Vyhláška č. 100/1995 Sb. Stanovení podmínek pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
Vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 
Zákon č. 266/1994 Sb. O drahách 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích 
 
Navržená technická řešení v tomto PS nevyžadují udělení výjimek předpisů ani norem. 
 
1.2.4. Související PS a SO 

 
PS 02 Hlubočky – Hlubočky-Mar. Údolí, oprava kabelizace 
PS 03 Hlubočky-Mar. Údolí, úprava zabezpečovacího zařízení 
PS 04 Hlubočky – Hlubočky-Mar. Údolí, kabel TK 
SO 01 Hlubočky, rušení izolovaných styků  
 
 
1.2.5. Koordinace s jinými stavbami 
 
a) V rámci udržovacích prací Správy tratí bude provedeno snesení výh. č. 4, 5. Dále i žel.   
    svršku části bývalých vleček Moravia a Výtopna. Toto bude realizováno současně.     
b) Nejedná se přímo o koordinaci, ale jen o položení jednoho kabelu mezi RM a DK navíc.    
    V budoucnu to usnadní realizaci stavby např. změny typu TZZ směr H. Voda.    
 
1.3.  Technické řešení, navrhovaný stav 
 

Na redukovaný rozsah kolejiště budou nasazeny počítače náprav a bude provedena 
náhrada kabelizace, jenž je na hranici technické životnosti. Počítací úseky budou v podstatě 
v konfiguraci jako nynější kolejové obvody. Jen na sudém zhlaví dojde ke sloučení z KO V5-6 
a V7-8 do jednoho úseku poč. náprav V6-8. Bude tak zrušen neprofilový izolovaný styk a jeho 
závislost v závěrové tabulce pro jízdy na/z 1SK, 2SK. Vnitřní výstroj poč. náprav bude 
umístěna ve volných pozicích stojanu v RM. Z důvodu zrušení výh. č. 4 bude na 5. koleji 
zřízena výkolejka Vk1XA jako přímá boční ochrana vlakových cest na/z 3SK. Bude provedena 
výměna návěstidel L, PřL, S, PřS včetně jejich beton. základů. V ovládacím stole budou 
zřízena tlačítka pro reset počítačů náprav včetně evidence jejich obsluhy.      

 
Systém použitých počítačů náprav včetně detektorů kol musí vyhovovat požadavkům 

interoperability dle ERA/ERTMS/033281, být ve shodě s požadavky normy ČSN CLC/TS 
50 238-3. Použité prvky a výrobky musí mít platné certifikáty pro prvek interoperability včetně 
souvisejícího technického souboru. 
 
 
1.3.1. Kabelizace a kabelové trasy 

 
V rámci tohoto PS budou položeny kabely k venkovním prvkům a do přilehlého 

traťového úseku směr M. Údolí s rozpočtovým dělením v úrovni vjezdového návěstidla S.   
Ke stávajícím kabel. rozdělovačům bude přistoupeno takto: 
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KO1 (oceloplechová skříň) bude nahrazen novým plastovým. Ten bude postaven v těsné 
blízkosti stávající KO1. Přesná poloha bude upřesněna při realizaci po odkrytí stávajících 
kabelových tras zejména těch s kabely č. 801, 803, 401, 403. Předpokládá se přetažení kabelů a 
jejich nové ukončení.   
KO2 (oceloplechová skříň v blízkosti Se3) bude nahrazen novým plastovým v km 14,738. 
KO3 (laminátový v blízkosti výh. č. 8) bude zrušen.  
Podrobnosti viz. v.č. 1001, 1001d, 1002, 1002d a 1003d.   

 
Do nového závislostního kabelu směr M. Údolí budou přepojeny obvody TZZ i další 

linky z PZS km 12,418.     
 
  Budou použity párované kabely plněné, typu TCEKPFLEY. Zemnící pásky nesmí být 

vedeny v kabelové trase zab. zařízení ani kabelů silnoproudé části, které napájejí zab. zař. 
Budou vedeny ve zvláštních výkopech, nebo budou použity zemnící tyče. Při souběhu 
uzemnění s uvedenými trasami je nutné dodržet min. vzdálenost 2m Při křížení je nutné zem. 
pásek nebo kabely umístit do plast. žlabu s překrytím min. 1m od místa vzájemného křížení.    

Výkopy kabelových tras budou v souladu s předpisem SŽDC S4 (min. 2,20m + Δ od 
osy koleje v dopravně  v oblasti od krajní výhybky po vjezdové návěstidlo s hloubkou uložení 
kabelu pod úrovní pláně železničního spodku min 0,7m. Vzhledem ke zkušenostem z realizací 
kabel. tras v sousedních úsecích, nebylo ve většině případů možné z důvodu skalnatého podloží 
uvedené krytí splnit. V takovémto případě budou kabely uloženy do kabel. žlabů. V dopravně 
mezi krajními výhybkami se žlaby s krytím min. 0,35m). Na sudém záhlaví bude kab. trasa 
umístěna do blízkosti stávající. Podrobnosti ke kabelizaci viz. polohopisné výkresy a schémata 
kabelů. Kabely budou označeny signalizační fólií modré barvy viz. výkresy vzorových řezů.  

Nové přechody pod kolejemi budou řešeny protlaky s krytím min. 1,5m od pláně tělesa 
žel. spodku, což je 2,1m od horního povrchu kol. lože. Přechody pod komunikacemi budou 
řešeny také protlaky s krytím min. 1,2m.  

Před započetím prací musí dodavatel zajistit vytýčení a vyznačení stávajících sítí a 
podzemních staveb svými správci. Podle skutečných poloh sítí bude navržená trasa případně 
upravena. Na základě toho bude kabelová trasa upřesněna tak, aby křižovatky a souběhy byly 
provedeny v souladu s ČSN 73 6005 a dle požadavků správců. Výkop bude prováděn ručně. 
Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního nebo 
náležitého stavu.  

Pro přesnou identifikaci polohy položených podzemních sítí budou v rámci tohoto PS 
dodány také RFID markery. Toto je předpokládáno u hl. kabelové trasy. Bude použit typ u 
kterého není potřeba během instalace dbát na jejich orientaci. Pro zab. kabely budou z důvodu 
sjednocení na síti SŽ použity fialové markery (66,35kHz). Marker bude umístěn v případě 
rovné trasy každých cca 50m, dále v lomových bodech trasy, u kabelových spojek, u 
odbočných kabelů. Projektant doporučuje jejich nasazení také v místě vytvořené kabelové 
rezervy v blízkosti umělých staveb. Budou použity markery v zapisovatelném provedení.  

 

 

Při výstavbě nesmí dojít k poškození nebo manipulaci se stávajícími geodetickými body 
a zajišťovacími značkami. Po pokládce bude kabelizace geodeticky zaměřena. 
 
 
Mosty a propustky 
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Výkopové práce na tělesech mostů a propustků budou prováděny výhradně ručním způsobem. 
Přesah úložného zařízení (žlab, chránička) min. 1,5m na každou stranu. 
 
ev. km 14.418 propustek 
V terénu není zřetelný. Ve směru staničení vlevo, kabely ve žlabech ve vzdálenosti 2,6m od osy 
koleje. 
 
ev. km 14,617 most 
Ve směru staničení vlevo na mostě. Stávající samonosný ocelový kabelový žlab ve značném 
stádiu koroze umístěný na konzolách pod pochozími plechy mostu bude vyměněn za nový větší 
(200 x 126mm plast UV stabilní) v délce 12m. Provedení viz. výkres řezu. Rezerva na kabelech 
15m viz. polohopisný výkres. 
S největší pravděpodobností vede nyní společným žlabem i kabel pro osvětlovací stožáry 
sudého záhlaví. Bude-li tomu tak, stávající kabel bude v blízkosti mostu přerušen a v novém 
žlabu mostu bude v plast. chráničce DN40 vložena nové délka kabelu shodného typu.    
 
 
  
1.3.2. Uzemnění 
 

Uzemnění RM bude ponecháno stávající.  
Nová uzemnění budou zřízena pro přepěťové ochrany snímačů poč. náprav přímo 

v jejich místech. Uzemnění budou tvořena zem. pásky FeZn 30x4 nebo zemnícími tyčemi.   
 

 
 
 
1.4. Vnější prvky SZZ 
 
1.4.1. Výhybky a výkolejky 
 

Zabezpečení je zřejmé ze situačních schémat č. 0200 a 0201. Stávající elektromotorické 
přestavníky výh. 5 a VVk1 budou zrušeny. Z důvodu snesení výh. č. 4 bude pro účely přímé 
boční ochrany zřízena nová výkolejka Vk1XA s vazbou klíčů na výh. č. 3 a stávající EMZ. 
Výkolejka bude v provedení s náv. tělesem.  
 
 
 
1.4.2. Počítače náprav 
 

Budou nasazeny nové počítače náprav (PCN). Požadavky na bezpečnost jsou uvedeny 
v odstavci o technickém řešení. Uchycení snímačů PCN ke kolejnici bude pomocí šroubovací 
svorky, tedy bez vrtání do její stojiny. Konfigurace PCN je zřejmá z v.č. 0200.  

    
1.4.3. Návěstidla 
 

Stávající návěstidla L, PřL, S, PřS budou vyměněna za nová včetně betonových patek.  
Z důvodu změny poloh náv. S a PřS budou nově zřízena i jejich vzdálenostní 

upozorňovadla. Náv. Se3 bude zrušeno. Označník na sudém zhlaví bude ponechán ve stávající 
poloze (km 14,284) jen bude pro větší stabilitu jeho stávající základ zahlouben. 
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1.4.4. Přejezdová zab. zařízení 
 
 V náplni tohoto PS se nenachází žádný žel. přejezd.  
 
 
1.4.5. Traťová zab. zařízení 
 
 Beze změny.   
 
1.5. Vnitřní část SZZ 
 
1.5.1. Umístění  
 

Vnitřní výstroj. poč. náprav a potřebných relé resetů budou umístěny do rezervních 
pozic stávajícího stojanu č. 32. Nové kabely a přepěťové ochrany PCN budou umístěny do 
stávajícího kabelového stojanu č. 12. Podrobnosti viz. v.č. 0500. 
 
 
 
1.5.2. Vnitřní kabelizace 
 

Pro vzájemné propojení stojanů budou doplněny příslušné kabely vnitřní kabelizace.   
 
 
 
1.5.3. Ovládací stůl 
 

Úpravy jsou zřejmé z v.č. 0602 a 0603.  
 
 
1.5.4. Napájení 
 

Napájení nových poč. náprav bude provedeno ze stávající alkalické baterie 
(24V/250Ah) určené pro rotační měnič a reléové obvody SZZ. Rotační měnič spolu s uvedenou 
baterií slouží jako náhradní napájení pro kolejové obvody 50Hz. Měnič a vnitřní výstroj KO 
budou ve stojanu č. 31 zdemontovány. 

Instalací poč. náprav nedochází k navýšení odběru.    
  

 
 
1.5.5. Obsluha zab. zařízení   
 
 Obsluha zůstane v podstatě beze změny. Stávající neprofilový izolovaný styk mezi 
výhybkami č. 6 a 7 bude zrušen. Nově budou zřízena tlačítka resetu jednotlivých poč. úseků 
s evidencí obsluhy. Do povolujících znaků odjezd. návěstidel do M. Údolí, bude nově 
zapracována vazba PZS F km 12,418 (pohotovostní, bezanulační a bezvýlukový stav) viz. 
úprava tabulky jízdních cest.        
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1.5.6. Diagnostika zab. zař.   
 
 SZZ není vybaveno stavovou ani měřící diagnostikou.  
 
 
 
1.5.7. Demontáže 
 

V rámci tohoto PS budou provedeny venkovní i vnitřní demontáže. 
Venkovní: 
- kabelizace (v úzkých místech) a kabel. objekty 
- dříve zrušené PSt.1, rozhlasníky, VTO 
- návěstidla L, PřL, S, PřS, Se1 včetně beton základů 
- elmot. přestavníky výh. 5 a výkolejky VVk1 
- TJA skříňky kolejových obvodů včetně přípojných lanek a kosých propojek (IS budou 
zrušeny v rámci SO 01) 
 
Vnitřní: 
- prvky stávající výstroje KO a jejich napájení ve stojanu č. 31 
- prvky reliéfu ovládacího stolu  
 
    
1.6.  Ochrana před nebezpečnými a rušivými vlivy, podmínky při realizaci 
 
1.6.1. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

 
Živé části v kolejišti mají provedenou ochranu krytím a překážkami podle čl. 412.2, 

izolací podle čl. 412.1 nebo zábranou podle čl. 412.3 ČSN 33 2000-4-41, neboť jsou opatřeny 
kryty, víky a dvířky, která jsou přišroubována nebo uzamčena tak, že k jejich otevření nebo 
odstranění je nutné speciální nářadí nebo klíče. 
 

Reléová místnost je uzavřený prostor, do kterého mají přístup pouze osoby znalé s vyšší 
kvalifikací. Je tedy podle ČSN 33 2004-41 a ČSN 34 2600 považován za uzavřenou elektrickou 
provozovnu, ve které není nutná speciální ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
živých částí. Dveře reléové místnosti musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami 
podle ČSN 34 2600. 
 

 
1.6.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  

 
Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy 

ochran II. dle čl. 413.2 ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 
2000-4-41 s doplňkem dle čl. 5.4. ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran.  

 
Vnitřní zařízení je podle ČSN 33 2004-41 a podle upřesnění v ČSN 34 2600 

provozováno v prostorách bezpečných. Zde bude ochrana provedena shodně jako v kolejišti. 
Navíc bude ochrana některých obvodů provedena elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 
2000-4-41 a použitím SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 2000-4-41. Všechny neživé části vnitřního 
zařízení se galvanicky propojí s hlavní zem. svorkou rel. místnosti.  
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1.6.3. Prostředí 
  
 Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny uvnitř releového domku a 
v reléových místnostech v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. Zabezpečovací zařízení 
umístěná mimo stavědlovou ústřednu popř. releový domek v kolejišti jsou umístěna ve 
venkovních skříních, skříňkách a pod. v prostředí zvlášť nebezpečném dle ČSN 33 2000-3, 
neboť se jedná o prostory AB7.      
 
 
1.6.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železničním provozu jsou 
uvedeny v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v předpisu SŽDC Bp1, Bp2, Bp3 v normách ČSN 
34 3100, 34 1500 a 34 3050. 

Při práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokynů dopravních a 
udržujících pracovníků. Vedoucí prací musí zajistit, aby pracoviště odpovídalo bezpečnostním 
předpisům. Pracovníci musí být pravidelně proškoleni.  
 
 
1.6.5. Odpady 

 
Podrobnosti jsou uvedeny v části B této dokumentace. 
 

 
Příloha: 
Zápis ze vstupní porady 16.2.2021    2xA4 
Zápis z porady porady 28.4.2021    2xA4 
Zápis ze situování nepřenosných návěstidel    3xA4 
 
 
Zpracoval: Radim Křenek, Signal Projekt s.r.o. 
V Olomouci dne 14.6.2021 
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Záznam ze vstupní porady konané dne 16.2.2021 v budově 
ústředního stavědla Olomouc.  

 
 

Společná část 
 

1) 
V úvodu zástupce investora informoval o záměru Správy tratí, OŘ Olomouc. Předmětem je snesení 
žel. svršku bývalých vleček Moravia a Výtopna, dále výhybek č. 4, 5 a jejich náhradu kolejovými poli. 
Uvažované úpravy svršku je nanejvýš vhodné realizovat současně s touto projednávanou stavbou. 
Navrhovaný stav zab. zař. již tedy bude počítat s redukovaným rozsahem kolejiště.     
Dále zástupce informoval o probíhajícím zpracováním projektové dokumentace pro mezistaniční úsek 
Hrubá Voda – Hlubočky, jejímž předmětem je ovládání manipulačního místa na trati a krytí žel. 
přejezdů ze strany dráhy. Obě stavby budou projektanty zkoordinovány.   
 
2) 
Zástupce investora požaduje provést fyzické zrušení stávajících izolovaných styků. Z tohoto důvodu 
bude do stavby vřazen samostatný stavební objekt (SO 01) a provedeno rozšíření zpracovatelů 
projektové dokumentace. Tech. řešení bude projednáno samostatnou vstupní poradou (doloženo viz. 
příloha č. 6). 
 
3) 
Byl předložen návrh seznamu jednotlivých PS a SO takto: 
PS 01 Hlubočky, úprava zabezpečovacího zařízení 
PS 02 Hlubočky – Hlubočky‐Mar. Údolí, oprava kabelizace 
PS 03 Hlubočky‐Mar. Údolí, úprava zabezpečovacího zařízení 
PS 04 Hlubočky – Hlubočky‐Mar. Údolí, kabel TK 
SO 01 Hlubočky, rušení izolovaných styků   
 
4) 
Rozpočet bude zpracován v programu Kross.  
 
 

Sdělovací zařízení 
 
Předmětem bude položení kabelu TK 10XN0,8 včetně zřízení výpichů pro PZS km 12,418 a pro  
Hlubočky zastávku. Současně také položení dvou chrániček HDPE pro optické kabely. Dříve uvažované 
položení kabelů k VTO u vjezd. návěstidel L a S ŽST Hlubočky nebude realizováno (viz. příloha č.5), 
VTO budou zrušeny.  
Tech. řešení bude dále projednáno a upřesněno samostatnou poradou (doloženo viz. příloha č. 5).     

 
 
 
Zabezpečovací zařízení 

1) 

‐ Stavbou se nemění typ SZZ.  
‐ Počítací úseky nahradí ve shodném rozsahu stávající kolejové obvody, kromě sudého zhlaví, kde  
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dojde redukcí kolejiště ke sloučení původních V5‐6 a V7‐8 do jednoho úseku V6‐8. Tímto dojde ke  
zrušení neprofilového styku mezi výhybkami č. 6 a 7. Počítací body budou ke kolejnici uchyceny 
pomocí svorek tzn. bez vrtání do stojiny kolejnice.   
‐ Bude provedena výměna kabelizace v ŽST Hlubočky (mimo kabelů obnovených v rámci opravy PZS 
km 17,496 v roce 2019). Kabely pro rozhlasníky ani osvětlení výměnových těles nahrazovány 
nebudou. Jako kabelové rozdělovače budou použity v současné době používané plastové skříně 
s bezšroubovými svorkovnicemi.   
‐  Budou vyměněna vjezdová návěstidla a jejich samostatné předvěsti. Otázka výměny jejich 
betonových základů bude posouzena na místě dle jejich stavu. Vzhledem k umístění stávajícího 
návěstidla S na opotřebený kamenný základ původního mech. návěstidla, bylo navrženo svolání 
komise  pro situování nepřenosných návěstidel a stanovení nových poloh nových náv. S a PřS.   
‐ Výstroj stávajících KO ve stojanu č. 31 bude zdemontována včetně rotačního měniče. 
‐ Vnitřní výstroj počítačů náprav bude umístěna ve volných pozicích stojanu č. 32. Nové počítače 
náprav budou napojeny na stávající baterii a dobíječ rušeného rotačního měniče. S ohledem na 
zásahy v kolejišti bude také adekvátně upraven ovládací pult. Doplněny budou tlačítka resetu 
počítacích úseků včetně počítadel obsluhy.   
‐ V rámci demontáží bude v kolejišti sudého zhlaví zdemontován stojan nefunkčního PSt. 
 
      
  

Zapsal: Křenek, Signal Projekt s.r.o. 
16.2.2021 
Aktualizace 19.4.2021 
 
1. situační schéma – navrhovaný stav 
2. situační schéma – demontáže 
3. oblast stavby, seznam PS a SO 
4. Příloha: prezenční listina 1 x A4 
5. Sdělovací zařízení – zápis ze vstup. porady 
6. Železniční svršek  – zápis ze vstup. porady 
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 Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky – body k projednání na poradě 28.4.2021 

1) Situování náv. S a PřS 

Jak jsme již probírali na vstup. poradě z důvodu rozpadajícího se kamenného základu náv. S, bychom 

provedli změnu polohy. Podrobnosti viz příloha, prosím o svolání komise pro situování návěstidel. 

Závěr z 28.4.2021: Bude svolána komise pro situování návěstidel.  

 

  2) Stav návěstidel L a PřL 

Dle požadavku na vstup. jednání budou návěstidla nové, měli jsme za úkol prověřit stav jejich 

betonových patek – navrhujeme v obou případech dodat nové viz. přiložené fotky. 

Závěr z 28.4.2021: S ohledem na stav, výměna i betonových patek. 

 

3) Kabelizace v tr. úseku Hlubočky – M. Údolí 

Pokládka kabelů byla vstup. poradou rozšířena až do M.  Údolí. Chtěl bych s Vámi vybrat variantu 

konfigurace budoucího pokrytí tr. úseku počítači náprav + z toho plynoucí přípravu kabelů a výběr 

stávajících kabelů v M. Údolí, které nyní nahradíme novými. 

‐ výběr konfigurace poč. náprav:  

Úsek T1 HL‐MU zřídíme v rámci naší stavby náhrady KO v Hlubočkách. 

Varianta 1:  

PZS na trati nasazeno jen na přejezdu km 12,418 tzn. jako nyní. Kazeta poč. náprav úseků T2, T3 a T4 

by byla umístěna v RD toho přejezdu. Z Hluboček do M. Údolí položen závislostní kabel pro linky AH, 

případný EMZ u PZM 13,613 (pokud by došlo např. na změnu TZZ na AHP 03), indikace a nouz. 

ovládání PZS km 12,418 (z M. Údolí jako nyní), reset úseků T2 až T4 a další potřebné vazby. Pokud by 

došlo např. ke změně zabezpečení tohoto přejezdu, protažení PÚ by bylo řešeno v lichém směru 

posláním rel. opakovače úseku T1 z Hluboček a v sudém směru vřazením úseku T4, případně 

opakovače LK z M. Údolí. 

Samozřejmě je možná varianta 1A – kdy by kazeta poč. n. nebyla umístěna v RD PZS 12,418, ale v RM 

M. Údolí. (Mírně dražší kabelizace k PB).          

Do doby náhrady za poč. náprav by traťové KO sloužily stávající kabely vedoucí z RM M. Údolí.   

 

Varianta 2 (závažnější):  

Tato varianta by navíc oproti var. 1 nebo 1A počítala i s možností eventuelního zřízením PZS na 

přechodu pro pěší km 12,074. Kabelově by tedy pokryla větší počet PB a v závislostním kabelu větší 

počet přenášených informací. 

Kazeta poč. náprav v RD PZS 12,418. Ve své variantě 2A, také samozřejmě kazet poč. náprav může být 

v RM M. Údolí. 

Závěr z 28.4.2021: Je preferována budoucí varianta č. 2 (kazeta poč. náprav v RD PZS km 12,418) 

viz. přílohy č. 1 a 2. Změny profilů připravovaných kabelů provedena v kabelových závěrech.   

 

4) M. Údolí návrh náhrady novými kabely 

Vybrány kabely do KO1 (mimo kabely k výstražníkům) a delší kabely vedoucí do prostoru lichého 

záhlaví.  Kabely ke KO tratě ponechány do zrušení KO stávající.   

Závěr z 28.4.2021: Souhlas s náhradou s vybranými kabely na přílohách č. 3, 4 a 5. 

 

5) SO 01 Hlubočky , rušení izolovaných styků 

Upozornění, že vzhledem k výskytu sériově řazených větví rozvětvených KO bude nutné provést 

zrušení 45ks IS. 

Závěr z 28.4.2021: Pokračovat ve zpracování SO.  
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Podnět zástupce investora ke sdělovací části: 

Vzhledem k úpravám koncepce TOK a DOK na síti SŽ, státní organizace je požadováno v uvedeném 

úseku doplnit také třetí (rezervní) chráničku HDPE 40/33.   

 

 

Přílohy: 

č.1 (návrh konfigurace budoucích poč. náprav tratě) 

č.2 (schématický kabelový plán tratě) 

č. 3, 4, 5 (návrh nahrazení stávajících kabelů v ŽST Hlubočky‐Mar. Údolí) 

 

 

Zapsal: Křenek, dne 19.4.2021 

Tučně = Aktualizace po poradě (28.4.2021 za účasti zástupců Ing. Jachan, Ing. Maňáková, Křenek) 

aktualizoval dne 4.5.2021, Křenek 








