



- nově zřízeno
- viz sdělovací část (TK, HDPE)
- stávající kabel, ponechán v provozu
- stávající kabel, zrušen

Poznámka:
Stávající kabely k reléovým koncům KO LTÚ1, LTÚ2 a LTÚ3 v provozu beze změny dle v.č. 1001 (M. Údolí).

22.7.2021

				Číslo soupravy
	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ		07/2021	
Č. změny	Zdůvodnění změny		Datum	Podpis

Signal Projekt, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
Pracoviště 311 Olomouc, Sladkovského 2, 772 00 OLOMOUC

tel.: 585 153 034
www.signalprojekt.cz

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zastoupený:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY a HIP	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Radim Křenek	Radim Křenek	Radim Křenek	
Kraj: Olomoucký	Pověřený OÚ: Hlubočky	ZAK. ČÍSLO:	20-144-30-311
Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky PS 02 Hlubočky – Hlubočky–Mar. Údolí, oprava kabelizace		DATUM	07/2021
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	–
		FORMÁT	3x44
Schematický kabelový plán		ČÁST	PŘÍLOHA
		D.1.1.2	1000