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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v Gizemi, dosavadni vyuziti a zastaveé-
nost Uzemi

Oprava Groviiového kiizeni se dotykd pozemk( uvedenych v odst. A. 1 b) pfilohy A. Pravodni
zpravy. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho aroviiového kfizeni ulice DiviSovy, po které je vedena
tramvajova trat' s tratovou koleji drahy celostatni Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n. Oprava pro-
b&hne v zastavéném lzemi, dosavadni vyuziti se neméni. Soudasna prejezdova konstrukce technicky
doziva a prejezdova vozovka rovnéz vyzaduje rekonstrukci.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gtzemniho planovani

Jednd se o opravu existujiciho kfizeni stavajici pozemni komunikace (ul. DiviSova) se stavajici
koleji drahy tramvajové s drahou zelezni¢ni v ku Bélidla.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vy-
uzivani uzemi

Zpusob vyuziti ploch se stavbou neméni. Ve stavbé nedochazi k Zadné zméné ve vyuziti po-
zemkl. Stavba se nachazi v plochach dopravni infrastruktury (D).

d) podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Oprava nevyvolava zadnou zménu. Dochazi ke zlepSeni stavebné technickych parametrd kfi-
Zeni. Pro opravu nebylo vydano zadné stanovisko organu tzemniho planovani.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji ne-
rosti a podzemnich vod

Stavajici kifizeni je zfizeno na betonové desce, ktera je souéasti konstrukce zelezniéniho
spodku na prejezdu. Namisto stavajici desky bude provedena deska nova podle této dokumentace,
ktera bude piimo pojizdéna kolejovymi vozidly. Stavbou nedojde k ovlivnéni zdroji nerostl nebo pod-
zemnich vod.

f) Vycet a zavéry provedenych priazkuma a méreni — geologicky prazkum, hydrogeolo-
gicky prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky
prizkum, apod.

Pro rekonstrukci Groviiového kfiZzeni v ul. DiviSova nebyl provadén Zadny specializovany prd-
zkum. Mimo geodetické prace bylo na prejezdu provedeno mistni Setfeni spojené s prohlidkou dne
19.1.a20. 7. 2021. Na jednani dne 13. 1. 2022 byly stanoveny zasady pro postup opravy. DalSi po-
zadavky byly vzneseny na vyrobni poradé dne 12. 7. 2022.

a) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich piedpis(i — archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, ochranna pasma vodnich zdrojt
a ochranna pasma vodnich dél a prvka zivotniho prostredi — soustava chranénych
uzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bez-
peénostni pasma apod.

Misto stavby neni souéasti CHKO ani chranénych lokalit v soustavé Natura 2000. Je mimo
zaplavové tzemi i mimo poddolované tzemi. Stavba je mimo OP MPR Olomouc.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové tzemi (Bystfice)
i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-
meéry v Gzemi
Stavbou nedochazi ke zméné, ktera by ovlivnila odtokové poméry v izemi. Odvodnéni draz-
niho télesa zlstava zachovano stavajici.
j) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Stavba nevyzaduje asanace ani demolice, v misté stavby se nevyskytuji dieviny, které by bylo
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potfeba kacet.

k) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemek stavby neni sou&asti ZPF ani PUPFL.

1) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici tech-
nické vybaveni Gzemi, prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pfistupu k
navrhované stavbé

Jedné se o opravu prejezdové konstrukce na kfizeni koleje drahy celostatni s ulici DiviSovou,
na které je umisténa draha tramvajova. Stavajici usporadani této infrastrukturni stavby zlstava zacho-
vano, dochazi k modernizaci technickych a kvalitativnich parametra.

Kolejisté drahy neni uréené pro samostatny pohyb osob se snizenym stupném orientace.
Oboustranny chodnik v ulici Divisova je vybaven bezbariérovymi prvky v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sb. Opravou nebude stavajici bezbariérova Gprava dotéena.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Oprava nevyvolava zadné souvisejici investice. Jedna se prakticky o nahradu dozilé kon-
strukce.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo

parcelni éislo katastr vyrr::zéra zpusob vyuziti druh pozemku vlastnik
102/9 [%éégéj] 2475 draha ostatni plocha | CDas.
2101 [%éégéﬂ | 3277 draha ostatni plocha | Olomouc
210/7 [%é(;ig;] 578 ostatni komunikace ostatni plocha Olomouc
21011 [%éégéj] 299 silnice ostatni plocha | RSD GR
210/24 [%éégéj] 1064 silnice ostatni plocha | RSD GR
210/27 [%éégéj] 1820 silnice ostatni plocha | RSD GR

210/34 [%é(;ig;] 27 ostatni komunikace ostatni plocha CDas.

210/35 [%éégéj] 64 silice ostatni plocha | CDas.

Ochranné pasmo drahy celostatni podle zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, §8 odst. (1) a),
jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou ve vzdalenosti 60 m od osy krajni koleje, se ve stavbé
nemeéni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich
soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického pra-
zkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze —
kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.
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Potfeba opravy stavajiciho kfizeni, zelezni&niho prejezdu v km 0,580 trati Opava vychod - Kr-
nov - Olomouc hl. n. s ulici DiviSovou v k. 4. Bélidla a s tramvajovou trati umisténou ba nezvy$eném
tramvajovém pasu komunikace je vyvolana soutasnym stavebné technickym stavem komponenty kii-
Zeni. Kolejnice jsou zhmozdéné zejména v mistech drahy okolkl tramvajovych vozidel. Prilehlé ¢asti
asfaltové vozovky jsou mezi kolejnicemi tramvajové drahy podél hlav kolejnic Zzelezni¢ni drahy oddro-
lené. Chodnikové &asti prejezdu jsou z diivodu lehkého zatizeni v lep$im stavu, nez jsou pasy jizdni.

b) Uéel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Prejezdem prechazi pozemni komunikace DiviSova spolu s tramvajovou trati pfes tratovou
kolej drahy celostatni Opava vychod - Krnov - Olomouc hl. n. Ulice DiviSova je prijezdnim Gsekem sil-
nice 1/46.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Celkovy popis koncepce feseni stavby vcéetné zakladnich parametri stavby, s ohle-
dem na umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich tech-
nickych parametra stavby jako navrzené trat'ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven
a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Stavajici vozovka na zelezni¢nim prejezdu bude vybourana, kolejova konstrukce kfizovatky
Zelezniéni a tramvajovych koleji bude vyjmuta se souéasnym rozebranim pfilehlych Gsekl tratové i
tramvajové koleje pred a za prejezdem. V rozsahu praci na zelezniénim spodku bude odstranén mate-
rial kolejového loze z kameniva drceného a to v€etné draznich stezek. Stavajici betonova deska ulo-
Zena na konstrukénich vrstvach zelezniéniho spodku v prostoru pod kolejovou kfizovatkovou kon-
strukci bude vybourana. Po demolici desky bude provedena odkopavka do drovné zemni plané.

Zelezniéni spodek

Pod Zelezniénim piejezdem se po provedeni bouracich praci a odkopavek upravi zemni plan
jako vodorovnd. Pod Zelezni¢nim piejezdem bude zfizena zesilena konstrukce prazcového podlozi
typu 3.6. Kolejova kfizovatkova konstrukce v prostoru kfizeni tramvajové a Zelezniéni trati bude upev-
néna na piimo pojizdénou monolitickou Zelezobetonovou desku. Navrhové parametry desky a kon-
strukce upevnéni vychazeji ze zkuSenosti ziskanych pfi pouziti konstrukce pevné jizdni drahy.

Zemni plan bude upravena a zhutné&na. Unosnost zemni plané bude ovéfena statickou zaté-
zovaci zkouSkou. Pfi nizké hodnoté& modulu pfetvarnosti bude zemina zemni plané zlepsena v tl. 0,30
m. Na upravenou zemni plan bude zfizena zesilena konstrukce prazcového podlozi véetné pfechodo-
vych oblasti a nabéhu.

V prostoru piejezdu se zfidi betonova nosna deska kontinudlni betonazi vyztuzena pfi spod-
nim i svrchnim lici KARI sitémi. Po ¢aste&ném vytvrzeni desky (piedpoklad 7 dni) bude vlozena novéa
kfizovatkova konstrukce a useky koleje pred a za konstrukci budou vySkové a smérové navazany na
tratovou kole;j.

Zelezniéni svréek

Tratova rychlost v misté prejezdu je 20 km/h pro oba sméry jizdy kolejovych vozidel. Cetnost
provozu na draze je 65 vlak(i za 24h. Uhel kiiZzeni je 56°36°27"" (ze zamé&feni). Z evidence 60°.

Do stavajici jednokolejné zelezniéni traté bude vlozena nova konstrukce kolejova kfizovatky
R65/NT1 o délce 11 000 mm, umozriujici troviiové vykfizeni této zeleznitni traté s dvoukolejnou
tramvajovou trati. Konstrukce s nepreru$enou hlavou kolejnic drahy Zelezniéni, bez omezeni prijezd-
ného praiezu pro jizdni obrys Zelezniéniho okolku neomezuje rychlost na Zelezniéni trat.

Uprava koleji tramvajové trati

GPK tramvajové trati se upravuje tak, aby se kfizici iseky kolejnic protinaly v kolejové kon-
strukci v pfimé. Z tohoto dlivodu se do oblouku tramvajové traté v obou kolejich namisto stavajiciho
smérového oblouku vilozi pfimé useky pozadované délky. Tratova rychlost tramvajovych vozidel
v Uuseku kolejové kfizovatky je 10 km/h. SO 02 Oprava prilehlych Gsekl TT obsahuje rozebrani stavaji-
ciho povrchu TT ze zadlazbovych paneld v iseku smérovych a vySkovych Gprav, vioZeni antivibrag-
nich rohozi z recyklované pryze, obnovu koleje materidlem novym, vloZeni novych dilataénich zafizeni
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a LISu (spole¢ny prvek délky 4,70m), Gpravu geometrické polohy obou koleji (do centra, z centra), zii-
zeni krytu TT z AC, a zdvojeni stavajiciho kabelového vedeni zpé&tného proudu.

Prejezdova vozovka

Prostor kolejové kfizovatky na tramvajovém pasu je zfizen jako oteviené kolejové loze. Pre-
jezdova vozovka uvniti Zelezni¢ni koleje v Gsecich jizdnich pruhil bude provedena z celopryZovych
panelll pro silniéni provoz (vnitinich). PouZité panely museji byt na misté upravitelné (fezanim, brou-
Senim, vrtanim tak, aby mohly byt slicovany s konstrukci kolejové kfizovatky, a to zejména v navaz-
nosti na vodici kolejnice. Chodnikovéa &ast prejezdu je navrzena z celopryzové konstrukce do zavér-
nych zidek (vnitini panely, vnéji panely, zav8rné zidky). Prilehlé &asti chodniku pro pési na strané hl.
n. Olomouc jsou z AC, na strané Bélidel je dlazdéné.

Podrobnosti viz D.2.1.1 Technicka zprava.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tizemniho planovani,
véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Podrobnosti viz odstavec b) a ¢) v kapitole B. 1 této Souhrnné technické zpravy.

f) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem a
souhlasu provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni

Oprava bude realizovana v souladu s &eskymi technickymi normami bez pozadavku na vyji-
mecéna fedeni. ReSeni technickych tprav pro hendikepované osoby je uvedeno v odstavci B. 1 ). Ve
stavbé se nenavrhuje neschvalené &i nezavedené zafizeni.

a) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky za-
vaznych stanovisek dotéenych organt

Tato dokumentace je vypracovana jako podklad pro zajisténi projednani podminek pro reali-
zaci stavebniho zaméru.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi - kulturni pamatka apod., nova
ochranna pasma a chranéna uzemi

Podle Gstfedni databaze Agentury ochrany pfirody a krajiny CR neni misto stavby sougasti
zvlasté nebo smluvné chranéného Uzemi, evropsky vyznamnou lokalitou, &i ptagi oblasti. V misté ani
pobliz stavby se nevyskytuji pamatné stromy.

i) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafreni s de$t'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické na-
ro¢nosti budov apod.

Stavba negeneruje zadnou spotifebu médii a hmot (jedna se o kolejovou konstrukci a prejez-
dovou vozovku, infrastrukturni zafizeni). Toto zafizeni nebude generovat zadné odpady ani emise.

Oprava neni stavbou, jiz by se tykalo zatfidéni podle energetické naroCnosti.

j) Zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude realizovana v 07/2022 a nebude ¢lenéna na etapy.

k) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Stavba je stavbou drahy a bude uvedena do zkuSebniho provozu na zékladé technickobez-
peénostni prohlidky podle vyhlasky &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rfad drah,
hlavy ¢tvrté, §§ 5,6, 7.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavba zachovava stavajici vyraz, urbanistické a architektonické reSeni. Dochazi k moderni-
zaci technickych prvk( a stavebné technického usporadani podle pozadavk( sougasné platnych tech-
nickych norem.

a) Urbanistické re$eni - kompozice prostorového ife$eni
Stavba neobsahuje zadné urbanistické prvky a kompozice. Usporadani je dano geometrickym
tvarem stavajiciho kfizeni.
b) Architektonické feSeni — tvarové feseni, materiadlové a barevné feseni
Ve stavbé bude pouzit klasicky kolejovy material a stavebni Gprava podle platnych vzorovych
listh pro Zelezniéni spodek a Zelezniéni svréek.
B.2.3 Uspora energie a ochrana tepla

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech, véetné Gdaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena
tak, aby zatizeni na ni pisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti,
vétsi stupen nepfripustného pietvoieni

Stavba byla na zakladé vysledku vyrobni porady dne 12. 7. 2022 rozdélena na dva stavebni
objekty:

SO 01 Oprava uUroviiového kfizeni

SO 02 Oprava prilehlych GsekG TT

Pfi realizaci obou SO je vznik rizik a $kod minimalni.

b) Celkova bilance narokut v§ech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky
zvys$eného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvy$eni technického maxima

Stavba negeneruje pozadavek na spotiebu energii.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nema naroky na spotiebu vody.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziska-
nym materialem

Stavba objektl dopravni infrastruktury nebude po svém dokonéeni produkovat zadné emise
ani odpady.
e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komuni-
ka¢niho zafizeni vefejné komunikaéni sité
Stavba nema zadné naroky na kapacitu vefejnych komunikaénich siti.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Upravy pro vozi¢kare
Oboustranny chodnik v ulici DiviSové je bezbariérové pristupny. Opravou budou odstranény
pfipadné vzniklé provozni nerovnosti a rovinnost povrchu se kvalitativné zvysi.

Upravy pro zrakové postizené osoby

Chodniky pred prejezdem jsou z obou stran vyznaéeny signalnimi a varovnymi pasy. Oprava
se t&chto prvkd nedotyka. Signalni a varovné pasy byly v prostoru mezi varovnymi pasy a piejezdem
doplnény umélou vodici linii realizovanou ve viech 4 kvadrantech prejezdu hmatnou dlazbou podéiné
drazkovanou o délce cca 2m a Sifce 0,40 m.

ProtoZe pfi opravé dojde k rozebrani &asti chodnikd véetné hmatnych vodicich past, budou
tyto pasy v plném rozsahu obnoveny.

Upravy pro sluchové postizené osoby
Pro sluchové postizené osoby se zadna zvlastni opatfeni neprovadéji.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavbou se neméni rozsah a obsah zabezpe&eni prejezdu, protoze se stavebni zamér tyka
pouze konstrukce zelezniCniho spodku a svrSku. Technickym zlepSenim a uzitim modernich kon-
strukci dojde ke zvySeni kvality povrchu jak v jizdnich, tak v chodeckych pasech komunikace.

Prejezd je v soudasnosti zabezpeden svételnym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim
PZS 3SBI. Jedna se o prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné s tplnymi zavislostmi, bez zavor,
s pozitivnim signalem, informace o stavu zafizeni je pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci.

a) Popis spInéni zasadnich pozadavku pfislu$nych predpisti a norem ochrany pied vlivy
trakénich a energetickych vedeni

Zelezniéni draha neni elektrizovana. Stav izolace koleji$té odpovida stavu zfizenému ve
stavbé Rekonstrukce zst. Olomouc hl.n. - Zelezni¢ni prejezdu ul Divisova, odizolovani DMPO, a.s. a
SZDC, s.o., kdy byly jak do koleje Zelezni¢ni drahy, tak do koleji tramvaje vioZeny lepené izolované
styky (LIS). Zaroveri byly provedeny Gpravy na zpétném vedeni trakéniho proudu tramvaje. Dlvodem
téchto Gprav bylo ochranit piilehlé &asti koleji od G&inku trak&niho proudu tramvajové drahy.

Stav izolace kolejidté bude pfi opravé zachovan a zpétné vedena bude v rdmci realizace
SO 02 zdvojeno. Podrobné;ji viz pfiloha D.2.1.1 Technické zprava.

b) Reseni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudii na zakladé vysledkt koroz-
nich prizkumu
Korozni prizkum nebyl provadén.
B.2.6 Zakladni popis technologickych objekt( a technickych zafizeni

Stavba neobsahuje zadné technologické objekty ani energeticka technické zafizeni, nevyza-
duje energetické vypocty pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic a podklady
pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zarfizeni, posouzeni zpétnych
vlivil trakénich obvod{ na napaéjeci sit energetiky ani navrh zplsobu omezovani zpétnych vlivl, kon-
trolu bilance &innych a jalovych vykont ani navrh opatfeni na zaji$téni predepsaného uciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekti
a) Struény popis stavajiciho stavu

Popis SO 01 a SO 02 je uveden v ¢asti B. 2 1 a) této zpravy.
b) Struény popis navrzeného reseni

Popis SO 01 a SO 02 je uveden v &asti B. 2 d) této zpravy.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni stavby

Stavba musi pfi realizaci i provozu splfiovat z hlediska pozarni ochrany pozadavky a ustano-
veni souvisejicich norem a predpist:

e zakona €. 67/2001 Sb., o pozarni ochrané — Uplné znéni zdkona &. 133/85 Sb;
® nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozarni ochrang;

® nafizeni viady €. 498/2002 Sh. , kterym se méni nafizeni vliady &. 172/2001 Sb., k provedeni za-
kona o pozarni ochrané;

e vyhladky 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpedénosti a vykon statniho pozarniho do-
zoru (vyhlaSka o pozarni prevenci);
e vyhladky 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhlasky &.
268/2011 Sb;
Pfi praci a pobytu na stavenisti je nutné dodrzovat ustanoveni CSN 1SO 8421-1 az 8 (38 9000)
0 pozarni bezpecnosti. Pracovnici musi byt pouCeni o pozarni ochrané a seznameni s pouzitim ruc-
nich hasicich pfistroji uvedenych v CSN EN 3-7 az 10 (38 9100).

Obsluha strojli a zafizeni stavebniho vybaveni se musi fidit piedpisy poZarni ochrany, které
plati pro pfisludné stroje a zafizeni.
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B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Nevztahuje se na tento objekt dopravni infrastruktury.
B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Pracovni prostfedi na otevieném stanovisti (prostranstvi) je bézné pro pozadované pracovni
Gkony. Pracovni prostiedi musi vyhovovat piedpisiim z oblasti bezpecnosti prace uvedenym nize.

Z hlediska bezpe&nosti prace je pfi provadéni stavby nutné vénovat této problematice odpovi-
dajici pédi. K vdeobecnym povinnostem ve vztahu k zajisténi bezpednosti pfi stavebni &innosti patfi
zabranéni nasledku rizik, vyplyvajicich z provozu v blizkosti stavby. Pfi realizaci stavby je nutné postu-
povat tak, aby nebyla ohrozena bezpe&nost provozu drahy.

Je nutné fadné a prokazatelné sezndmeni vSech osob, které stavbu realizuji, s pravnimi pred-
pisy, technickymi normami a piedpisy, které se tykaji bezpedénosti prace. Rozsah seznameni musi od-
povidat obsahu &innosti pfisludnych osob.

Né&které zakladni legislativni predpisy:

e  Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. &ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpednost
a ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve
smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

e Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji$téni bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni v platném znéni

e  VyhlaSka €. 26/1989 Sb., o0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi
hornické ¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem na povrchu

e  Oznameni €. 455/1990 Sb., o vydani vynosu €. 2/1990 o poskytovani mycich, Gisticich a dezin-
fek&nich prostiedkl

e  VyhlaSka €.125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zdkonného pojisténi odpovéd-
nosti organizace za Skodu pfi pracovnim Urazu a nemoci z povolani v platném znéni

e VyhlaSka MD €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu ur-
¢enych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni)

e  Zakon &. 247/2000 Sb., O ziskavani a zdokonalovani odborné zpUsobilosti k fizeni motorovych
vozidel a 0 zménach nékterych zakonl

e  Zakon €. 258/2000 Sbh., o ochrané vefejného zdravi

e  VIa&dni nafizeni €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a po-
uzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e  Vyhlaska €. 167/2002 Sb., k provedeni zdkona €. 247/2000 Sh., o ziskavani a zdokonalovani
odborné zplUsobnosti k fizeni motorovych vozidel a 0 zmé&nach nékterych zakond, ve znéni za-
kona ¢&. 478/2001

e  Zakon €. 251/2005, o inspekci prace

e Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpedénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeé&im padu z vysky nebo do hloubky
Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni
Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeé-
nosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni viady €.591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e  Narizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkou$ek odborné zptiso-
bilosti

® Vyhlaska €. 601/2006 Sb., kterou se zruSuje vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace a
Ceského bariského Gfadu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi sta-
vebnich pracich, ve znéni vyhlasky €. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaSka Ceského Gradu bezpednosti prace a Ceského bariského tradu €. 324/1990 Sb.,
o bezpednosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich

o Nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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e  Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaeni a zasilani za-
znamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni
uraz a zasila zaznam o Urazu

e Nafizeni viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
e  Zakon &. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pred Skodlivymi U&inky navykovych latek

e Nafizeni viady &. 63/2018 Sb., o zruSeni nékterych nafizeni viady v oblasti technickych poza-
davkd na vyrobky

e  Zakon €. 250/2021 Sbh., o bezpe&nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

Pied zapodetim praci v blizkosti kabelovych vedeni musi byt vytyena trasa kabel( a prace se
smi provadét jen pod odbornym dohledem spravce kabelu. Prace na elektrickych zafizenich musi byt
zajistény pouze pracovniky s pisluSnou odbornou zpusobilosti podle zdkona &. 250/2021 Sb. a s do-
drzovanim ustanoveni CSN 34 3100, CSN 34 3101, CSN 34 3103, CSN 34 3104 a CSN 34 3108.

Pokud se pro vystavbu, opravy a Gdrzbu drah, pouziji specialné konstruovana kolejova vozi-
dla, musi byt prokazana jejich shoda se schvalenym typem a Dréaznim Gfadem vydan Prikaz zptsobi-
losti vozidla na zakladé vysledki technickobezpeénostni zkousky podle zakona &. 266/1994 Sb. a vy-
hlasky ¢. 173/1995 Sb.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjs§iho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Netyka se objektl dopravni infrastruktury, nachazeji se ve venkovni expozici.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Stavba neobsahuje elektricka zafizeni ani ulozna zafizeni uloZzena v zemi, na kterych by mu-
sel byt korozni uéinek bludnych proudt snizovan ve smyslu CSN 08 8370.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Uginek vibraéniho zhutfiovani konstrukce prazcového podlozi koleje &. 1 ani prace strojni &is-
ticky nebo podbijecky pfi tpravé GPK by nemély mit negativni dopad na sousedni objekty (jsou od
tratové koleje dostateéné vzdalené). Dopad na misté posoudi technicky dozor, ktery pfijme preven-
tivni opatreni pfed pfipadnym vznikem Skod na majetku tretich stran.

d) Ochrana pied hlukem

Pripustné hladiny hluku stanovi zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v aktual-
nim znéni a NV €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci. Pro fy-
zické i pravnické osoby urduji tyto predpisy povinnost Cinit potfebné opatieni na snizeni hluku a dbat,
aby pracovnici i ostatni ob&ané byli vystaveni hluku v co nejmensi mife. Zejména musi dbat na to, aby
nebyly prekro&eny nejvy3si pfipustné hladiny hluku, které jsou uréeny uvedenymi piedpisy.

Opatieni ke snizeni hlukové zatéze musi zamezit piekrogeni limitnich hodnot, které zavisi na
typu Gzemi (zakladni hodnoty pro volné tzemi: 50 dB(A) pro denni a 40 dB(A) pro no&ni dobu).

e) Protipovodiiova opatieni
Stavba se nachazi mimo povodnova tzemi.
f) Ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachazi v misté ovlivnéném duini ¢innosti, metan se v misté stavby nevyskytuje.
B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba nebude pfipojena na technickou infrastrukturu (elektfina, plyn, voda). Pfi realizaci
stavby budou pouzity prostiedky, které jsou energeticky autonomni.
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b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavba nebude pfipojena na technickou infrastrukturu.

c) Popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici
dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich
napojeni dopravni infrastruktury

Provadéni stavby si vyzada prerudeni provozu tratové koleje, tramvajové trati a uzavirku ko-
munikace DiviSovy.

Zhotovitel stavby projedna podminky uzavirky a vyluk. Pfi realizaci zajisti podminky stanovené
ve schvalenych DIO a DIR zodpovédnych organt (nahradni autobusova doprava, dopravni znacéeni).

V souladu s t8mito podminkami zajisti i podminky pro bezbariérovy provoz pésich prfes misto
stavby (mdstky, oploceni, osvétleni).

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) Trat'ova a stani¢ni technologie poc¢ate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v
pribéhu vystavby

Dopravni vyznam koleje nebude opravou konstrukce piejezdu zménén. Oprava pfejezdu ne-
vyvola zménu dopravni technologie.

b) Navrh organizaénich a do¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelez-
ni¢ni dopravy po dobu stavby

Po dobu provadéni praci dojde k aplnému pferuSeni dopravy na tratové koleji na piredpoklada-
nou dobu 4 tydnd. Podrobnosti viz odst. B.8.1 0) a B.8.3.

Realizace opravnych praci vyzaduje projednani uzavirek pozemnich komunikaci a vyluku
tratové koleje.

c) Dosazené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické dolozeni navrzenych rychlosti,
dynamicky pribéh rychlosti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.

Stavebni Gpravy navrhované v SO 01 jsou navrzeny pro rychlost zZelezni¢nich kolejovych vozi-
del V = 40 km/h pro oba sméry jizdy (pouzita jako navrhova rychlost). Rychlost na prejezdu je obou-
smérné snizena na 20 km/h. Rychlost tramvajovych vozidel pak na 10 km/h.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

a) Terénni apravy

SO 01 Oprava Uroviiového kfizeni je opravou stavajici konstrukce kfizeni na piejezdu a souvi-
sejicich uprav zelezniéniho a tramvajového svrdku a spodku. P¥i praci na zelezniénim spodku a pfi
Gpravé sméru tramvajovych koleji dojde k ¢asteénému odbourani najezdl na piejezd v celé volné
Sifce prejezdu.

SO 01 Oprava urovriového kiizeni obsahuje stavebni prace, kterymi se uvede stav pfilehlych
konstrukci vozovek do nalezitého technického stavu.

VeSkeré zemni prace zahrnuté do tohoto stavebniho objektu se tykaji Gpravy Zelezni¢niho
spodku a Gpravy travnatych boénich délicich pruhd komunikace DiviSovy.

b) Pouzité vegetaéni prvky

Oprava neobsahuje zadné vegetaéni prvky mimo Upravy a doseti vySe uvedenych bo&nich
délicich pruhd.

c) Biotechnicka, protierozni opatreni

Stavba neobsahuje biotechnicka ani protierozni opatrfeni.
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B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavebni zamér neni pfedmétem posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a neni nutné jej projed-
navat podle zakona &. 100/2001 Sb.

a) Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Provadéni praci zplsobuje zpravidla znedi§tovani ovzdusi. Stavenité a jeho okoli je zatéZo-
vano emisemi z provozu stavebnich strojd, prachem, uvoliiovanim prchavych latek a dal$imi druhy
znedidténi ovzdusi. V této zalezitosti je povinnost se fidit ustanovenimi zdkona €. 201/2012S8h., o
ochrané ovzdu$i a o zméné nékterych daldich zakonl (zédkon o ochrané ovzdusi) v platném znéni.

Zhotovitel mlzZe pouZzivat jen stroje, jejichz emise hluku byla posouzena v ramci schvaleni
typu stroje a u nichz nedo$lo k nartstu hluénosti nasledkem zhor$eni jejich technického stavu. V pii-
padé potieby je zhotovitel povinen dodrZzovat stanovena opatieni na ochranu proti $kodlivému pdso-
beni hluku na okoli a vlastni pracovniky.

Zejména musi dbat zhotovitel stavebnich praci na to, aby:

e motory automobild a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepiekrado-
valy pfipustné meze;

e pracovisté bylo udrzovano v gistoté;

e pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné gistény;

e pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na nej-
mensi moznou miru;

e fadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostiedkt byla
omezena pradnost;

e Useky vefejnych komunikaci pouzivané stavenistni dopravou byly chranény pred znecisténim a
radné udrzovany.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle této projektové dokumentace bude nalozeno v
souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni poz-
déjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich piedpist (vyhlaskou &. 273/2021 Sb., o

podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani viast-
nosti odpadu.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerl, které budou zajistény pred ne-
Zzadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem odpadd;

e Prednostné bude zaji$t&no vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit
prednost pred jinym vyuzitim odpadd. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek:
odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpeény odpad;

e Odpady budou piedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich pievzeti oprav-
nény;

e Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu zakrytu,
aby bylo zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k tniku staveb-
niho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno;

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zptsobu odstranéni odpad( ze stavebni innosti, pokud
jejich dal3i vyuziti neni mozné a evidence odpadi ze stavby.

Pii demontazi koleji pro viozeni vyhybek se predpoklada nasledujici produkce odpadil, které
jsou podle Katalogu odpadi zafazeny nasledovné:

0 170101 Beton

O 170405 Zelezo a ocel (kolejnice, drobné kolejivo)

O 170302 Asfaltové smési

O 170504 Zemina a kameni neobsahujici nebezpelné latky
O 170508 Stérk ze Zeleznitniho svrsku

DSP predpoklad4, ze odpady budou odvezeny na recyklaéni zakladnu s predpokladanou do-
vozni vzdéalenosti do 25 km.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin
a zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Plocha je mimo Gzemi pfirodni ochrany podle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécich vyhlaSek ¢. 395/1992 Sb. a 60/2006 Sb.
Oprava Urovriového kfizeni a souvisejici Upravy ploch se nedotyka ani vodni ploch ani lesnich po-
rostd, které jsou ze zakona chranény véeobecné.

Misto stavby neni evidovano, ani v UP navrzeno, jako vyznamny krajinny prvek (VKP).

c) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Misto stavby neni souéasti soustavy chranénych Gzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavebni zamér neni pfedmétem posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a neni nutné jej projed-
navat podle zakona &. 100/2001 Sb.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni para-
metry zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavebni zdmér je mimo rezim zakona ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani
znedisténi, o integrovaném registru znedistovani a o zméné nékterych zakond.
f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpista

Ochranna bezpeénostni pasma nejsou opravou dotéena, nova ochranna pasma ve stavbé ne-
vznikaji.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni zdmér nema zadny dopad na ochranu obyvatelstva z hlediska civilni obrany. Z po-
hledu predchazeni vzniku, zajisténi pfipravenosti na mimoradné udalosti a krizové situace a jejich fe-
Seni dochazi ke zlepSeni stavu aroviiového kfizeni a to jak pro hasebni prostiedky, tak pro prostiedky
rychlé zachranné sluzby.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava
a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro realizaci stavby budou vyuZity energeticky autonomni stroje bez naroktl na pfipojeni na
vnéjsi energetické zdroje.
b) Odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni$té z{stava zachovano stavajici, tj. odvodné&nim pomoci uli¢nich vpusti a
odvodnénim tramvajové trati. Zplisob odvodnéni se realizaci stavby neméni.
c) Napojeni stavenis§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni staveni$té na stavajici dopravni infrastrukturu zGstava zachovano stavaijici, tj.:

e kolejové oboustranné (ze sméru od zst. Olomouc hl. n. a ze sméru Olomouc - Bélidla;
e po ul. DiviSsova az k prejezdu (oboustranné)

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky - véetné omezeni hospodareni tre-
tich stran apod.
Stavba se nachazi na koleji drahy celostatni. Je provadéna na pozemcich uvedenych v kap.
B. 1 n) této zpravy. K dotéeni jinych pozemkl nedochazi.
Pfi stavbé dojde k nepfetrzité zelezni¢ni tratové koleje, tramvajovych koleji a k uzavirce PK ul.
DiviSova.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavba nevyzaduje zadné souvisejici asanace, demolice nebo kaceni dievin. Misto stavby je
bez jakékoliv vegetace.

f) Maximalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro potiebu stavebnika bude spravcem piejezdu uréen vhodny prostor v zst. Olomouc Bélidla.

a) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavebnik zajisti podminky pro bezpeény a bezbariérovy provoz pésich pfes misto stavby
(mUstky, oploceni, osvétleni).

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich li-
kvidace

Je uvedeno v kapitole B. 6 odst. a) Souhrnné technické zpravy.

Predpokladana produkce odpadi je uvedena v nasledujici tabulce:

kod odpadu | popis MJ | SO 01 SO 02 Celkem

17 01 01 Beton (betonové prazce, betonova deska, dlazba, ob- |t 48 2 50
ruby)

17 04 05 Zelezo a ocel t 24 5 29

17 03 02 Asfaltové smési t 83 9 92

17 05 04 Zemina a kameni t 41 85 126

17 05 08 Stérk ze Zelezniéniho svrsku t 127 43 170

DSP predpoklad4, ze odpady budou odvezeny na recyklaéni zakladnu s predpokladanou do-
vozni vzdéalenosti do 25 km.

S odpadem 17 04 05 bude nalozeno podle pokynu stavebnika.

Provadéni stavebnich praci zplsobuje rovnéz znecistovani ovzdusi. Staveni$té a jeho okoli je
zatéZovano emisemi z provozu stavebnich stroji, prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dal$imi
druhy zne&isténi ovzdusi. Zhotovitel je povinen se fidit ustanovenimi zakona &. 201/2012 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisd. Blize viz B.6 a).

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vyzisky uvedené v odstavci vy$e budou odvezeny k pfisludné recyklaci.

Na stavbu bude dovezen material pro zfizeni novych konstrukci. Pfesny popis obsahuje vykaz
vymér. Tento material bude priibéZné zpracovavan a nebude deponovan.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Je bezpodmineé&né nutné, aby zhotovitel dodrzoval zasady uréené v projektové dokumentaci.
Podle zékona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni a platnych
vyhlagek budou vytvofeny podminky, které budou odpovidat zajmdm Zivotniho prostiedi.

Je nutné dbat zejména na:
e ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzit pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém tech-
nickém stavu a jejich hluénost neprekraduje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. Stavba se
nachazi v dostateéné vzdalenosti od okolni zastavby.

Pfi stavebni ginnosti musi zhotovitel dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi. Podle
Nafizeni viady €. 502/2000 Sb. v novele ¢. 88/2004 Sb.: je v dobé od 07.00 do 21.00 - Laeqt = 65 dB/A
méreno 2 m pred obytnymi a ostatnimu chranénymi objekty. V jinych hodinach nebude stavba prova-
déna.
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e ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdé&jici ze stavenidté musi byt fradné oCisténa, aby nedochazelo ke znedistovani
vefejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrariovano.
Stav znedisténi vozovek bude pravidelné kontrolovan. V souladu s platnymi prfedpisy bude zneéisténi
komunikaci pravidelné odstrafiovano seSkrabanim a odvezenim nedistoty a naslednym skropenim ko-
munikace.

e ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostiedk produkujicich ve vyfukovych
plynech $kodliviny v mnozZstvi odpovidajici vyhlasce ¢. 341/2014 Sb., o schvalovani technické zpliso-
bilosti a o technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani staveb-
nich strojd se spalovacimi motory omezit na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

e ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té je nutné vhodnym zptso-
bem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich nebo odpadnich vod. Pro pfipad hava-
rie budou na stavbé prostiedky pro véasnou likvidaci nasledkd (napf. absorbent ropnych latek — va-
pex). Kontaminovanou zeminu je nutno nasledné odtézit a odvézt k likvidaci. Pouzivané mechanismy
budou kontrolovany z hlediska tkapu ropnych produktd.

k) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba musi pfi realizaci i provozu splfiovat z hlediska pozarni ochrany pozadavky a ustano-
veni souvisejicich norem a predpisti uvedenych v odstavci B.2.8 této zpravy.

Je nutné fadné a prokazatelné seznameni vSech osob, které stavbu realizuji, s pravnimi pred-
pisy, technickymi normami a dalSimi predpisy, které se tykaji bezpeé&nosti prace. Rozsah seznameni
s predpisy v platném znéni musi odpovidat obsahu &innosti pfislusnych osob.

Pfi realizaci budou dodrzeny hygienické predpisy a pfedpisy OBP, které jsou vyjmenovany
v &asti B. 2.10 této zpravy.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Prostor stavebnich Uprav neni vefejné a samostatné pfistupny osobam s omezenou schop-
nosti pohybu a orientace. Zvlastni opatfeni pro zajidténi jejich bezpe&ného pohybu neni potfebné na-
vrhovat.

m) Dopravni inzenyrska opatreni pro realizaci stavby

Pro realizaci stavby zaijisti stavebnik vypracovani, projednani a odsouhlaseni DIO. Po dobu
vystavby dojde k omezeni provozu na koleji regionalni drahy, na koleji tramvajové trati a k uzavirce
pozemni komunikace ul. DiviSova na dobu 1 mésice.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Pfi provadéni praci v provozované koleji nebo pfi zachovani provozu v sousedni koleji je pro
zachovani bezpe&nosti Zzelezniéniho provozu na provozovanych kolejich nutno dodrzovat ustanoveni
a podminky uvedené v predpisu SZDC Bp 1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci (predpis
je pro zhotovitele praci zavazny).

Pokud se pro vystavbu, opravy a Gdrzbu drah, pouziji specialné konstruovana kolejova vozi-
dla, musi byt prokazana jejich shoda se schvalenym typem a Dréaznim Gfadem vydan Prikaz zptsobi-
losti vozidla na zakladé vysledk( technickobezpeénostni zkousky podle zakona &. 266/1994 Sb. a vy-
hlasky ¢. 173/1995 Sb.

Pracovnici fidici prace v kolejisti a obsluhujici specialni vozidla musi splnit podminky stano-
vené predpisem SZDC Zam 1.

Pied zapodetim praci v blizkosti kabelovych vedeni musi byt vytyena trasa kabel( a prace se
smi provadét jen pod odbornym dohledem spravce kabelu. Prace na elekirickych zafizenich musi byt
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B. Souhrnna technicka zprava

zajiStény pouze pracovniky s pfislusnou odbornou zpvi]sobilosti podle vyhlasky €. 50/1978 Sb. a s do-
drzovanim ustanoveni CSN 34 3100, CSN 34 3101, CSN 34 3103, CSN 34 3104 a CSN 34 3108

0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy, postupné uvadéni do provozu

e 1

. faze: rozebrani prejezdové vozovky a demontaz koleje

odfiznuti vozovky AB, vybourani vozovky v jizdnich pruzich
odtézeni Stérkového zasypu (kolejového loze) v tramvajovém pruhu
rozebrani konstrukci pfilehlych ¢asti vozovek

demontaz koleji (Zzelezniéni a TT) v Useku prejezdu

odstranéni kolejového loze po rozebrani koleje vGetné draznich stezek

. faze: zZelezniéni spodek

odbourani stavajici betonové desky

odkopavka do urovné zemni plané

posunuti $achet $1 a $2 s napojenim na stavajici trativod v mezirozchodu tram traté
ryhy pro chraniky a chrani¢ky pro kabely vedeni zpétného proudu TT

Uprava plané, kontrola nosnosti, pfipadné zlepdeni zeminy

ziizeni ZKPP vietné prechodovych oblasti a vyb&hovych klint

. faze: zfizeni betonové desky (bednéni, vyztuz, odbednéni)

. kolejovy svriek - novy

Uprava plané, pokladka antivibraéni rohoze vTT
zfizeni kolejového loze v Gsecich pfilehlych desce
vlozZeni konstrukce kfizovatky

zfizeni zelezniéniho svrSku v Usecich pfilehlych desce
vy$kova a smérova Uprava s dostérkovanim

pfipojeni tramvajovych koleji s vioZzenim kust MDZ+LIS
pfipojeni kolejovych odvodiiovaéii na $1 a $2
svarovani koleji

doplnéni draznich stezek

osazeni silniénich a chodnikovych obrubnikl

. zfizeni konstrukce prejezdové vozovky

vlozZeni celopryzové konstrukce uvnit koleje (panely vnitini) v jizdnich pruzich komu-
nikace (Gprava panelli - vyfezy pro vodici kolejnice kolejové kiizovatky

vloZeni celopryzové konstrukce v pruzich pro chodce (chodniky) - zavérné zidky, pa-
nely vnitini a vnéjsi - vyfezy ve vnéjsich panelech ve styku s pfilozkami LIS

ziizeni najezd( na piejezd AC a chodniku AC

obnova a dodlazdéni chodniku dlazdéného, osazeni hmatnych prvki
Uprava a oseti travnatych bocnich délicich pruht

obnova VDZ

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

Na SO 01 i SO 02 se vztahuje technickobezpe&nostni zkouska podle vyhlasky &. 177/1995
Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rfad drah. Na zakladé kladného vysledku TBZ rozhodne
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Oprava tramvajového kfizeni v km 0,580 trati Olomouc - Krnov
RDS B. Souhrnna technicka zprava
Drazni urad o uvedeni stavby do zkuSebniho provozu a o délce jeho trvani.
P) Pozadavky na vyluky verejné dopravy
Stavba vyvolava pozadavek na vyluku tramvajového provozu po dobu vystavby, uzavirku ko-
munikace a vyluku zelezni¢ni koleje.

q) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Nezbytné zafizeni stavenidté (kancelarské a skladové buriky) bude umisténo na manipulaéni
ploe v zst. Olomouc - Bélidla po dohodé se stavebnikem.

B.8.2 Vykresy

Pro &ast B. 8 ZOV nebyla vypracovana specialni situace. Podrobnosti stavby jsou zifejmé z vy-
kresové Casti dokumentace.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Stavba bude realizovana pii uzavirce komunikace DiviSova a vyluce tramvajove i ZelezniCni
koleje. Pro ZB desku je rozhodujici doba zrani betonu (min 7 dni).
faze stavby tyden
(B.8.10) 1 2 3 4
1

AlW|N

5

B.8.4 Schéma stavebnich postupl
Schémata stavebnich postupl se nestanovuiji. Tyto jsou uréeny fazemi vystavby.
B.8.5 Bilance zemnich hmot

e odkopavky pro spodni stavbu Zeleznic 117,884 + 70,842 = 188,726 m®
o zasypy Sachet 2 m3

Piebytek k recyklaci 186,726 m®
B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavajici systém odvadéni srazkovych vod je pfi realizaci stavby zachovan. Stavbou se neo-
vlivni retenéni kapacita konstruk&nich a podkladnich vrstev v pfilehlych tsecich koleje.

Srazkova voda je z prostoru prejezdu odvadéna stavajicim odvodnénim pozemni komunikace.
Navrhované konstrukce piejezdovych vozovek v prostoru kfizeni jsou pro srazky prakticky nepro-
pustné.

V Praze 08/2022 Vypracoval: Ing. Jan Jezek
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