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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavě- 
nost území

Oprava úrovňového křížení se dotýká pozemků uvedených v odst. A. 1 b) přílohy A. Průvodní 
zprávy. Jedná se o rekonstrukci stávajícího úrovňového křížení ulice Divišovy, po které je vedena 
tramvajová trať s traťovou kolejí dráhy celostátní Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n. Oprava pro­
běhne v zastavěném území, dosavadní využití se nemění. Současná přejezdová konstrukce technicky 
dožívá a přejezdová vozovka rovněž vyžaduje rekonstrukci.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Jedná se o opravu existujícího křížení stávající pozemní komunikace (ul. Divišova) se stávající 
kolejí dráhy tramvajové s dráhou železniční v kú Bělidla.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vy­
užívání území

Způsob využití ploch se stavbou nemění. Ve stavbě nedochází k žádné změně ve využití po­
zemků. Stavba se nachází v plochách dopravní infrastruktury (D).

d) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Oprava nevyvolává žádnou změnu. Dochází ke zlepšení stavebně technických parametrů kří­
žení. Pro opravu nebylo vydáno žádné stanovisko orgánu územního plánování.

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů ne­
rostů a podzemních vod

Stávající křížení je zřízeno na betonové desce, která je součástí konstrukce železničního 
spodku na přejezdu. Namísto stávající desky bude provedena deska nová podle této dokumentace, 
která bude přímo pojížděná kolejovými vozidly. Stavbou nedojde k ovlivnění zdrojů nerostů nebo pod­
zemních vod.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření -  geologický průzkum, hydrogeolo­
gický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický 
průzkum, apod.

Pro rekonstrukci úrovňového křížení v ul. Divišova nebyl prováděn žádný specializovaný prů­
zkum. Mimo geodetické práce bylo na přejezdu provedeno místní šetření spojené s prohlídkou dne 
19. 1. a 20. 7. 2021. Na jednání dne 13. 1.2022 byly stanoveny zásady pro postup opravy. Další po­
žadavky byly vzneseny na výrobní poradě dne 12. 7. 2022.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů -  archeologické posouzení, památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů 
a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí -  soustava chráněných 
území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bez­
pečnostní pásma apod.

Místo stavby není součástí CHKO ani chráněných lokalit v soustavě Natura 2000. Je mimo 
záplavové území i mimo poddolované území. Stavba je mimo OP MPR Olomouc.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové území (Bystřice)

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po­
měry v území

Stavbou nedochází ke změně, která by ovlivnila odtokové poměry v území. Odvodnění dráž­
ního tělesa zůstává zachováno stávající.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nevyžaduje asanace ani demolice, v místě stavby se nevyskytují dřeviny, které by bylo
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potřeba kácet.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemek stavby není součástí ZPF ani PUPFL.

l) Územně technické podmínky -  zejména možnost napojení stavby na stávající tech­
nické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě

Jedná se o opravu přejezdové konstrukce na křížení koleje dráhy celostátní s ulicí Divišovou, 
na které je umístěna dráha tramvajová. Stávající uspořádání této infrastrukturní stavby zůstává zacho­
váno, dochází k modernizaci technických a kvalitativních parametrů.

Kolejiště dráhy není určené pro samostatný pohyb osob se sníženým stupněm orientace. 
Oboustranný chodník v ulici Divišova je vybaven bezbariérovými prvky v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Opravou nebude stávající bezbariérová úprava dotčena.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Oprava nevyvolává žádné související investice. Jedná se prakticky o náhradu dožilé kon­
strukce.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam 
pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo

parcelní číslo katastr výměra
m2 způsob využití druh pozemku vlastník

102/9 Bělidla
[710881] 2475 dráha ostatní plocha ČD a.s.

210/1 Bělidla
[710881] 3277 dráha ostatní plocha Olomouc

210/7 Bělidla
[710881] 578 ostatní komunikace ostatní plocha Olomouc

210/11 Bělidla
[710881] 299 silnice ostatní plocha ŘSD ČR

210/24 Bělidla
[710881] 1064 silnice ostatní plocha ŘSD ČR

210/27 Bělidla
[710881] 1820 silnice ostatní plocha ŘSD ČR

210/34 Bělidla
[710881] 27 ostatní komunikace ostatní plocha ČD a.s.

210/35 Bělidla
[710881] 64 silice ostatní plocha ČD a.s.

Ochranné pásmo dráhy celostátní podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, §8 odst. (1) a), 
jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, se ve stavbě 
nemění.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich 

současném stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického prů­
zkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze -  
kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.
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RDS B. Souhrnná technická zpráva

Potřeba opravy stávajícího křížení, železničního přejezdu v km 0,580 trati Opava východ - Kr­
nov - Olomouc hl. n. s ulicí Divišovou v k. ú. Bělidla a s tramvajovou tratí umístěnou ba nezvýšeném 
tramvajovém pásu komunikace je vyvolána současným stavebně technickým stavem komponentů kří­
žení. Kolejnice jsou zhmožděné zejména v místech dráhy okolků tramvajových vozidel. Přilehlé části 
asfaltové vozovky jsou mezi kolejnicemi tramvajové dráhy podél hlav kolejnic železniční dráhy oddro- 
lené. Chodníkové části přejezdu jsou z důvodu lehkého zatížení v lepším stavu, než jsou pásy jízdní.

b) Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě

Přejezdem přechází pozemní komunikace Divišova spolu s tramvajovou tratí přes traťovou 
kolej dráhy celostátní Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n. Ulice Divišova je průjezdním úsekem sil­
nice I/46.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohle­
dem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních tech­
nických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven 
a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních

Stávající vozovka na železničním přejezdu bude vybourána, kolejová konstrukce křižovatky 
železniční a tramvajových kolejí bude vyjmuta se současným rozebráním přilehlých úseků traťové i 
tramvajové koleje před a za přejezdem. V rozsahu prací na železničním spodku bude odstraněn mate­
riál kolejového lože z kameniva drceného a to včetně drážních stezek. Stávající betonová deska ulo­
žená na konstrukčních vrstvách železničního spodku v prostoru pod kolejovou křižovatkovou kon­
strukcí bude vybourána. Po demolici desky bude provedena odkopávka do úrovně zemní pláně.

Železniční spodek
Pod železničním přejezdem se po provedení bouracích prací a odkopávek upraví zemní pláň 

jako vodorovná. Pod železničním přejezdem bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží 
typu 3.6. Kolejová křižovatková konstrukce v prostoru křížení tramvajové a železniční trati bude upev­
něna na přímo pojížděnou monolitickou železobetonovou desku. Návrhové parametry desky a kon­
strukce upevnění vycházejí ze zkušeností získaných při použití konstrukce pevné jízdní dráhy.

Zemní pláň bude upravena a zhutněna. Únosnost zemní pláně bude ověřena statickou zatě- 
žovací zkouškou. Při nízké hodnotě modulu přetvárnosti bude zemina zemní pláně zlepšena v tl. 0,30 
m. Na upravenou zemní pláň bude zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží včetně přechodo­
vých oblastí a náběhů.

V prostoru přejezdu se zřídí betonová nosná deska kontinuální betonáží vyztužená při spod­
ním i svrchním líci KARI sítěmi. Po částečném vytvrzení desky (předpoklad 7 dní) bude vložena nová 
křižovatková konstrukce a úseky koleje před a za konstrukcí budou výškově a směrově navázány na 
traťovou kolej.

Železniční svršek
Traťová rychlost v místě přejezdu je 20 km/h pro oba směry jízdy kolejových vozidel. Četnost 

provozu na dráze je 65 vlaků za 24h. Úhel křížení je 56°36'27" (ze zaměření). Z evidence 60°.

Do stávající jednokolejné železniční tratě bude vložena nová konstrukce kolejová křižovatky 
R65/NT1 o délce 11 000 mm, umožňující úrovňové vykřížení této železniční tratě s dvoukolejnou 
tramvajovou tratí. Konstrukce s nepřerušenou hlavou kolejnic dráhy železniční, bez omezení průjezd­
ného průřezu pro jízdní obrys železničního okolku neomezuje rychlost na železniční trat.

Úprava kolejí tramvajové trati
GPK tramvajové trati se upravuje tak, aby se křížící úseky kolejnic protínaly v kolejové kon­

strukci v přímé. Z tohoto důvodu se do oblouku tramvajové tratě v obou kolejích namísto stávajícího 
směrového oblouku vloží přímé úseky požadované délky. Traťová rychlost tramvajových vozidel 
v úseku kolejové křižovatky je 10 km/h. SO 02 Oprava přilehlých úseků TT obsahuje rozebrání stávají­
cího povrchu TT ze zádlažbových panelů v úseku směrových a výškových úprav, vložení antivibrač- 
ních rohoží z recyklované pryže, obnovu koleje materiálem novým, vložení nových dilatačních zařízení
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Oprava tramvajového křížení v km 0,580 trati Olomouc - Krnov 
RDS B. Souhrnná technická zpráva

a LISŮ (společný prvek délky 4,70m), úpravu geometrické polohy obou kolejí (do centra, z centra), zří­
zení krytu TT z AC, a zdvojení stávajícího kabelového vedení zpětného proudu.

Přejezdová vozovka
Prostor kolejové křižovatky na tramvajovém pásu je zřízen jako otevřené kolejové lože. Pře­

jezdová vozovka uvnitř železniční koleje v úsecích jízdních pruhů bude provedena z celopryžových 
panelů pro silniční provoz (vnitřních). Použité panely musejí být na místě upravitelné (řezáním, brou­
šením, vrtáním tak, aby mohly být slícovány s konstrukcí kolejové křižovatky, a to zejména v návaz­
nosti na vodící kolejnice. Chodníková část přejezdu je navržena z celopryžové konstrukce do závěr­
ných zídek (vnitřní panely, vnější panely, závěrné zídky). Přilehlé části chodníku pro pěší na straně hl. 
n. Olomouc jsou z AC, na straně Bělidel je dlážděné.

Podrobnosti viz D.2.1.1 Technická zpráva.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podrobnosti viz odstavec b) a c) v kapitole B. 1 této Souhrnné technické zprávy.

f) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a 
souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Oprava bude realizována v souladu s českými technickými normami bez požadavku na výji­
mečná řešení. Řešení technických úprav pro hendikepované osoby je uvedeno v odstavci B. 1 I). Ve 
stavbě se nenavrhuje neschválené či nezavedené zařízení.

g) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá­
vazných stanovisek dotčených orgánů

Tato dokumentace je vypracována jako podklad pro zajištění projednání podmínek pro reali­
zaci stavebního záměru.

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., nová 
ochranná pásma a chráněná území

Podle ústřední databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR není místo stavby součástí 
zvláště nebo smluvně chráněného území, evropsky významnou lokalitou, či ptačí oblastí. V místě ani 
poblíž stavby se nevyskytují památné stromy.

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické ná­
ročnosti budov apod.

Stavba negeneruje žádnou spotřebu médií a hmot (jedná se o kolejovou konstrukci a přejez­
dovou vozovku, infrastrukturní zařízení). Toto zařízení nebude generovat žádné odpady ani emise.

Oprava není stavbou, jíž by se týkalo zatřídění podle energetické náročnosti.

j) Základní předpoklady výstavby -  časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude realizována v 07/2022 a nebude členěna na etapy.

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Stavba je stavbou dráhy a bude uvedena do zkušebního provozu na základě technickobez- 
pečnostní prohlídky podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
hlavy čtvrté, §§ 5, 6, 7.
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RDS B. Souhrnná technická zpráva

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Stavba zachovává stávající výraz, urbanistické a architektonické řešení. Dochází k moderni­

zaci technických prvků a stavebně technického uspořádání podle požadavků současně platných tech­
nických norem.

a) Urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení

Stavba neobsahuje žádné urbanistické prvky a kompozice. Uspořádání je dáno geometrickým 
tvarem stávajícího křížení.

b) Architektonické řešení -  tvarové řešení, materiálové a barevné řešení

Ve stavbě bude použit klasický kolejový materiál a stavební úprava podle platných vzorových 
listů pro železniční spodek a železniční svršek.

B.2.3 Úspora energie a ochrana tepla
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření

Stavba byla na základě výsledku výrobní porady dne 12. 7. 2022 rozdělena na dva stavební
objekty:

SO 01 Oprava úrovňového křížení 

SO 02 Oprava přilehlých úseků TT 

Při realizaci obou SO je vznik rizik a škod minimální.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Stavba negeneruje požadavek na spotřebu energií.

c) Celková spotřeba vody

Stavba nemá nároky na spotřebu vody.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzíska­
ným materiálem

Stavba objektů dopravní infrastruktury nebude po svém dokončení produkovat žádné emise 
ani odpady.

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komuni­
kačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba nemá žádné nároky na kapacitu veřejných komunikačních sítí.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Úpravy pro vozíčkáře
Oboustranný chodník v ulici Divišově je bezbariérově přístupný. Opravou budou odstraněny 

případně vzniklé provozní nerovnosti a rovinnost povrchu se kvalitativně zvýší.

Úpravy pro zrakově postižené osoby
Chodníky před přejezdem jsou z obou stran vyznačeny signálními a varovnými pásy. Oprava 

se těchto prvků nedotýká. Signální a varovné pásy byly v prostoru mezi varovnými pásy a přejezdem 
doplněny umělou vodící linií realizovanou ve všech 4 kvadrantech přejezdu hmatnou dlažbou podélně 
drážkovanou o délce cca 2m a šířce 0,40 m.

Protože při opravě dojde k rozebrání částí chodníků včetně hmatných vodících pásů, budou 
tyto pásy v plném rozsahu obnoveny.

Úpravy pro sluchově postižené osoby
Pro sluchově postižené osoby se žádná zvláštní opatření neprovádějí.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavbou se nemění rozsah a obsah zabezpečení přejezdu, protože se stavební záměr týká 

pouze konstrukce železničního spodku a svršku. Technickým zlepšením a užitím moderních kon­
strukcí dojde ke zvýšení kvality povrchu jak v jízdních, tak v chodeckých pásech komunikace.

Přejezd je v současnosti zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
PZS 3SBI. Jedná se o přejezdové zabezpečovací zařízení světelné s úplnými závislostmi, bez závor, 
s pozitivním signálem, informace o stavu zařízení je předávána obsluhujícímu zaměstnanci.

a) Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení

Železniční dráha není elektrizovaná. Stav izolace kolejiště odpovídá stavu zřízenému ve 
stavbě Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n. - železniční přejezdu ul Divišova, odizolování DMPO, a.s. a 
SŽDC, s.o., kdy byly jak do koleje železniční dráhy, tak do kolejí tramvaje vloženy lepené izolované 
styky (LIS). Zároveň byly provedeny úpravy na zpětném vedení trakčního proudu tramvaje. Důvodem 
těchto úprav bylo ochránit přilehlé části kolejí od účinku trakčního proudu tramvajové dráhy.

Stav izolace kolejiště bude při opravě zachován a zpětné vedená bude v rámci realizace 
SO 02 zdvojeno. Podrobněji viz příloha D.2.1.1 Technická zpráva.

b) Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků koroz­
ních průzkumů

Korozní průzkum nebyl prováděn.

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení
Stavba neobsahuje žádné technologické objekty ani energetická technická zařízení, nevyža­

duje energetické výpočty pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady 
pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, posouzení zpětných 
vlivů trakčních obvodů na napájecí síť energetiky ani návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kon­
trolu bilance činných a jalových výkonů ani návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku.

B.2.7 Základní popis stavebních objektů
a) Stručný popis stávajícího stavu

Popis SO 01 a SO 02 je uveden v části B. 2 1 a) této zprávy.

b) Stručný popis navrženého řešení

Popis SO 01 a SO 02 je uveden v části B. 2 d) této zprávy.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
Stavba musí při realizaci i provozu splňovat z hlediska požární ochrany požadavky a ustano­

vení souvisejících norem a předpisů:
•  zákona č. 67/2001 Sb., o požární ochraně -  úplné znění zákona č. 133/85 Sb.;
•  nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně;
•  nařízení vlády č. 498/2002 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zá­

kona o požární ochraně;
•  vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon státního požárního do­

zoru (vyhláška o požární prevenci);
•  vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 

268/2011 Sb.;

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8 (38 9000) 
o požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ruč­
ních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-7 až 10 (38 9100).

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které 
platí pro příslušné stroje a zařízení.
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Nevztahuje se na tento objekt dopravní infrastruktury.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Pracovní prostředí na otevřeném stanovišti (prostranství) je běžné pro požadované pracovní 

úkony. Pracovní prostředí musí vyhovovat předpisům z oblasti bezpečnosti práce uvedeným níže.

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpoví­
dající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří 
zabránění následků rizik, vyplývajících z provozu v blízkosti stavby. Při realizaci stavby je nutné postu­
povat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu dráhy.

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před­
pisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí od­
povídat obsahu činnosti příslušných osob.

Některé základní legislativní předpisy:

•  Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

•  Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení v platném znění

•  Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

• Oznámení č. 455/1990 Sb., o vydání výnosu č. 2/1990 o poskytování mycích, čistících a dezin­
fekčních prostředků

• Vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpověd­
nosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v platném znění

•  Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur­
čených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

•  Zákon č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
•  Vládní nařízení č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po­

užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
•  Vyhláška č. 167/2002 Sb., k provedení zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobnosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zá­
kona č. 478/2001

• Zákon č. 251/2005, o inspekci práce
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
•  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč­
nosti a ochrany zdraví při práci)

•  Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích

•  Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způso­
bilosti

•  Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při sta­
vebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

10



Oprava tramvajového křížení v km 0,580 trati Olomouc - Krnov
RDS B. Souhrnná technická zpráva

•  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání zá­
znamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
•  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
•  Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických poža­

davků na výrobky
• Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů a práce se 
smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu. Práce na elektrických zařízeních musí být 
zajištěny pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí podle zákona č. 250/2021 Sb. a s do­
držováním ustanovení ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3103, ČSN 34 3104 a ČSN 34 3108.

Pokud se pro výstavbu, opravy a údržbu drah, použijí speciálně konstruovaná kolejová vozi­
dla, musí být prokázána jejich shoda se schváleným typem a Drážním úřadem vydán Průkaz způsobi­
losti vozidla na základě výsledků technickobezpečnostní zkoušky podle zákona č. 266/1994 Sb. a vy­
hlášky č. 173/1995 Sb.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se objektů dopravní infrastruktury, nacházejí se ve venkovní expozici.

b) Ochrana před bludnými proudy

Stavba neobsahuje elektrická zařízení ani úložná zařízení uložená v zemi, na kterých by mu­
sel být korozní účinek bludných proudů snižován ve smyslu ČSN 08 8370.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Účinek vibračního zhutňování konstrukce pražcového podloží koleje č. 1 ani práce strojní čis­
tičky nebo podbíječky při úpravě GPK by neměly mít negativní dopad na sousední objekty (jsou od 
traťové koleje dostatečně vzdálené). Dopad na místě posoudí technický dozor, který přijme preven­
tivní opatření před případným vznikem škod na majetku třetích stran.

d) Ochrana před hlukem

Přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuál­
ním znění a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro fy­
zické i právnické osoby určují tyto předpisy povinnost činit potřebná opatření na snížení hluku a dbát, 
aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře. Zejména musí dbát na to, aby 
nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou určeny uvedenými předpisy.

Opatření ke snížení hlukové zátěže musí zamezit překročení limitních hodnot, které závisí na 
typu území (základní hodnoty pro volné území: 50 dB(A) pro denní a 40 dB(A) pro noční dobu).

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nachází mimo povodňová území.

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v místě ovlivněném důlní činností, metan se v místě stavby nevyskytuje.

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude připojena na technickou infrastrukturu (elektřina, plyn, voda). Při realizaci 
stavby budou použity prostředky, které jsou energeticky autonomní.
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stavba nebude připojena na technickou infrastrukturu.

c) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající 
dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně provizorních 
napojení dopravní infrastruktury

Provádění stavby si vyžádá přerušení provozu traťové koleje, tramvajové trati a uzavírku ko­
munikace Divišovy.

Zhotovitel stavby projedná podmínky uzavírky a výluk. Při realizaci zajistí podmínky stanovené 
ve schválených DIO a DIR zodpovědných orgánů (náhradní autobusová doprava, dopravní značení).

V souladu s těmito podmínkami zajistí i podmínky pro bezbariérový provoz pěších přes místo 
stavby (můstky, oplocení, osvětlení).

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v 
průběhu výstavby

Dopravní význam koleje nebude opravou konstrukce přejezdu změněn. Oprava přejezdu ne­
vyvolá změnu dopravní technologie.

b) Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění želez­
niční dopravy po dobu stavby

Po dobu provádění prací dojde k úplnému přerušení dopravy na traťové koleji na předpokláda­
nou dobu 4 týdnů. Podrobnosti viz odst. B.8.1 o) a B.8.3.

Realizace opravných prací vyžaduje projednání uzavírek pozemních komunikací a výluku 
traťové koleje.

c) Dosažené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, 
dynamický průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

Stavební úpravy navrhované v SO 01 jsou navrženy pro rychlost železničních kolejových vozi­
del V = 40 km/h pro oba směry jízdy (použita jako návrhová rychlost). Rychlost na přejezdu je obou­
směrně snížena na 20 km/h. Rychlost tramvajových vozidel pak na 10 km/h.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

SO 01 Oprava úrovňového křížení je opravou stávající konstrukce křížení na přejezdu a souvi­
sejících úprav železničního a tramvajového svršku a spodku. Při práci na železničním spodku a při 
úpravě směru tramvajových kolejí dojde k částečnému odbourání nájezdů na přejezd v celé volné 
šířce přejezdu.

SO 01 Oprava úrovňového křížení obsahuje stavební práce, kterými se uvede stav přilehlých 
konstrukcí vozovek do náležitého technického stavu.

Veškeré zemní práce zahrnuté do tohoto stavebního objektu se týkají úpravy železničního 
spodku a úpravy travnatých bočních dělících pruhů komunikace Divišovy.

b) Použité vegetační prvky

Oprava neobsahuje žádné vegetační prvky mimo úpravy a dosetí výše uvedených bočních 
dělících pruhů.

c) Biotechnická, protierozní opatření

Stavba neobsahuje biotechnická ani protierozní opatření.
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavební záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a není nutné jej projed­
návat podle zákona č. 100/2001 Sb.

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provádění prací způsobuje zpravidla znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžo­
váno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy 
znečištění ovzduší. V této záležitosti je povinnost se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012Sb., o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění.

Zhotovitel může používat jen stroje, jejichž emise hluku byla posouzena v rámci schválení 
typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem zhoršení jejich technického stavu. V pří­
padě potřeby je zhotovitel povinen dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému půso­
bení hluku na okolí a vlastní pracovníky.

Zejména musí dbát zhotovitel stavebních prací na to, aby:
• motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračo­

valy přípustné meze;
• pracoviště bylo udržováno v čistotě;
• pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny;
• pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nej- 

menší možnou míru;
• řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost;
• úseky veřejných komunikací používané staveništní dopravou byly chráněny před znečištěním a 

řádně udržovány.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle této projektové dokumentace bude naloženo v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz­
dějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů (vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlast­
ností odpadů.
• Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před ne­

žádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů;
• Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 

přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: 
odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad;

• Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí opráv­
něny;

• Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, 
aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku staveb­
ního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno;

• Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

Při demontáži kolejí pro vložení výhybek se předpokládá následující produkce odpadů, které 
jsou podle Katalogu odpadů zařazeny následovně:

O 170101 Beton

O 170405 Železo a ocel (kolejnice, drobné kolejivo)

O 170302 Asfaltové směsi

O 170504 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky

O 170508 Štěrk ze železničního svršku

DSP předpokládá, že odpady budou odvezeny na recyklační základnu s předpokládanou do­
vozní vzdáleností do 25 km.
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b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Plocha je mimo území přírodní ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 395/1992 Sb. a 60/2006 Sb. 
Oprava úrovňového křížení a související úpravy ploch se nedotýká ani vodní ploch ani lesních po­
rostů, které jsou ze zákona chráněny všeobecně.

Místo stavby není evidováno, ani v ÚP navrženo, jako významný krajinný prvek (VKP).

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Místo stavby není součástí soustavy chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem

Stavební záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí a není nutné jej projed­
návat podle zákona č. 100/2001 Sb.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní para­
metry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno

Stavební záměr je mimo režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů

Ochranná bezpečnostní pásma nejsou opravou dotčena, nová ochranná pásma ve stavbě ne­
vznikají.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavební záměr nemá žádný dopad na ochranu obyvatelstva z hlediska civilní obrany. Z po­

hledu předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich ře­
šení dochází ke zlepšení stavu úrovňového křížení a to jak pro hasební prostředky, tak pro prostředky 
rychlé záchranné služby.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro realizaci stavby budou využity energeticky autonomní stroje bez nároků na připojení na 
vnější energetické zdroje.

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště zůstává zachováno stávající, tj. odvodněním pomocí uličních vpustí a 

odvodněním tramvajové trati. Způsob odvodnění se realizací stavby nemění.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu zůstává zachováno stávající, tj.:

• kolejově oboustranně (ze směru od žst. Olomouc hl. n. a ze směru Olomouc - Bělidla;
• po ul. Divišova až k přejezdu (oboustranně)

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaření tře­
tích stran apod.

Stavba se nachází na koleji dráhy celostátní. Je prováděna na pozemcích uvedených v kap.
B. 1 n) této zprávy. K dotčení jiných pozemků nedochází.

Při stavbě dojde k nepřetržité železniční traťové koleje, tramvajových kolejí a k uzavírce PK ul. 
Divišova.
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné související asanace, demolice nebo kácení dřevin. Místo stavby je 
bez jakékoliv vegetace.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro potřebu stavebníka bude správcem přejezdu určen vhodný prostor v žst. Olomouc Bělidla.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavebník zajistí podmínky pro bezpečný a bezbariérový provoz pěších přes místo stavby 
(můstky, oplocení, osvětlení).

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich li­
kvidace

Je uvedeno v kapitole B. 6 odst. a) Souhrnné technické zprávy.

Předpokládaná produkce odpadů je uvedena v následující tabulce:

Oprava tramvajového křížení v km 0,580 trati Olomouc - Krnov
RDS B. Souhrnná technická zpráva

kód odpadu popis MJ SO 01 SO 02 Celkem

17 01 01 Beton (betonové pražce, betonová deska, dlažba, ob­
ruby)

t 48 2 50

17 04 05 Železo a ocel t 24 5 29

17 03 02 Asfaltové směsi t 83 9 92

17 05 04 Zemina a kamení t 41 85 126

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku t 127 43 170

DSP předpokládá, že odpady budou odvezeny na recyklační základnu s předpokládanou do­
vozní vzdáleností do 25 km.

S odpadem 17 04 05 bude naloženo podle pokynu stavebníka.

Provádění stavebních prací způsobuje rovněž znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je 
zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími 
druhy znečištění ovzduší. Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Blíže viz B.6 a).

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výzisky uvedené v odstavci výše budou odvezeny k příslušné recyklaci.

Na stavbu bude dovezen materiál pro zřízení nových konstrukcí. Přesný popis obsahuje výkaz 
výměr. Tento materiál bude průběžně zpracováván a nebude deponován.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržoval zásady určené v projektové dokumentaci. 
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a platných 
vyhlášek budou vytvořeny podmínky, které budou odpovídat zájmům životního prostředí.

Je nutné dbát zejména na:

• ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém tech­
nickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Stavba se 
nachází v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby.

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období. Podle 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v novele č. 88/2004 Sb.: je v době od 07.00 do 21.00 - Ueq,T = 65 dB/A 
měřeno 2 m před obytnými a ostatnímu chráněnými objekty. V jiných hodinách nebude stavba prová­
děna.
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• ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Stav znečištění vozovek bude pravidelně kontrolován. V souladu s platnými předpisy bude znečištění 
komunikací pravidelně odstraňováno seškrabáním a odvezením nečistoty a následným skropením ko­
munikace.

• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídající vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způso­
bilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování staveb­
ních strojů se spalovacími motory omezit na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

• ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště je nutné vhodným způso­
bem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních nebo odpadních vod. Pro případ havá­
rie budou na stavbě prostředky pro včasnou likvidaci následků (např. absorbent ropných látek -  va- 
pex). Kontaminovanou zeminu je nutno následně odtěžit a odvézt k likvidaci. Používané mechanismy 
budou kontrolovány z hlediska úkapu ropných produktů.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba musí při realizaci i provozu splňovat z hlediska požární ochrany požadavky a ustano­
vení souvisejících norem a předpisů uvedených v odstavci B.2.8 této zprávy.

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které stavbu realizují, s právními před­
pisy, technickými normami a dalšími předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení 
s předpisy v platném znění musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob.

Při realizaci budou dodrženy hygienické předpisy a předpisy OBP, které jsou vyjmenovány 
v části B. 2.10 této zprávy.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Prostor stavebních úprav není veřejně a samostatně přístupný osobám s omezenou schop­
ností pohybu a orientace. Zvláštní opatření pro zajištění jejich bezpečného pohybu není potřebné na­
vrhovat.

m) Dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby

Pro realizaci stavby zajistí stavebník vypracování, projednání a odsouhlasení DIO. Po dobu 
výstavby dojde k omezení provozu na koleji regionální dráhy, na koleji tramvajové trati a k uzavírce 
pozemní komunikace ul. Divišova na dobu 1 měsíce.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Při provádění prací v provozované koleji nebo při zachování provozu v sousední koleji je pro 
zachování bezpečnosti železničního provozu na provozovaných kolejích nutno dodržovat ustanovení 
a podmínky uvedené v předpisu SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis 
je pro zhotovitele prací závazný).

Pokud se pro výstavbu, opravy a údržbu drah, použijí speciálně konstruovaná kolejová vozi­
dla, musí být prokázána jejich shoda se schváleným typem a Drážním úřadem vydán Průkaz způsobi­
losti vozidla na základě výsledků technickobezpečnostní zkoušky podle zákona č. 266/1994 Sb. a vy­
hlášky č. 173/1995 Sb.

Pracovníci řídící práce v kolejišti a obsluhující speciální vozidla musí splnit podmínky stano­
vené předpisem SŽDC Zam 1.

Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů a práce se 
smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu. Práce na elektrických zařízeních musí být

16



Oprava tramvajového křížení v km 0,580 trati Olomouc - Krnov
RDS B. Souhrnná technická zpráva

zajištěny pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a s do­
držováním ustanovení ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3103, ČSN 34 3104 a ČSN 34 3108

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu

• 1. fáze: rozebrání přejezdové vozovky a demontáž koleje

- odříznutí vozovky AB, vybourání vozovky v jízdních pruzích

- odtěžení štěrkového zásypu (kolejového lože) v tramvajovém pruhu

- rozebrání konstrukcí přilehlých částí vozovek

- demontáž kolejí (železniční a TT) v úseku přejezdu

- odstranění kolejového lože po rozebrání koleje včetně drážních stezek

• 2. fáze: železniční spodek

- odbourání stávající betonové desky

- odkopávka do úrovně zemní pláně

- posunutí šachet Š1 a Š2 s napojením na stávající trativod v mezirozchodu tram tratě

- rýhy pro chráničky a chráničky pro kabely vedení zpětného proudu TT

- úprava pláně, kontrola únosnosti, případně zlepšení zeminy

- zřízení ZKPP včetně přechodových oblastí a výběhových klínů

• 3. fáze: zřízení betonové desky (bednění, výztuž, odbednění)

• 4. kolejový svršek - nový

- úprava pláně, pokládka antivibrační rohože v TT

- zřízení kolejového lože v úsecích přilehlých desce

- vložení konstrukce křižovatky

- zřízení železničního svršku v úsecích přilehlých desce

- výšková a směrová úprava s doštěrkováním

- připojení tramvajových kolejí s vložením kusů MDZ+LIS

- připojení kolejových odvodňovačů na Š1 a Š2

- svařování kolejí

- doplnění drážních stezek

- osazení silničních a chodníkových obrubníků

• 5. zřízení konstrukce přejezdové vozovky

- vložení celopryžové konstrukce uvnitř koleje (panely vnitřní) v jízdních pruzích komu­
nikace (úprava panelů - výřezy pro vodící kolejnice kolejové křižovatky

- vložení celopryžové konstrukce v pruzích pro chodce (chodníky) - závěrné zídky, pa­
nely vnitřní a vnější - výřezy ve vnějších panelech ve styku s příložkami LIS

- zřízení nájezdů na přejezd AC a chodníku AC

- obnova a dodláždění chodníku dlážděného, osazení hmatných prvků

- úprava a osetí travnatých bočních dělících pruhů

- obnova VDZ

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

Na SO 01 i SO 02 se vztahuje technickobezpečnostní zkouška podle vyhlášky č. 177/1995 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Na základě kladného výsledku TBZ rozhodne
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Drážní úřad o uvedení stavby do zkušebního provozu a o délce jeho trvání.

p) Požadavky na výluky veřejné dopravy

Stavba vyvolává požadavek na výluku tramvajového provozu po dobu výstavby, uzavírku ko­
munikace a výluku železniční koleje.

q) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Nezbytné zařízení staveniště (kancelářské a skladové buňky) bude umístěno na manipulační 
ploše v žst. Olomouc - Bělidla po dohodě se stavebníkem.

B.8.2 Výkresy
Pro část B. 8 ZOV nebyla vypracována speciální situace. Podrobnosti stavby jsou zřejmé z vý­

kresové části dokumentace.

B.8.3 Harmonogram výstavby
Stavba bude realizována při uzavírce komunikace Divišova a výluce tramvajové i železniční 

koleje. Pro ŽB desku je rozhodující doba zrání betonu (min 7 dní).__________________________
fáze stavby 
(B. 8.1 o)

týden
1 2 3 4

1
2
3
4
5

B.8.4 Schéma stavebních postupů
Schémata stavebních postupů se nestanovují. Tyto jsou určeny fázemi výstavby.

B.8.5 Bilance zemních hmot

• odkopávky pro spodní stavbu železnic 117,884 + 70,842 = 188,726 m3
• zásypy šachet 2 m3

Přebytek k recyklaci 186,726 m3

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající systém odvádění srážkových vod je při realizaci stavby zachován. Stavbou se neo­
vlivní retenční kapacita konstrukčních a podkladních vrstev v přilehlých úsecích koleje.

Srážková voda je z prostoru přejezdu odváděna stávajícím odvodněním pozemní komunikace. 
Navrhované konstrukce přejezdových vozovek v prostoru křížení jsou pro srážky prakticky nepro­
pustné.

V Praze 08/2022 Vypracoval: Ing. Jan Ježek
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