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1. VSeobecné

Ugelem technického popisu praci u vypravni budovy je vyména plynového kotle
a u objektu vefejnych WC budou vyménény lokalni zdroje vytapéni.

2. Podklady pro vypracovani

- stavebni vykresy v M 1:50

- CSN, predpisy a vyhlasky

- prizkum na misté

- informace od investora a provozovatele zafizeni

3. Vypravni budova

3.1 Stavaijici zdroj tepla

Stavajicim zdrojem tepla plynovy stacionarni litinovy teplovodni kotel DAKON
GL 30 EKO o vykonu 21-30 kW, rok vyroby 2003, ktery slouZi jako zdroj tepla pro
vypravni budovu.

3.2 Novy zdroj tepla

Jako novy zdroj tepla navrhuji osadit plynovy kondenzaéni kotel renomované
znacky se zajisténym servisem o vykonu (pfi teplotnim spadu 80/60°C)

s elektronickym zapalovanim o vykonu pro UT 3.5 — 30.0 kW. Modulace vykonu bude
od 10-100 %.

Kotel obsahuje elektronicky, plynové adaptivni systém spalovani, elektronicky
fizené obéhové Cerpadlo, expanzni nadobu 10I, veSkeré zabezpefovaci prvky a
automaticky diagnosticky systém (digitalni zobrazovani provoznich stavl a rezimu
kotle).

Trida NOy kotle bude 6 (NOx < 35 mg/kwh). Energeticka tfida kotle — A.

3.3 Odvod spalin

Odvod spalin kotle bude do stavajiciho kominového praduchu, kde bude
osazena plastova vlozka o priméru 80 mm a dle vysky a prafezu komina (na zakladé
kominického posudku) bude stanoveno, jestli bude mozné kominovy priduch pouzit i
pro nasavani spalovaciho a vétraciho vzduchu.

Provedeni spalinové cesty musi byt v souladu s platnou legislativou v dobé
instalace. Pfed uvedenim spotfebi¢l do provozu musi byt provedena revize
spalinové cesty autorizovanou osobou.

Komin bude pfed instalaci vycistén.

Provede odborna kominicka provozovna.



3.4. Zabezpecovaci zarizeni

Zabezpec€ovacim zafizenim systému bude expanzni nadoba v kotli a
pfidavna tlakova expanzni nadoba o objemu 35 | a pojistny ventil v kotli.

3.5. Requlace systému

Ke kotli bude instalovan programovatelny ekvitermni regulator, ktery zajisti
regulaci dle venkovni teploty. Osazenim kondenzac¢niho kotle s ekvitermni regulaci
dojde k racionalizaci celého topného systému a ke znacnému sniZeni provoznich
nakladu.

3.6. Rozvod potrubi a Uprava systému

Pfi realizaci osazeni nového kotle bude v mistnosti s OPZ upraveny i rozvod
ustfedniho vytapéni. Potrubi u kotle a pfed kotlem bude vyfezano a premisténo do
niky, kde budou osazeny i nové uzavéry. V nice bude osazen novy maly rozdélovac
DN 32, kde bude provedeno rozdéleni na dvé stavajici topné sekce. A spoleCnym
potrubim bude pfipojen ke kotli. V ramci instalace bude upraveny i rozvod plynu ke
kotli. Odvod kondenzatu z kotle a odvod z pojistného ventilu bude plastovym
potrubim napojen na venkovni svod destové kanalizace jednotného kanaliza¢niho
systému.

3.7. Tepelné izolace a potrubi

VyznacCené ocelové potrubi bude tepelné izolovano potrubim z mineralniho
vlakna v souladu s vyhlaskou ¢€.193/2007. Potrubi bude opatfeno hlinikovou folii.

4. Objekt verejnych WC

V prostorach WC bude pét stavajicich plynovych lokalnich topidel WAW
KARMA vyménéna za nova plynova topidla. Ctyfi topidla jsou odkoufena do komin(i
a jedno topidlo je odkoufeno pres zed. T¥i topidla na WC muzd, zen a personalu
budou o vykonu cca 2.3 kW a dvé topidla na WC invalidi a muzud o vykonu 5.3 kW.

U vS8ech novych topidel bude upraveny rozvod plynu s novymi plynovymi
uzavery.

4.1. Stavajici zdroje tepla

V prostorach WC je pét stavajicich plynovych lokalnich topidel WAW KARMA.
TFi topidla na WC muzd, zZen a personalu jsou o vykonu cca 2.3 kW a dvé topidla na
WC invalidd a muzd o vykonu 5.1 kW.



4.2. Nové zdroje tepla

Jako nova plynova lokalni topidla budou instalovana na WC muzd, Zzen a
personalu budou o vykonu cca 2.3 kW a dveé topidla na WC invalidd a muzd o vykonu
5.3 kWw.

U vSech novych topidel bude upraveny rozvod plynu s novymi plynovymi
uzavery.

4.3. Odvod spalin

Ctyfi topidla budou odkoufena do kominG a jedno topidlo bude odkoufeno
pres zed dle stavajicich topidel.

Provedeni spalinové cesty musi byt v souladu s platnou legislativou v dobé
instalace. Pfed uvedenim spotfebi€l do provozu musi byt provedena revize
spalinové cesty autorizovanou osobou.

Kominy budou pfed instalaci vycistény.

Provede odborna kominicka provozovna.

5. Pozadavky na profese

Zdravotni instalace

- bude instalovan novy napoustéci a vypoustéci kohouty G 1/2"

- odvod kondenzatu a poj. ventilu do kanalizace
- Uprava plynoveého rozvodu

Elektroinstalace

- pfipojeni  plynového kotle 230 V/50Hz
- pfipojeni regulatoru

Stavebni ¢ast

Odvod spalin

Budou provedeny klempifské prace potfebné k provedeni odvodu spalin.

6. Bezpecénost prace

PFfi provadéni praci a v budoucim provozu budou dusledné dodrzovany
predpisy vyhlasek CUBP &. 48/1982Sb. véetn& prevence rizik jednotlivych
dodavatelu dle
§ 102 ZP, 6.91/1993Sb. a piedpist, souvisejicich s normami CSN, zejména CSN 07
07 03, 06 08 30,73 07 60,06 03 10 a TPG 908 02.



Vyhrazené zafizeni bude podléhat nalezité revizi, budou provedena ochranna
opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpeCnym napétim el. proudu.
Bude zabezpecen dostateCny pfivod pro svafovani a vétrani.

VeSkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky,
ktefi maji opravnéni k montazi topenarskych zafizeni.

Provozovatelé zafizeni budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy.

Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt provozovatel zafizeni seznamen
s obsluhou zafizeni za vSech provoznich podminek. Se zafizenim bude dodana
potfebna technicka dokumentace a zaru¢ni podminky.

Tlakové a topné zkouSky budou provedeny v zavislosti na provoznich
podminkach provozovatele. O provedenych zkou$kach budou vystaveny patficné
protokoly.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzovat predpisy, zejména:

C1.1/87/85Sb. zékona 114/59 UT vyhlasky,&l.8/69- Vynos MSV, kterym se vydavaji
pravidla BOZ, zakon €.133/85 o pozarni ochrané, B4- predpisy pfi
pracich topenarskych a zednickych.

Prachody pod potrubim, mezi zafizenim a vzdalenosti zafizeni od stavebnich
konstrukci jsou vsouladu s doporudenimi CSN 735120, respektivé s mistnimi
podminkami bezpecné obsluhy.

Pro manipulaci se zafizenimi musi obsluha mit pfisluSnou kvalifikaci
pfedepsanou vyhlaskou 91/93. Obsluha se musi podrobné seznamit se zafizenim
béhem uvadéni do provozu a zkuSebniho provozu a dodrZovat mistni provozni
predpisy pro obsluhu a udrzby.

Dale budou na vSech hlavnich ovladanych armaturach stitky s oznacenim druhu
a parametri média a ovladané funkce. Na vSech oznacenych obsluznych zafizenich
budou popisy v Ceském jazyce. Povrchova uprava potrubi bude pro odliSeni opatfena
barevnymi pruhy nebo celistvyymi natéry, podle druhu protékajici latky, dle CSN
130072.

7. Zavér

Po montazi zafizeni je pro vyménu kotle nutné systém dokonale proplachnout
a proveést zkousky zafizeni — zkousku tésnosti a provozni zkousku, ktera se déli na
dilataéni a topnou zkousku presné dle CSN 060310.

Po skon&ené montazi bude dle CSN 06 0310 provedeno proplachnuti zafizeni-
provadi se po dobu 24 hod pfi zapnutych obéhovych cerpadlech. Vycisténi a
proplachnuti soustavy je soucasti montaZze a o jeho provedeni bude sepsan zapis
ve stavebnim deniku. Dale bude provedena zkouSka té&snosti tlakem na nejvyssi
dovoleny pretlak 0,3 MPa, soustava bude natlakovana po dobu 6 hod-neobjevi-li se
po tuto dobu netésnost, Ize zkouSku povazovat za uspésnou.

Posledni zkou$kou zafizeni je provozni zkouska-dilataéni a topna. P¥i dilatacni
zkousce se systém 2x opakované ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu (90°C) a necha
vychladnout na pokojovou teplotu. Kontroluji se netésnosti pfipadné jiné zavady-
o dilatacni zkouSce se zapiSe zapis do stavebniho deniku.

Topna zkouska se provede v prubéhu otopného obdobi v rozsahu 24 hod-
kontroluje se schopnost systému dosahnout pozadovanych tepelnych a tlakovych
parametrd a spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni. Topna zkouSka se
provadi za ucCasti investora-po ukonceni topné zkousky je sepsan protokol.







