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1. Všeobecně  

       Účelem technického popisu prací u výpravní budovy je výměna plynového kotle 
a u objektu veřejných WC budou vyměněny lokální zdroje vytápění. 
 
 
2. Podklady pro vypracování   
 
- stavební výkresy v M 1:50 
- ČSN, předpisy a vyhlášky  
- průzkum na místě 
- informace od investora a provozovatele zařízení 
 
 
3. Výpravní budova  
 
3.1 Stávající zdroj tepla  
 
           Stávajícím zdrojem tepla plynový stacionární litinový teplovodní kotel DAKON 
GL 30 EKO o výkonu 21-30 kW, rok výroby 2003, který slouží jako zdroj tepla pro 
výpravní budovu. 
 
 
3.2 Nový zdroj tepla  
 
          Jako nový zdroj  tepla navrhuji osadit  plynový kondenzační kotel renomované 
značky se zajištěným servisem o výkonu (při teplotním spádu 80/60°C)  
s elektronickým zapalováním o výkonu pro ÚT 3.5 – 30.0 kW. Modulace výkonu bude 
od 10-100 %. 
          Kotel obsahuje elektronický, plynově adaptivní systém spalování, elektronicky 
řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu 10l, veškeré zabezpečovací prvky a 
automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu 
kotle).        
          Třída NOx kotle bude 6 (NOX < 35 mg/kWh). Energetická třída kotle – A. 
  
 
3.3 Odvod spalin 
 
   Odvod spalin kotle bude do stávajícího komínového průduchu, kde bude 
osazena plastová vložka o průměru 80 mm a dle výšky a průřezu komína (na základě 
kominického posudku) bude stanoveno, jestli bude možné komínový průduch použít i 
pro nasávání spalovacího a větracího vzduchu.  
           Provedení spalinové cesty musí být v souladu s platnou legislativou v době  
instalace. Před uvedením spotřebičů do provozu musí být provedena revize 
spalinové cesty autorizovanou osobou.  
           Komín bude před instalací vyčištěn. 
           Provede odborná kominická provozovna.           

 



 

3.4. Zabezpečovací zařízení    

            Zabezpečovacím zařízením systému bude expanzní nádoba v kotli a 
přídavná   tlaková expanzní nádoba o objemu 35 l a pojistný ventil v kotli. 

  
 
3.5. Regulace systému  

           Ke kotli bude instalován programovatelný ekvitermní regulátor, který zajistí 
regulaci dle venkovní teploty. Osazením kondenzačního kotle s ekvitermní regulací 
dojde k racionalizaci celého topného systému a ke značnému snížení provozních 
nákladů. 

 

3.6. Rozvod potrubí a úprava systému 

 
 

              Při realizaci osazení nového kotle bude v místnosti s OPZ upravený i rozvod 
ústředního vytápění. Potrubí u kotle a před kotlem bude vyřezáno a přemístěno do 
niky, kde budou osazeny i nové uzávěry. V nice bude osazen nový malý rozdělovač 
DN 32, kde bude provedeno rozdělení na dvě stávající topné sekce. A společným 
potrubím bude připojen ke kotli. V rámci instalace bude upravený i rozvod plynu ke 
kotli. Odvod kondenzátu z kotle a odvod z pojistného ventilu bude plastovým 
potrubím napojen na venkovní svod dešťové kanalizace jednotného kanalizačního 
systému. 
 
 
3.7. Tepelné izolace a potrubí  
 
            Vyznačené ocelové potrubí bude tepelně izolováno potrubím z minerálního 
vlákna v souladu s vyhláškou č.193/2007. Potrubí bude opatřeno hliníkovou folií. 
 
 
4. Objekt veřejných WC  
 
           V prostorách WC bude pět stávajících plynových lokálních topidel WAW 
KARMA vyměněna za nová plynová topidla. Čtyři topidla jsou odkouřena do komínů 
a jedno topidlo je odkouřeno přes zeď. Tři topidla na WC mužů, žen a personálu 
budou o výkonu cca 2.3 kW a dvě topidla na WC invalidů a mužů o výkonu 5.3 kW.  
            U všech nových topidel bude upravený rozvod plynu s novými plynovými 
uzávěry. 
 
4.1. Stávající zdroje tepla  
 
          V prostorách WC je pět stávajících plynových lokálních topidel WAW KARMA. 
Tři topidla na WC mužů, žen a personálu jsou o výkonu cca 2.3 kW a dvě topidla na 
WC invalidů a mužů o výkonu 5.1 kW.  
 
 



 
 
4.2. Nové zdroje tepla  
 
          Jako nová plynová lokální topidla budou instalována na WC mužů, žen a 
personálu budou o výkonu cca 2.3 kW a dvě topidla na WC invalidů a mužů o výkonu 
5.3 kW.  
          U všech nových topidel bude upravený rozvod plynu s novými plynovými 
uzávěry. 
 
 
4.3. Odvod spalin 
 
           Čtyři topidla budou odkouřena do komínů a jedno topidlo bude odkouřeno 
přes zeď dle stávajících topidel.    
           Provedení spalinové cesty musí být v souladu s platnou legislativou v době  
instalace. Před uvedením spotřebičů do provozu musí být provedena revize 
spalinové cesty autorizovanou osobou.  
           Komíny budou před instalací vyčištěny. 
           Provede odborná kominická provozovna.           
 
 
5. Požadavky na profese  

  Zdravotní instalace 

 - bude instalován nový napouštěcí a vypouštěcí kohouty G 1/2"                                                    

 - odvod kondenzátu a poj. ventilu do kanalizace 
 - úprava plynového rozvodu                                                                                                            

Elektroinstalace 

- připojení   plynového kotle 230 V/50Hz      
- připojení regulátoru 

Stavební část 

 Odvod spalin 

 Budou provedeny klempířské práce potřebné k provedení odvodů spalin.  

 
6. Bezpečnost práce 
 
         Při provádění prací a v budoucím provozu budou důsledně dodržovány 
předpisy vyhlášek ČÚBP č. 48/1982Sb. včetně prevence rizik jednotlivých 
dodavatelů dle  
§ 102 ZP, č.91/1993Sb. a předpisů, souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 07 
07 03, 06 08 30,73 07 60,06 03 10 a TPG 908 02. 



         Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná 
opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. 
Bude zabezpečen dostatečný přívod pro svařování a větrání. 
         Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, 
kteří mají oprávnění k montáži topenářských zařízení. 
         Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. 
Při uvádění zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen 
s obsluhou zařízení za všech provozních podmínek. Se zařízením bude dodána 
potřebná technická dokumentace a záruční podmínky. 
        Tlakové a topné zkoušky budou provedeny v závislosti na provozních 
podmínkách provozovatele. O provedených zkouškách budou vystaveny patřičné 
protokoly. 
        Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, zejména: 
Čl.1/87/85Sb. zákona 114/59 ÚT vyhlášky,čl.8/69- Výnos MSV, kterým se vydávají 
pravidla BOZ, zákon č.133/85 o požární ochraně, B4- předpisy při 
pracích topenářských a zednických. 
        Průchody pod potrubím, mezi zařízením a vzdálenosti zařízení od stavebních 
konstrukcí jsou v souladu s  doporučeními ČSN 735120, respektivě s místními 
podmínkami bezpečné obsluhy. 
        Pro manipulaci se zařízeními musí obsluha mít příslušnou kvalifikaci 
předepsanou vyhláškou 91/93. Obsluha se musí podrobně seznámit se zařízením 
během uvádění do provozu a zkušebního provozu a dodržovat místní provozní 
předpisy pro obsluhu a údržby. 
        Dále budou na všech hlavních ovládaných armaturách štítky s označením druhu 
a parametrů média a ovládané funkce. Na všech označených obslužných zařízeních 
budou popisy v českém jazyce. Povrchová úprava potrubí bude pro odlišení opatřena 
barevnými pruhy nebo celistvými nátěry, podle druhu protékající látky, dle ČSN 
130072. 

 

7. Závěr 
 
          Po montáži zařízení je pro výměnu kotle nutné systém dokonale propláchnout 
a provést zkoušky zařízení – zkoušku těsnosti a provozní zkoušku, která se dělí na 
dilatační  a topnou zkoušku  přesně dle ČSN 060310. 
          Po skončené montáži bude dle ČSN 06 0310 provedeno propláchnutí zařízení-
provádí se po dobu 24 hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a 
propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis 
ve stavebním deníku. Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší 
dovolený přetlak 0,3 MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se 
po tuto dobu netěsnost, lze zkoušku považovat za úspěšnou.  

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační 
zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (90°C) a nechá 
vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady-             
o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.  

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu   24 hod- 
kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových 
parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se 
provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol. 
 

  



 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


