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A. PRUVODNi ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

A1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

dopravnich staveb

Hradec Kralové SSM - oprava (zpevnéné plochy) - PD

STAVBA SO 104 (SO 101 - 103 jiz realizovano)
KRAJ / OKRES Kralovéhradecky / Hradec Kralové
MESTO Hradec Kralové

KATASTRALNI UZEMI

Plotisté nad Labem [721930]

k. 0. Ploti$té nad Labem

POZEMKY STAVBY 1667 — ostatni plocha (viastnik: Ceské Republika)
STUPEN DOKUMENTACE

Pfedmétem projektu je ndvrh Upravy a odvodnéni zpevnénych
STRUCGNY POPIS STAVBY ploch. Ty budou vyuzivany k uskladnéni materialu Zelezni¢niho

svrsku a manipulaci s materialem.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

STAVEBNIK

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Prodin a.s.
K Véapence 2745
530 02 Pardubice
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A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

PROJEKTANT

Zodpovédny projektant: Ing. Michal Hornys
CKAIT 0602053

Tel: +420 724 322 580

email: michal.hornys@prodin.cz

Vypracoval:

SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Bc. Vit Abraham

Tel: + 420 724 390 951

email: vit.abraham@prodin.cz

Inzenyrska éinnost: Andrea Sediva
Tel: + 420722 472 757

email; andrea.sediva@prodin.cz

Prodin, a.s.
K Véapence 2745
530 02 Pardubice

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem
v Hradci Krélové, oddil B, vlozka 2532

IC: 252 92 161
DIC: CZ 252 92 161

Prodin a.s.
K Véapence 2745
530 02 Pardubice
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A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

ZpUsob Cislovani a znaCeni projektové dokumentace vychazi z vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
Stavba je €lenéna na tyto jednotlivé stavebni objekty:

. SO 104

pozn.: SO 101 - 103 jiz realizovano

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

o Mistni Setfeni

o Katastralni mapa

o Geodetické zaméreni (GON Hradec Kralové a.s., Zemédélska 897/5, 500 03 Hradec Kralové)
) Pfipominky objednatele a dotéenych organl

o Podklady spravcu siti

o TP 170 — Navrhovani vozovek na pozemnich komunikacich

Prodin a.s.
K Véapence 2745
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a)  Popis Gzemi stavby

Jedna se o uzavieny, oploceny a vefejné nepfistupny aredl ve spravé Sprava zeleznic, statni organizace. Aredl
slouZi ke skladovani a manipulaci Casti zelezniCniho svrsku, najdeme zde rozlehlé rovinaté s minimalnim
pfevySenim, zastavba je soustiedéna zejména po obvodu arealu. Ve stavajicim stavu je vétSi Cast
skladovacich ploch nezpevnéna a povrch je tvofen Stérkovitou hlinou, ktera je zhutnéna Castym pojezdem
téZkych manipulacnich vozidel. Zpevnéné plochy se nachazi pouze v prostoru pfilehlém k nové vybudovanym
halam pro skladovani materidlu, zbyvajici plochy jsou Casteéné zpevnény starymi silniénimi panely. Cela
plocha je vybavena umélym osvétlenim a kamerovym systémem. V dané lokalité neexistuje kanalizace, po€ita
se proto se vsakovanim srazkovych vod za pomoci vsakovacich Zeber.

Jedna se o lokalitu lezici severozapadné od hlavniho vlakového nadrazi v Hradci Kralové.

Obrazek 1 - Mapa z&jmového tzemi.

b)  Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi

Jednéa se o Uzemi zastavéné v intarvilanu mésta Hradec Kralové, areél sousedi s hlavnim vlakovym nadrazim
Hradci Kralové. Projektova dokumentace je v souladu s Gzemnim planem, jedna se o rekonstrukci stavajicich
zpevnénych ploch, v arealu skladu Zel. svrku.

c)  Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich
vod

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Prodin a.s.
K Véapence 2745

530 02 Pardubice s PPO[)‘N Stranka | 6
N




Z R B

Hradec Krélové SSM - oprava (zpevnéné plochy) - PD

d)  Geotechnicky, geomorfologicky, hydrogeologicky a stavebné historické prizkum a dalSi

Byly vyuzity geologické vrty z geofondu CR s umisté&nim v arealu stavby.

STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU
S-1 [ Hradec Krélové ]

Kli¢ baze GDO 237150 Cislo posudku : P035849 Mapy 1:25.000 13-223
M-33-68-B-c
Souradnice - X : 1040740.50 Y: 642383.40 [ zaméfeno ]
Nadmorska vyska ; 232.50 [ Balt po vyrovnani ] Rok ukonceni: 1980
Hloubka / délka : 10.00 [vrtsvisly ] Datum vypisu ~ :21.9.2012
Ucel objektu - inzenyrsko-geologicky
Realizace : SUDOP, stedisko Pardubice
Komentaf
stratigrafie
hloubkovy interval zakladni popis polohy
[m] rozSifeni popisu polohy

komentar k poloze

Kvartér
0.00-1.50 ; navazka
1.50-1.90 ; pisek silné hlinity, jemnozrnny, stfedné ulehly, vihky, svétle hnédy
1.90-2.70 ; Stérk piscity, slabé hlinity, ulehly, vihky, hnédy
2.70-3.40 ; Stérk piscity, slabé hlinity, ulehly, vihky, Zluty
3.40-3.80 ; Stérk piscity, slabé hlinity, ulehly, vihky, hnédy
3.80-10.00 : Stérk piscity, drobnozrnny, ulehly, zvodnély, Sedohnédy
Hladina podzemni vody - hloubka [m]:  3.80 druh hladiny:  ustalend

Provedené zkousKky:technologické rozbory

STRATIGRAFICKY VYMEZENY VYPIS GEOLOGICKE DOKUMENTACE ARCHIVNIHO VRTU

W-3 [ Hradec Kralové ]
Kli¢ baze GDO 237032 Cislo posudku :  P040090 Mapy 1:25.000 13-223
M-33-68-B-c
Soufadnice - X : 1040600.80 Y: 642562.20 [ zaméfeno ]
Nadmorska vyska ; 232.90 [ Balt po vyrovnani ] Rok ukon¢eni  : 1982
Hloubka / délka : 8.00 [ vrt svisly ] Datum vypisu  : 21.9.2012
Uel objektu inzenyrsko-geologicky
Realizace : Stat. ustav dopr. projektovani Bratislava
Komentar
stratigrafie
hloubkovy interval zakladni popis polohy
[m] rozSifeni popisu polohy

komentar k poloze

Kvartér
0.00-1.10 : navazka kamenita, zastoupeni horniny - 70 %, piséita, hlinita, pevna
1.10-2.30 : hlina jilovita, pis€ita, tuha, vihka, hnédocervena
Prodin a.s.
K Véapence 2745

530 02 Pardubice PP O[) ‘N Stranka | 7
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2.30-2.80 : pisek hlinity, jemnozrnny, ulehly, vihky, ervenohnédy

2.80-4.30 : Stérk piscity, ulehly, vihky az zvodnély, Zlutohnédy

4.30-4.60 : hlina jilovita, prachovita, mékka az tuha, velmi vihka

4.60-6.00 : Stérk piscity, ulehly, slabé hlinity, zvodnély, hnédy

6.00 - 8.00 ; pisek Stérkovity, jemné stfednozrnny, hlinity, ulehly, zvodnély, hnédoCerny
Hladina podzemni vody - hloubka [m]:  4.00 druh hladiny :  ( ovéfovano)

Provedené zkou$Kky:geotechnické rozbory, technologické rozbory

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi vpamatkové rezervaci, pamatkové zonég, zvlasté chranéném Uzemi ani v lokalité
soustavy Natura 2000.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Resena lokalita se nachazi v zaplavovém Gzemi Q100 Labsky nahon, nenachézi se v poddolovaném tzemi
apod.

g) Vv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavbou dojde k vybudovani novych zpevnénych
ploch, vzhledem k absenci kanalizace a jejich rozlehlosti, bude odvodnéni feSeno zasakovanim desStovych vod
za pomoci vsakovacich Zeber, pfimo na pozemku arealu.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavbou dojde k demolici stavajicich zpevnénych ploch, stavajici bet. silnitni panely budou rozebrany a
v pfipadé dobrého technického stavu budou znovu vyuZity. Na severni hrané objektu SO 103 se nachazi
Zelezo-betonovy zaklad staré jefabové drahy. Zakladovy pas bude vybouran. Nedojde k asanacim ani kaceni
dfevin.

i) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zaborlm pozemkd, které jsou soucasti zemédeélského pldniho fondu ani pozemkl
urenych k pInéni funkce lesa.

) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — Aredl je vefejné nepfistupny, na stavajici infrastrukturu je
napojen sjezdem s branou, sjezd je napojen na mistni komunikaci v ul. Na Dichodé.

Napojeni na technickou infrastrukturu — Neni feSeno.

Moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavhé — VVzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

k)  Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Prodin a.s.
K Véapence 2745
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Jednotlivé stavebni objekty budou realizovany postupné (dle finan¢nich moznosti investora), realizace jednoho
stavebniho objektu neni podminéna vystavbou ostatnich SO. Stavebni objekty na sebe navazuji, ale Ize je
realizovat i samostatné.

1) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje:
k. 0. Ploti$té nad Labem

1667 — ostatni plocha (vlastnik Ceska Republika, sprava: Sprava Zeleznic, statni organizace)

m)  Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Stavba zasahuje do ochranného pasma Zeleznice.

n)  PoZzadavky na monitoringy a sledovani pfetvofeni

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadovan monitoring ani sledovani pretvofeni.

0)  Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Zpevnéné plochy budou plynule napojeny na stavajici zpevnéné plochy v arealu, pfipadné na dfive realizované
SO v ramci projektu. Napojeni asfaltovych ploch bude provedeno schodovité v Sifi cca 1,0 m.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce fesSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Stavbu lez charakterizovat jako rekonstrukci stavajiciho stavu, stavajici plochy jsou z vétsi ¢asti nezpevnéné.
Povrch je tvofen Stérkovou-hlinou, ktera byla zhutnéna pojezdem vozidel, pfi manipulaci se skladovanym
materialem. Cast ploch je pak vydlaZdéna bet. silniénimi panely.

b) Utelem uzivani stavby

Zajisténi plynulosti provozu, zvySeni bezpecnosti pracovniku v arealu skladu Zelezni¢niho svrSku. Vytvorenim
odpovidajicich a kapacitné dostacujicich zpevnénych ploch.

c) Trvala nebo dogasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
predpisti a norem

Prodin a.s.
K Véapence 2745
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Na stavbu nejsou vydany vyjimky ani Glevova feSeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organ(

Navrh bude projednan se v8emi dotéenymi organy a organizacemi, pfipominky budou zapracovany do
pfedkladané PD.

f)  Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby — navrhova rychlost, provozni
stani¢eni, Sifkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna
Uzemi apod.

Asfaltové plochy

Asfaltové plochy budou slouZit predevsim jako komunikace pro pohyb a manipulaci s uskladnénym materialem
v aredlu SSM. Sife asfaltovych ploch je navrzena 6,0 — 10,2 m.

Stérkové plochy
V soubé&hu s opocenim areélu v Sifi cca 2,0 m, budou provedeny Stérkové plochy tl. 150 mm.

Odvodnéni

Srazkova plocha ze zpevnénych ploch bude odvedena na plochy z bet. zatraviiovaci dlazby a Stérkové plochy.
Vzhledem k absenci kanalizace v arealu, bude dochazet k vsakovani destovych vod pfimo v arealu SSM.
Stérkové plochy s otevienou frakci 16/32 umozni snadné vsakovani srazkovych vod.

Obruby
Bet. obruby (1000/100/250) do bet. 16ze s bo¢ni opérou, vySka podsadky + Ocm.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni kulturni pamatkou.

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Hospodareni s deStovou vodou — srédZkova voda bude v ramci arealu vsakovana pomoci bet. zatraviiovaci
dlazby a vsakovacich zeber.

Pfimo s uzivanim stavby nevznikaji odpady.

Trida energetické néroCnosti — vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavebni objekty SO 101 — 103 jiz byly realizovany, nyni bude realizovan stavebni objekt SO 104. Pfedpoklada
se realizace po jednotlivych stavebnich objektech v rozmezi nékolika let, podle finan¢nich moznosti investora.

Prodin a.s.
K Véapence 2745
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i) zakladni pozadavky na pfedCasné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu provozu,
doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném predavani Casti
stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Zku$ebni provoz se nepfedpoklada.

k) orientaCni naklady stavby

Orienta¢ni naklady cca 23 mil.,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feeni

Kompozice prostorového usporadani je patrna z pfilohy C.03 Koordinacni situacni vykres.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni
Zpevnéné plochy budou navrzeny s nasledujicimi povrchy:

o asfaltové plochy: asf. betonovy povrch
o Stérkodrt — plna konstrukce: Stérk

B.2.3 Celkové technické reSeni

a)  Celkova koncepce technického FeSeni

Stavba je rozdélena do nasledujicich stavebnich objektu:
e SO104

Pozn.: SO 101 — 103 jiz byly realizovany.

Asfaltové plochy

Plochy s asfalto-betonovym povrchem budou slouzit jako pomysiné komunikace pro pohyb techniky a
manipulaci s uskladnénym materialem v arealu SSM. Plochy jsou navrzeny v §ifi 6,0 — 10,2 m vzdy v soubéhu
s koleji (v arealu se nachazi kolej 14, 15 a 16), pficny sklon bude 1,5 — 3,0%, podéiny sklon kopiruje podélna
sklon koleje. Plochy budou upnuty v soub&hu s koleji do bet. obruby (1000/100/250) do bet. loze s bocni
opérou, vySka podsadky + Ocm. Nebo v soubéhu s zelezni¢nim piejezdem (Sife 12,0 m) do opérné zidky pro
uloZeni vnéjSich zadlazbovych paneld. Z druhé strany pak bude komunikace upnuta do bet. silni¢nich paneld,
nebo do bet. obruby (1000/100/250) do bet. loze s boCni opérou, vySka podsadky + Ocm. Spadovani
komunikaci bude provedeno vZdy od koleje, tak aby nedochazelo k naplavovani ne€istot do prostoru koleje.

Prodin a.s.
K Véapence 2745
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KONSTRUKCNI VRSTVY - asfaltové plochy

D1 (D1-N-6-1V)
Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 40 mm CSN 73 6121
Spojovaci postfik dle TP 102 0,50 kg/m?
Obalované kamenivo ACP 16 + 70 mm CSN 736121
Infiltraéni postfik dle TP 102 1,00 kg/m?
Stabilizace cementem SC Cero 140 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SDg 200 mm CSN 73 6126
Celkem 450 mm

Min. modul pretvarnosti na zemni plani je pozadovan na Edef2 = 45 MPa a na vrstvé Stérkodrti
min. Edef,2 = 60 MPa.

Stérkové plochy

V soubéhu s opocenim arealu budou provedeny Stérkoveé plochy tl. 150 mm, $ife cca 2,0 m, frakce 16/32.

Odvodnéni

Srazkova plocha ze zpevnénych ploch bude odvedena na Stérkové plochy. Vzhledem k absenci kanalizace
v arealu, bude dochazet k vsakovani destovych vod pfimo v arealu SSM.

Obruby

Budou osazeny bet. obruby (1000/100/250) do bet. I6ze s boéni opérou, vySka podsadky + Ocm. Obruba bude
provedena podél koleji, kde bude slouzit k upnuti asfaltovych ploch a dale pak na rozhrani asfaltovych a
Stérkovych ploch.

ZlepsSeni zemni plané

V pfipadé nedostateCné unosnosti zemni pléné, bude se souhlasem investora provedena vyména zeminy o
tl. 200 mm, za betonovy recyklat/stérkodrt/HDK nebo jiny vhodny material. Pfedpoklada se realizace pod
pojizdénymi zpevnénymi plochami.

b)  Celkova bilance naroki vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)

Celkova bilance narokl vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody neni s ohledem na charakter stavby
feSena.

c)  Celkova spotieba vody
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Celkova spotfeba vody neni s ohledem na charakter stavby feSena.

d)  Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem

Zivotni prostedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materidlem dojde k naristu hlu¢nosti a pradnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi Casovy Usek.

Nakladani s odpady bude dle zékona €. 185/2001 Sb. - ,Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakon(*“. Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimélniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areél stavenisté. Nebezpe€né odpady (napf. dehet) budou recyklovany, pfipadné s nimi bude
dale nakladano dle platnych pravnich predpisu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi (zamezeni praseni,
technické zabezpedeni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska, resp. montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pred realizaci projedna zpusob nakladani s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby.
Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlaSky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd.
Kod druhu Nazev druhu Popis odpadu
17 01 01 Beton Betonové obrubniky a betonové loze

obrubnikd, betonové ¢asti  uliCnich  vpusti
a dalSi betonové prefabrikaty stavajiciho stavu

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pfi frézovani vozovky (mozné)
dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené Pfi frézovani vozovky — pfedevsim je
pod Cislem 17 03 01 uvazovano s pojivem bez dehtu

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Mfize uliCnich vpusti, pokopy Sachet,

hydrantu a vodovodu, svislé dopravni znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemina pfi vykopu podél obrub a pfi
jalova hornina a hlusina ukladani potrubi destové kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zakladni ocekavané a pfi vystavbé se mlzou objevit dalsi nepfedvidané druhy, je
potfeba postupovat dle platnych predpisu.

e)  Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaCnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikaéni sité

Nejsou s ohledem na charakter stavby feSeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.2.5 Bezpecénost pii uzivani stavby

UZivanim stavby dojde k bezpec¢nému pohybu v§ech téastnik( dopravniho provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a)  Popis sou¢asného stavu

Jedna se o uzavfeny, oploceny a vefejné nepfistupny areal ve spravé Sprava Zeleznic, statni organizace. Areal
slouzi ke skladovani a manipulaci Casti zelezni¢niho svrSku, najdeme zde rozlehlé rovinaté s minimalnim
pfevySenim, zastavba je soustfedéna zejména po obvodu arealu. Ve stavajicim stavu je vétsi Cast
skladovacich ploch nezpevnéna a povrch je tvofen Stérkovitou hlinou, ktera je zhutnéna Castym pojezdem
téZkych manipulacnich vozidel. Zpevnéné plochy se nachazi pouze v prostoru pfilehlém k nové vybudovanym
halam pro skladovani materialu, zbyvajici plochy jsou ¢aste¢né zpevnény starymi silniénimi panely. Cela
plocha je vybavena umélym osvétlenim a kamerovym systémem. V dané lokalité neexistuje kanalizace, pocita
se proto se vsakovanim sraZkovych vod za pomoci vsakovacich Zeber.

Jedna se o lokalitu lezici severozapadné od hlavniho viakového nadrazi v Hradci Kralové.

b)  Popis navrzeného stavu

SO 104

Jedna se o stavebni objekt ve stfedni Easti aredlu mezi koleji €. 14 a oplocenim arealu. Rozsah zpevnénych
ploch je nasledujici:

o asfaltové plochy: 1977 m2
o Stérkové plochy: 287 m?2

1. Mostni objekty a zdi
Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovany.

2.  Odvodnéni pozemni komunikace

Srazkova plocha ze zpevnénych ploch bude odvedena na Stérkové plochy. Vzhledem k absenci kanalizace
v aredlu, bude dochazet k vsakovani destovych vod pfimo v arealu SSM. Je nutné pfi stavbé dbat na spravné
vyspadovani povrchu tak, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

3. Tunely, podzemni stavby a galerie

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovany.

4.  Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tnikové zony a protihlukové clony

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovany.

5.  Vybaveni pozemni komunikace
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a)  Zachytna bezpecnostni zafizeni

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

b)  Dopravni znacky, dopravni znaceni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku
Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

c)  Vefejné osvétleni

V aredlu je stavajici umélé osvétleni.

d)  Ochrany proti vniku voIné Zijicich ZivoCicht na komunikace a umoZznéni jejich migrace pfes komunikace

Vizhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

e)  Clony asité proti osInéni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana.

6.  Objekty ostatnich skupin objekti
a)  Vycet objektl
Netyka se.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Neni soucasti projektové dokumentace.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Zajisténi pozarni ochrany (zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. a vyhlaska MV 246/2001 Sb.) v priibéhu
stavby.

Nejsou kladeny zvlastni poZadavky na poZarni zabezpeéeni béhem realizace stavby.
Stavajici pistupové komunikace do arealu se neméni.

Sjezdy z prilehlych komunikaci Sifkové a tvarové umozni bezproblémovy vjezd vozidel HZS, pfijezd vozidel
RZS a vozidel zachranného systému.

Veskeré hydranty, Soupata apod. zlstavaji zachovany. Vystupy Sachet budou vy$kové upraveny s ohledem na
novou niveletu zpevnénych a nezpevnénych ploch a bude k nim umoZznén pfistup i béhem vystavby.

Zaroven komunikace a sjezd spliiuji pozadavky na inosnost pozarnich vozidel (min. 24 t).

V upravované lokalité nejsou v souCasnosti vyznaeny nastupni plochy pro pozarni vozidla, a proto neni
pozadovano vyznaceni téchto ploch pfi rekonstrukci zpevnénych ploch.

Zakon o pozarni ochrané nam dava povinnost vytvofit podminky pro G¢innou ochranu Zivota a zdravi obani a
majetku pfed pozary a jinych mimofadnych udalosti. Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pficinu ke
vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob, zvifata a majetek. Pfi zdolavani pozaru a jinych mimofadnych
udalosti je povinen poskytovat pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vaznému nebezpeci nebo ohrozeni
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sebe nebo osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dlleZita okolnost, a potfebnou vécnou pomoc. Povinnosti
vyplyvajici ze zakona o pozarni ochrané jsou konkrétné feSeny pomoci ,vyhlasky o pozarni prevenci“ 246/2001
Sb.

o pokud dojde ke zméné podminek prace nebo ke zméné uréenych pracovniku, musi se vystavit novy
pfikaz

o za vystaveni pisemného pfikazu a provedeni nafizenych doplfujicich bezpeénostnich opatfeni odpovida
stavbyvedouci, resp. stavbyvedouci ve spolupraci objednatelem praci a dal§imi pracovniky, ktefi maji
odbornou zpUsobilost v pfislusné oblasti (pozarni ochrana, bezpeénost prace, technologie svarovani)

o v pfikaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalSich pracovnikd (pozZami hlidky) na zabezpeceni
ochrany pfed zvySenym nebezpecim

o pisemny pfikaz mlze byt pfi opakované Cinnosti nahrazen pracovnim postupem, ktery vak nesmi byt v
rozporu s bezpe€nostnimi ustanovenimi pro svarfovani kovl

DalSi povinnosti:

PHi skladovani a manipulaci s hoflavymi kapalinami (dle CSN 65 0201):

o dodrZovat maximalni povolené mnoZstvi

o pouzivat jen obaly k tomu urCené

o odstranit bezpenym zptsobem hoflavé kapaliny uniklé z oballi pfi manipulaci s nimi

o dodrzovat bezpecnou vzdalenost od zdrojl tepla

o dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi kapalinami
e sklady hoFlavych kapalin oznagit die CSN 1SO 38 64 a CSN 650201

Pfi skladovani hoflavych materialQ:

o dodrzovat bezpecnou vzdalenost od zdrojl tepla
o zajistit nepfistupnost nepovolanych osob

o dodrzovat volnost unikovych cest

o dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym ohném ve skladu s hoflavymi materialy

Pfi instalaci a uzivani tepelnych, elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebiéi dodrzovat CSN 06 1008 a
navod vyrobce:

o dbat na to, aby v blizkosti spotfebic se nenachazely snadno hoflavé latky
o dbét na to, aby zapnuté spotfebite, pokud to navod k obsluze vyzaduje, nebyly ponechany bez dozoru
o dodrzovat bezpecéné vzdalenosti uréené navodem na instalaci a uzivani spotfebicl

e zajitovat pravidelné revize dle CSN 33 1610

Pfi manipulaci s otevienym ohném:

o dbat zvySené opatrnosti
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o fidit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zakona €. 133/1985 Sh. (€. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést
oznamovaci povinnost pfislusné HZS kraje

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostfedi

Provadéni stavebnich praci zplisobuje znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano emisemi
zprovozu stavebnich strojli, prachem, uvoliovanim prchavych latek a dalSimi druhy znecisténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sh. Zejména je nutné dbat na to, aby:

o Motory automobildl a stavebnich stroju byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekracovaly
pfipustné meze;

o VSechna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;

o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné &istény;

o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit pradnost na nejmensi
moZnou miru;

o Radnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedkd byla

omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, ¢isténi Stérkového loze, demolicich
apod. na nejmensi moznou miru;

o Vefejné komunikace u vjezd(i na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenitni dopravou
byly chranény pfed zneCisténim a fadné udrzovany;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znecisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je nutno
pfed vyjezdem ze stavenisté odistit.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pired negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  Napojovaci mista technické infrastruktury

o Stavajici napojeni na technickou infrastrukturu se neméni.

b)  Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

. Neni feSeno
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B4 DOPRAVNI RESENI

a)  Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
shizenou schopnosti pohybu a orientace

Chodniky ano trasy pro pési nejsou vzhledem k charakteru stavby feSeny.

Stavenisté bude oznaceno pfisluSnymi dopravnimi znaékami a ohrani¢eno mobilnimi zabranami se zakazem
vstupu na stavenisté. Lavky pies vykopy musi byt Siroké 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 0,10 — 0,25 m nad
pochozi plochu nebo sokl s vySkou nejméné 0,10 m. Stavenisté a vykopy budou splfiovat pozadavky pfilohy €.
2 k vyhlasce €. 398/2009 Sb.

b)  Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni. Aredl je napojen sjezdem s branou na mistni
komunikaci ul. Na Dichodé.

c)  Doprava v klidu

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d)  Pé&Sia cyklistické trasy

Vizhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V rdmci stavby nedojde ke kaceni stromd ani nezasahne do zelenych ploch. Bet. vegetacni dlazba a $térkové
plochy budou pravidelné o3etfovany postfikem hubicim zelef.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)  Vlivna Zivotni prostfedi
Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi v okoli stavenisté i na dopravnich trasach ke
stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést takové opatfeni, kterd negativni vlivy stavebni Cinnosti,
zejména Sifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenisté snizi na minimum.
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OCHRANA PROTI PRACHU

Provadéni stavebnich praci zplisobuje znecistovani ovzdus$i. Stavenisté a jeho okoli je zatéZovano emisemi
zprovozu stavebnich strojli, prachem, uvoliovanim prchavych latek a dalSimi druhy znecisténi ovzdusi.
Zhotovitel stavby je povinen fidit se ustanovenim zakona 86/2002 Sh. Zejména je nutné dbat na to, aby:

o Motory automobill a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekraCovaly
pfipustné meze;

o VSechna pracovisté byla udrzovana v Cistoté;
o Pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné ¢istény;

o Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na nejmensi
moZnou miru;

o Réadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych prostfedkd byla
omezena prasnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, Cisténi Stérkového loze, demolicich
apod. na nejmensi moznou miru;

o Vefejné komunikace u vjezd( na stavenisté, pfipadné jejich Useky pouzivané stavenistni dopravou byly
chranény pfed zneCisténim a fadné udrZovény;

o Na stavbé se omezilo pouzivani materialli s neekologickymi prchavymi latkami

Pfi odvozu materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znecisténi komunikaci. Dopravni prostfedky je nutné
pfed vyjezdem ze stavenisté odistit.

OCHRANA PROTI HLUKU A OTRESUM

S ohledem na vliv stavby na zivotni prostfedi béhem provadéni stavebnich praci, budou dodrzeny hygienické
limity hluku ze stavebni ¢innosti dle NV o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci 272/2011 Sb.
ze dne 24. fijna 2011, mimo jiné s ohledem na zplsob vypoctu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze stavebni
¢innosti pro dobu kratsi nez 14 hodin, dle Pfilohy 3, Cast B.

Stavebni Cinnosti produkujici hluk, vibrace a otfesy budou provadény, pokud nebude stavebnim povolenim
stanoveno jinak, nejdéle v dobé od 7:00 do 21:00 hod., coZ zajisti v nonich hodinach klid v okoli.

Béhem stavby budou na stavenisti prubézné realizovana nasledujici protihlukova opatfeni, ktera omezi negativni
vliv hluku z vystavby na okoli:

Organizacni opatreni

o veskera hlu¢na ¢innost na stavbé bude provadéna jen v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod.;
o doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovana;
o stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZovany pokud mozno obéma sméry;

o pfi provadéni nejhluénéjSich stavebnich praci nesmi byt na stavbé pouzivana jina hlucna technika;

Technicka opatreni

o stacionarni zdroje hluku budou pokud mozno umistény co mozna nejdale od okolnich obytnych dom;

o kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem

OCHRANA PODZEMNICH VOD A PODLOZi
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Dodavatel odpovida za Fadny technicky stav na stavbé uZivanych stavebnich mechanizm(. Pfipadny Gnik
ropnych latek musi byt neprodlené a nalezité likvidovan.

Odstaveni stavebnich mechanizm( bude provadéno na zviast k tomuto ucelu upravenych mistech. V pfipadeé,
Ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti unik ropnych latek, musi pfi odstaveni tohoto mechanizmu zajistit
stroj tak, aby byl Unik zachycen (napf. do pfipravené nadoby)

o PFi vstupu mechanizace do zamokfenych ploch nesmi dojit k tniku ropnych a dalSich Skodlivych latek do
vodniho prostredi.

o Pfi betonovani v zamokiené ploSe ¢i jeji blizkosti budou pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo k uniku
cementovych latek do povrchovych vod.

o VeSkerd mechanizace, ktera bude zajizdét do zamokiené plochy, bude pouzivat ekologicky
odbouratelné napiné. Pfi stavbé nedojde k zneCisténi toku Skodlivymi latkami (olej, nafta, apod..).

o Ochrana podzemnich vod bude zajisténa osazenim odlu¢ovace ropnych latek s garantovanou zbytkovou
koncentraci 0,34 mg/l C10 - C40 (NEL).

NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/2001 Sbh. - ,Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakon("“. Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou prfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shroméazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimélniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo aredl stavenisté. Nebezpe€né odpady (napf. dehet) budou recyklovany, pfipadné s nimi bude
dale nakladano dle platnych pravnich predpisu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude
zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné narudeni zivotniho prostfedi (zamezeni praSeni,
technické zabezpedeni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska, resp. montazni firma, se kterou pfed
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pred realizaci projedna zplsob nakladani s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby.
Zatfidéni odpadu, ktery bude pfi vystavbé vznikat dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadli.
Kod druhu Nazev druhu Popis odpadu
17 01 01 Beton Betonové obrubniky a betonové loze

obrubnikd, betonové ¢asti  uliCnich  vpusti
a dalSi betonové prefabrikaty stavajiciho stavu

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici Pi frézovani vozovky (mozné)
dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené Pfi frézovani vozovky — pfedevsim je
pod Cislem 17 03 01 uvazovano s pojivem bez dehtu

17 04 Kovy (vCetné jejich slitin) Mfize uliCnich vpusti, pokopy Sachet,

hydrantu a vodovodd, svislé dopravni znacky
17 05 Zemina, kameni, vytéZena Zemina pfi vykopu podél obrub a pfi
jalova hornina a hlusina ukladani potrubi destové kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zakladni ocekavané a pfi vystavbé se mlzou objevit dalsi nepfedvidané druhy, je
potfeba postupovat dle platnych predpisu.
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Odhadované mnozstvi nejvyznamnéj$iho pfedpokladaného odpadu:
Odhadované mnozstvi nejvyznamnéj$iho pfedpokladaného odpadu:

e Zelezobeton — 160 m?
e Betonové panely - 1200 m?
e Zemina-7000 m?

Bet. silnicni panely ziskané béhem stavby budou v pfipadé dobrého technického stavu znovu vyuZity.

OCHRANA PUDY

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na padu.

b)  Vliv na pfirodu a krajinu

V ramci vystavby nedojde ke kaceni stromu ani stavbé v jejich blizkosti.

c)  Vlivna soustavu chranénych tzemi Natura 2000 neni feSena s ohledem na charakter a umisténi stavby.
Stavbou nebudou dotcena.

d)  Vpfipadé zamér( spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu
napinéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

e)  Navrhovand ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpis

Ochranna pasma nejsou navrhovana.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno vytyCit podzemni inzenyrské sité jejich spravci a pfi
vykopovych pracich postupovat podle jejich pokyn( a pozadavku.

Inzenyrské sité budou ochranény dle pozadavkl jejich spravcu (plastové zlaby, ochranné trubky,
panely, apod.). Po dobu vystavby budou respektovany podminky spravcu inzenyrskych siti.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni feSena.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a)  Potfeby a spotieby rozhodujicich médii hmot, jejich zajisténi

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude pomoci pficnych a podélnych sklont do stavajicich odvodniovacich zafizeni atd.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna.

Pristup na stavbu bude mozny po mistnich komunikacich ul. Na Dichodé a po Zeleznici.

d)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmémému obtéZovéani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Nesmi také
dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a
pozarnim zafizenim.

e)  Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavenisté se bude nachazet v uzavfeném vefejné nepfistupném arealu.

V ramci stavby dojde k demolici stavajici staré jefabové drahy ze zelezobetonu a odtézeni velkého mnozstvi
stavajici zeminy.

f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pozemky stavenisté jsou totozné s pozemkami dotéené stavbou viz. pfiloha C.3 koordinacni situacni vykres.

g)  PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté se nachazi v uzavfeném vefejné nepfistupném arealu.

h)  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této Cinnosti, mimo
areal stavenisté. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naru$eni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeCeni vozidel
pfepravujicich odpady atd.). Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp.
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Montazni firma, se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni
zplisob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Pfi provadéni stavby dojde k produkci nékterych druhl odpadd.

Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadu je nasledujici:

. Odtézeni zeminy
o Vybourani stavajici Zelezo-betonové drahy
o Rozebrani stavajici panelové plochy

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci stavby dojde k odtéZeni velkého mnozstvi zeminy, celkovy odhad je asi 10 850 m?3.

Dodavatel stavby si zajisti sdm mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod.
Projektova dokumentace pocita s deponii materidll a zafizeni staveni$té v oblasti staveni$té, kde je
uskladnovani mozné.

i) Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Zivotni prostfedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dogasné zhor$eno. Viivem zasobovani
stavby stavebnim materialem dojde k narlstu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratSi casovy usek.

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu*.

k)  Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Navrhovana stavba bude realizovana béznymi technologickymi postupy. Pfi provadéni stavby je tfeba se Fidit
vSeobecné platnymi bezpecnostnimi pfedpisy pro ochranu zdravi pfi praci a u€init vdechna dostupna opatfeni
nutna pro ochranu pracovnik( stavby.

Prostor stavenisté ohranieny oplocenim pozemku bude oznacen a ohraniCen tak, aby byl zamezen vstup
nepovolanych osob, stejné tak bude ohranicen prostor pro vykopy technologickych zafizeni.

Pfi realizaci objektu je nutné seznameni vSech zUCastnénych osob s bezpecnostnimi zakony, vyhlaSkami,
nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe¢nosti a Ochrany zdravi pfi praci.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach
musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou
nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

m)  Zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Stavba probéhne dle finanénich moznosti investora po jednotlivych stavebnich objektech v rozmezi nékolika
let. Jedna se o uzavfeny vefejné nepfistupny areal, neni tedy tfeba feSit objizdné trasy ani jina dopravni
omezeni.
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n)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatieni proti Géinkim
vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Jedna se o vefejné nepfistupny uzavieny areal, objizdné trasy nejsou stanoveny.

0)  Zafizeni staveni$té s vyznaenim vjezdu

Stavenisté bude uspofadano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. Pied zahajenim vystavby bude
zafizeno stavenisté dle potfeb zhotovitele (zavisi na zvoleném druhu technologie a zplsobu vystavby).
Dodavatel stavby si zajisti sam mista pro deponii materialu, zafizeni stavenisté, parkovani mechanizace, apod.
Projektova dokumentace pocita s deponii materidli a zafizeni stavenidté v oblasti stavenisté, kde je
uskladfovani mozné.

p)  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Celkova doba vystavby bude zavisla na finanénich moznostech investora, pfedpoklada se realizace po
jednotlivych stavebnich objektech v rozmezi nékolika let.

B.8.2 Vykresy

C.01 Situacni vykres $irich vztahu
C.02 Koordinaéni situace stavby
C.03 Vzorové pficné fezy

C.04 VytyCovaci vykres

B.8.3 Harmonogram vystavby

Prace na stavbé budou probihat podle pfesného Easového harmonogramu dle urCeni stavitele, po
odsouhlaseni objednatelem. Stavebni objekty SO 101 — 103 jiz byly realizovany, nyni bude realizovany
posledni objekt SO 104.

B.8.4 Schéma stavebnich postupl

Schéma stavebnich postupt - budou probihat podle stavebnich postupl dle uréeni stavitele, po odsouhlaseni
objednatelem. M(Ze se ménit v zavislosti na po¢asi a mistnich podminkach.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Vizhledem k povaze stavby neni posuzovano. Na stavbé se nenachazi ornice, ani nebude rekultivovano.
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B9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkova plocha ze zpevnénych ploch bude odvedena na plochy z bet. zatraviiovaci dlazby a Stérkové plochy.
Vzhledem k absenci kanalizace v arealu, bude dochazet k vsakovani destovych vod pfimo v arealu SSM.
Stérkové plochy s otevienou frakci 16/32 umozni snadné vsakovani srazkovych vod.

V Pardubicich, srpen 2022

Vlypracoval:

Bc. Vit Abraham
Prodin a.s.

K Vépence 2745
530 02 Pardubice
+ 420 720 950 067
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