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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

STAVBA 
Hradec Králové SSM – oprava (zpevněné plochy) - PD 
SO 104 (SO 101 – 103 již realizováno) 

 

KRAJ / OKRES Královéhradecký / Hradec Králové 

MĚSTO Hradec Králové 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Plotiště nad Labem [721930] 

POZEMKY STAVBY 
k. ú. Plotiště nad Labem 

1667 – ostatní plocha (vlastník: Česká Republika) 

STUPEŇ DOKUMENTACE  

STRUČNÝ POPIS STAVBY 
Předmětem projektu je návrh úpravy a odvodnění zpevněných 
ploch. Ty budou využívány k uskladnění materiálu železničního 
svršku a manipulaci s materiálem.  

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

STAVEBNÍK 

 

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

PROJEKTANT 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Hornýš 
ČKAIT 0602053 
Tel: +420 724 322 580 
email: michal.hornys@prodin.cz 
Vypracoval: 
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Bc. Vít Abraham 
Tel: + 420 724 390 951 
email: vit.abraham@prodin.cz 
Inženýrská činnost: Andrea Šedivá 
Tel: + 420 722 472 757 
email: andrea.sediva@prodin.cz 
 
Prodin, a.s. 
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
IČ: 252 92 161 
DIČ: CZ 252 92 161 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

 
Způsob číslování a značení projektové dokumentace vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Stavba je členěna na tyto jednotlivé stavební objekty: 

 SO 104 
pozn.: SO 101 – 103 již realizováno 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Místní šetření 

 Katastrální mapa 

 Geodetické zaměření (GON Hradec Králové a.s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové) 

 Připomínky objednatele a dotčených orgánů 

 Podklady správců sítí 

 TP 170 – Navrhování vozovek na pozemních komunikacích 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Popis území stavby 
Jedná se o uzavřený, oplocený a veřejně nepřístupný areál ve správě Správa železnic, státní organizace. Areál 
slouží ke skladování a manipulaci částí železničního svršku, najdeme zde rozlehlé rovinaté s minimálním 
převýšením, zástavba je soustředěna zejména po obvodu areálu. Ve stávajícím stavu je větší část 
skladovacích ploch nezpevněná a povrch je tvořen štěrkovitou hlínou, která je zhutněná častým pojezdem 
těžkých manipulačních vozidel. Zpevněné plochy se nachází pouze v prostoru přilehlém k nově vybudovaným 
halám pro skladování materiálu, zbývající plochy jsou částečně zpevněny starými silničními panely. Celá 
plocha je vybavena umělým osvětlením a kamerovým systémem. V dané lokalitě neexistuje kanalizace, počítá 
se proto se vsakováním srážkových vod za pomoci vsakovacích žeber. 
Jedná se o lokalitu ležící severozápadně od hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové.  
 

 
Obrázek 1 – Mapa zájmového území. 

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o území zastavěné v intarvilánu města Hradec Králové, areál sousedí s hlavním vlakovým nádražím 
Hradci Králové. Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem, jedná se o rekonstrukci stávajících 
zpevněných ploch, v areálu skladu žel. svršku. 
 
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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d) Geotechnický, geomorfologický, hydrogeologický a stavebně historické průzkum a další  
Byly využity geologické vrty z geofondu ČR s umístěním v areálu stavby. 

 
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU 
S-1 [ Hradec Králové ] 
 
Klíč báze GDO : 237150   Číslo posudku : P035849 Mapy 1:25.000 13-223
 M-33-68-B-c 
Souřadnice - X : 1040740.50   Y : 642383.40 [ zaměřeno ] 
Nadmořská výška : 232.50   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení: 1980 
Hloubka / délka : 10.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu :21.9.2012 
Účel objektu : inženýrsko-geologický  
Realizace : SÚDOP, středisko Pardubice  
Komentář :   
________________________________________ 
    stratigrafie 
hloubkový interval   základní popis polohy 
[ m ]   rozšíření popisu polohy 
    komentář k poloze 
________________________________________ 
    Kvartér 
0.00 - 1.50    :  navážka  
1.50 - 1.90    :  písek silně hlinitý, jemnozrnný, středně ulehlý, vlhký, světle hnědý 
1.90 - 2.70    :  štěrk písčitý, slabě hlinitý, ulehlý, vlhký, hnědý 
2.70 - 3.40    :  štěrk písčitý, slabě hlinitý, ulehlý, vlhký, žlutý 
3.40 - 3.80    :  štěrk písčitý, slabě hlinitý, ulehlý, vlhký, hnědý 
3.80 - 10.00    :  štěrk písčitý, drobnozrnný, ulehlý, zvodnělý, šedohnědý 
________________________________________ 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] :    3.80 druh hladiny :  ustálená 
P r o v e d e n é   z k o u š k y: technologické rozbory 
 
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU 
W-3 [ Hradec Králové ] 
Klíč báze GDO : 237032   Číslo posudku : P040090 Mapy 1:25.000 13-223
 M-33-68-B-c 
Souřadnice - X : 1040600.80   Y : 642562.20 [ zaměřeno ] 
Nadmořská výška : 232.90   [ Balt po vyrovnání ] Rok ukončení : 1982 
Hloubka / délka : 8.00   [ vrt svislý ] Datum výpisu : 21.9.2012 
Účel objektu : inženýrsko-geologický  
Realizace : Stát. ústav dopr. projektování Bratislava  
Komentář :   
________________________________________ 
    stratigrafie 
hloubkový interval   základní popis polohy 
[ m ]   rozšíření popisu polohy 
    komentář k poloze 
________________________________________ 
    Kvartér 
0.00 - 1.10    :  navážka kamenitá, zastoupení horniny - 70 %, písčitá, hlinitá, pevná 
1.10 - 2.30    :  hlína jílovitá, písčitá, tuhá, vlhká, hnědočervená 
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2.30 - 2.80    :  písek hlinitý, jemnozrnný, ulehlý, vlhký, červenohnědý 
2.80 - 4.30    :  štěrk písčitý, ulehlý, vlhký až zvodnělý, žlutohnědý 
4.30 - 4.60    :  hlína jílovitá, prachovitá, měkká až tuhá, velmi vlhká 
4.60 - 6.00    :  štěrk písčitý, ulehlý, slabě hlinitý, zvodnělý, hnědý 
6.00 - 8.00    :  písek štěrkovitý, jemně střednozrnný, hlinitý, ulehlý, zvodnělý, hnědočerný 
________________________________________ 
Hladina podzemní vody - hloubka [m] :    4.00 druh hladiny :  ( ověřováno ) 
P r o v e d e n é   z k o u š k y: geotechnické rozbory, technologické rozbory 

 
e)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území ani v lokalitě 
soustavy Natura 2000. 
 
f)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešená lokalita se nachází v záplavovém území Q100 Labský náhon, nenachází se v poddolovaném území 
apod. 
 
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou dojde k vybudování nových zpevněných 
ploch, vzhledem k absenci kanalizace a jejich rozlehlosti, bude odvodnění řešeno zasakováním dešťových vod 
za pomoci vsakovacích žeber, přímo na pozemku areálu.  
 
h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavbou dojde k demolici stávajících zpevněných ploch, stávající bet. silniční panely budou rozebrány a 
v případě dobrého technického stavu budou znovu využity. Na severní hraně objektu SO 103 se nachází 
železo-betonový základ staré jeřábové dráhy. Základový pás bude vybourán. Nedojde k asanacím ani kácení 
dřevin. 
 
i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavbou nedojde k záborům pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – Areál je veřejně nepřístupný, na stávající infrastrukturu je 
napojen sjezdem s bránou, sjezd je napojen na místní komunikaci v ul. Na Důchodě. 
Napojení na technickou infrastrukturu – Není řešeno. 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Jednotlivé stavební objekty budou realizovány postupně (dle finančních možností investora), realizace jednoho 
stavebního objektu není podmíněná výstavbou ostatních SO. Stavební objekty na sebe navazují, ale lze je 
realizovat i samostatně. 
 
l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 
k. ú. Plotiště nad Labem 
1667 – ostatní plocha (vlastník Česká Republika, správa: Správa železnic, státní organizace) 
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavba zasahuje do ochranného pásma železnice. 
 
n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Vzhledem k charakteru stavby není požadován monitoring ani sledování přetvoření. 
 
o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Zpevněné plochy budou plynule napojeny na stávající zpevněné plochy v areálu, případně na dříve realizované 
SO v rámci projektu. Napojení asfaltových ploch bude provedeno schodovitě v šíři cca 1,0 m.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Stavbu lez charakterizovat jako rekonstrukci stávajícího stavu, stávající plochy jsou z větší části nezpevněné. 
Povrch je tvořen štěrkovou-hlínou, která byla zhutněna pojezdem vozidel, při manipulaci se skladovaným 
materiálem. Část ploch je pak vydlážděna bet. silničními panely. 
 
b) Účelem užívání stavby 
Zajištění plynulosti provozu, zvýšení bezpečnosti pracovníků v areálu skladu železničního svršku. Vytvořením 
odpovídajících a kapacitně dostačujících zpevněných ploch. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 
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Na stavbu nejsou vydány výjimky ani úlevová řešení. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
Návrh bude projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky budou zapracovány do 
předkládané PD. 
 
f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní 

staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod. 

 
Asfaltové plochy 
Asfaltové plochy budou sloužit především jako komunikace pro pohyb a manipulaci s uskladněným materiálem 
v areálu SSM. Šíře asfaltových ploch je navržena 6,0 – 10,2 m. 

 
Štěrkové plochy 
V souběhu s opocením areálu v šíři cca 2,0 m, budou provedeny štěrkové plochy tl. 150 mm. 

 
Odvodnění 
Srážková plocha ze zpevněných ploch bude odvedena na plochy z bet. zatravňovací dlažby a štěrkové plochy. 
Vzhledem k absenci kanalizace v areálu, bude docházet k vsakování dešťových vod přímo v areálu SSM. 
Štěrkové plochy s otevřenou frakcí 16/32 umožní snadné vsakování srážkových vod.   

 
Obruby 
Bet. obruby (1000/100/250) do bet. lóže s boční opěrou, výška podsádky + 0cm. 

 
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou. 
 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  
Hospodaření s dešťovou vodou – srážková voda bude v rámci areálu vsakována pomocí bet. zatravňovací 
dlažby a vsakovacích žeber. 
Přímo s užíváním stavby nevznikají odpady. 
Třída energetické náročnosti – vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavební objekty SO 101 – 103 již byly realizovány, nyní bude realizován stavební objekt SO 104. Předpokládá 
se realizace po jednotlivých stavebních objektech v rozmezí několika let, podle finančních možností investora.  
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 

doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí 
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Zkušební provoz se nepředpokládá. 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady cca 23 mil.,- Kč 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Kompozice prostorového uspořádání je patrná z přílohy C.03 Koordinační situační výkres. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Zpevněné plochy budou navrženy s následujícími povrchy: 

 asfaltové plochy: asf. betonový povrch 
 štěrkodrť – plná konstrukce: štěrk 

 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) Celková koncepce technického řešení 
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

 SO104 
Pozn.: SO 101 – 103 již byly realizovány. 
 
Asfaltové plochy 
Plochy s asfalto-betonovým povrchem budou sloužit jako pomyslné komunikace pro pohyb techniky a 
manipulaci s uskladněným materiálem v areálu SSM. Plochy jsou navrženy v šíři 6,0 – 10,2 m vždy v souběhu 
s kolejí (v areálu se nachází kolej 14, 15 a 16), příčný sklon bude 1,5 – 3,0%, podélný sklon kopíruje podélná 
sklon koleje. Plochy budou upnuty v souběhu s kolejí do bet. obruby (1000/100/250) do bet. lože s boční 
opěrou, výška podsádky + 0cm. Nebo v souběhu s železničním přejezdem (šíře 12,0 m) do opěrné zídky pro 
uložení vnějších zádlažbových panelů. Z druhé strany pak bude komunikace upnuta do bet. silničních panelů, 
nebo do bet. obruby (1000/100/250) do bet. lože s boční opěrou, výška podsádky + 0cm. Spádování 
komunikací bude provedeno vždy od koleje, tak aby nedocházelo k naplavování nečistot do prostoru koleje. 
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KONSTRUKČNÍ VRSTVY – asfaltové plochy 
D1 (D1-N-6-IV) 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+   40 mm  ČSN 73 6121  
Spojovací postřik dle TP 102   0,50 kg/m2 
Obalované kamenivo   ACP 16 + 70 mm  ČSN 73 6121  
Infiltrační postřik dle TP 102   1,00 kg/m2 
Stabilizace cementem   SC C8/10  140 mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť    ŠDB  200 mm  ČSN 73 6126 
Celkem       450 mm 
 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa. 
 

 
Štěrkové plochy 
V souběhu s opocením areálu budou provedeny štěrkové plochy tl. 150 mm, šíře cca 2,0 m, frakce 16/32.  

 
Odvodnění 
Srážková plocha ze zpevněných ploch bude odvedena na štěrkové plochy. Vzhledem k absenci kanalizace 
v areálu, bude docházet k vsakování dešťových vod přímo v areálu SSM.  

 
Obruby 
Budou osazeny bet. obruby (1000/100/250) do bet. lóže s boční opěrou, výška podsádky + 0cm. Obruba bude 
provedena podél kolejí, kde bude sloužit k upnutí asfaltových ploch a dále pak na rozhraní asfaltových a 
štěrkových ploch.  
 
Zlepšení zemní pláně 
V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně, bude se souhlasem investora provedena výměna zeminy o 
tl. 200 mm, za betonový recyklát/štěrkodrť/HDK nebo jiný vhodný materiál. Předpokládá se realizace pod 
pojížděnými zpevněnými plochami. 
 
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody není s ohledem na charakter stavby 
řešena. 
 
c) Celková spotřeba vody 
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Celková spotřeba vody není s ohledem na charakter stavby řešena. 
 
d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. - „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečné odpady (např. dehet) budou recyklovány, případně s nimi bude 
dále nakládáno dle platných právních předpisů. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská, resp. montážní firma, se kterou před 
zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 
Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby. 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Kód druhu Název druhu   Popis odpadu 
17 01 01  Beton    Betonové obrubníky a betonové lože 

obrubníků, betonové části uličních vpustí  
a další betonové prefabrikáty stávajícího stavu 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující Při frézování vozovky (možné) 
dehet 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené Při frézování vozovky – především je  
pod číslem 17 03 01  uvažováno s pojivem bez dehtu 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  Mříže uličních vpustí, pokopy šachet, 
hydrantů a vodovodů, svislé dopravní značky 

17 05  Zemina, kamení, vytěžená  Zemina při výkopu podél obrub a při 
jalová hornina a hlušina  ukládání potrubí dešťové kanalizace 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, je 
potřeba postupovat dle platných předpisů. 
 
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě  
Nejsou s ohledem na charakter stavby řešeny. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Užíváním stavby dojde k bezpečnému pohybu všech účastníků dopravního provozu. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Popis současného stavu 
Jedná se o uzavřený, oplocený a veřejně nepřístupný areál ve správě Správa železnic, státní organizace. Areál 
slouží ke skladování a manipulaci částí železničního svršku, najdeme zde rozlehlé rovinaté s minimálním 
převýšením, zástavba je soustředěna zejména po obvodu areálu. Ve stávajícím stavu je větší část 
skladovacích ploch nezpevněná a povrch je tvořen štěrkovitou hlínou, která je zhutněná častým pojezdem 
těžkých manipulačních vozidel. Zpevněné plochy se nachází pouze v prostoru přilehlém k nově vybudovaným 
halám pro skladování materiálu, zbývající plochy jsou částečně zpevněny starými silničními panely. Celá 
plocha je vybavena umělým osvětlením a kamerovým systémem. V dané lokalitě neexistuje kanalizace, počítá 
se proto se vsakováním srážkových vod za pomoci vsakovacích žeber. 
Jedná se o lokalitu ležící severozápadně od hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové. 
 
b) Popis navrženého stavu 
 
SO 104 
Jedná se o stavební objekt ve střední části areálu mezi kolejí č. 14 a oplocením areálu. Rozsah zpevněných 
ploch je následující: 

 asfaltové plochy: 1977 m2 
 štěrkové plochy: 287 m2 

 
 

1. Mostní objekty a zdi 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 

 
2. Odvodnění pozemní komunikace 
Srážková plocha ze zpevněných ploch bude odvedena na štěrkové plochy. Vzhledem k absenci kanalizace 
v areálu, bude docházet k vsakování dešťových vod přímo v areálu SSM. Je nutné při stavbě dbát na správné 
vyspádování povrchů tak, aby nedocházelo k tvorbě kaluží.   
  
3. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány. 
 
4. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány.  
 
5. Vybavení pozemní komunikace 
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a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 
b) Dopravní značky, dopravní značení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 
c) Veřejné osvětlení 
V areálu je stávající umělé osvětlení. 
 
d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 
e) Clony a sítě proti oslnění 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 
6. Objekty ostatních skupin objektů 
a) Výčet objektů 
Netýká se. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Není součástí projektové dokumentace. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV 246/2001 Sb.) v průběhu 
stavby.  
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 
Stávající přístupové komunikace do areálu se nemění. 
Sjezdy z přilehlých komunikací šířkově a tvarově umožní bezproblémový vjezd vozidel HZS, příjezd vozidel 
RZS a vozidel záchranného systému. 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny s ohledem na 
novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 
Zároveň komunikace a sjezd splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  
Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku před požáry a jiných mimořádných událostí. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke 
vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a jiných mimořádných 
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 
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sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Povinností 
vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně řešeny pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 
Sb. 
 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, musí se vystavit nový 
příkaz 

 za vystavení písemného příkazu a provedení nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá 
stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kteří mají 
odbornou způsobilost v příslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, technologie svařování) 

 v příkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární hlídky) na zabezpečení 
ochrany před zvýšeným nebezpečím 

 písemný příkaz může být při opakované činnosti nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů 
 
Další povinnosti: 
Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

 dodržovat maximální povolené množství 

 používat jen obaly k tomu určené 

 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 

 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN ISO 38 64 a ČSN 650201 
 
Při skladování hořlavých materiálů: 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 

 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 

 dodržovat volnost únikových cest 

 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 
 
Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 

 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 

 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 

 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 
 
Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 
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 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 
oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 

 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 

 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích 
apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stávající napojení na technickou infrastrukturu se nemění. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není řešeno 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 
Chodníky ano trasy pro pěší nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. Areál je napojen sjezdem s bránou na místní 
komunikaci ul. Na Důchodě. 
 
c) Doprava v klidu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
d) Pěší a cyklistické trasy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
V rámci stavby nedojde ke kácení stromů ani nezasáhne do zelených ploch. Bet. vegetační dlažba a štěrkové 
plochy budou pravidelně ošetřovány postřikem hubícím zeleň. 
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv na životní prostředí 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke 
staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 
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OCHRANA PROTI PRACHU 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 

 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 
přípustné meze; 

 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 

 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 

 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích 
apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutné 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy hygienické 
limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. 
ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze stavební 
činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 
Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením 
stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 
Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí negativní 
vliv hluku z výstavby na okolí: 
Organizační opatření 

 veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 

 doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 

 stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry; 

 při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná technika; 
 
Technická opatření 

 stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů; 

 kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
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Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 
ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, 
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit 
stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

 Při vstupu mechanizace do zamokřených ploch nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých látek do 
vodního prostředí. 

 Při betonování v zamokřené ploše či její blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku 
cementových látek do povrchových vod. 

 Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do zamokřené plochy, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, apod..). 

 Ochrana podzemních vod bude zajištěna osazením odlučovače ropných látek s garantovanou zbytkovou 
koncentrací 0,34 mg/l C10 - C40 (NEL). 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. - „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečné odpady (např. dehet) budou recyklovány, případně s nimi bude 
dále nakládáno dle platných právních předpisů. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude 
zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská, resp. montážní firma, se kterou před 
zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 
Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby. 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Kód druhu Název druhu   Popis odpadu 
17 01 01  Beton    Betonové obrubníky a betonové lože 

obrubníků, betonové části uličních vpustí  
a další betonové prefabrikáty stávajícího stavu 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující Při frézování vozovky (možné) 
dehet 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené Při frézování vozovky – především je  
pod číslem 17 03 01  uvažováno s pojivem bez dehtu 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  Mříže uličních vpustí, pokopy šachet, 
hydrantů a vodovodů, svislé dopravní značky 

17 05  Zemina, kamení, vytěžená  Zemina při výkopu podél obrub a při 
jalová hornina a hlušina  ukládání potrubí dešťové kanalizace 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, je 
potřeba postupovat dle platných předpisů. 
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Odhadované množství nejvýznamnějšího předpokládaného odpadu: 
Odhadované množství nejvýznamnějšího předpokládaného odpadu: 

 Železobeton – 160 m3 
 Betonové panely -  1200 m2 
 Zemina – 7000 m3 

Bet. silniční panely získané během stavby budou v případě dobrého technického stavu znovu využity. 
 
OCHRANA PŮDY 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na půdu. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů ani stavbě v jejich blízkosti. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešena s ohledem na charakter a umístění stavby. 
Stavbou nebudou dotčena. 
 
d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno   
Nebylo vydáno. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  
Ochranná pásma nejsou navrhována. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při 
výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, 
panely, apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí. 
 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
S ohledem na charakter stavby není řešena. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1 Technická zpráva 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. 
 
b)  Odvodnění staveniště  
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících odvodňovacích zařízení atd. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. 
Přístup na stavbu bude možný po místních komunikacích ul. Na Důchodě a po železnici. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště se bude nacházet v uzavřeném veřejně nepřístupném areálu.  
V rámci stavby dojde k demolici stávající staré jeřábové dráhy ze železobetonu a odtěžení velkého množství 
stávající zeminy. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemkami dotčené stavbou viz. příloha C.3 koordinační situační výkres. 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Staveniště se nachází v uzavřeném veřejně nepřístupném areálu. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. 
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Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 
způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.  
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů.  
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

 Odtěžení zeminy 

 Vybourání stávající železo-betonové dráhy 

 Rozebrání stávající panelové plochy 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavby dojde k odtěžení velkého množství zeminy, celkový odhad je asi 10 850 m3.  
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, apod. 
Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní vlivy 
eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se řídit 
všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna dostupná opatření 
nutná pro ochranu pracovníků stavby.  
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup 
nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.  
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách 
musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba proběhne dle finančních možností investora po jednotlivých stavebních objektech v rozmezí několika 
let. Jedná se o uzavřený veřejně nepřístupný areál, není tedy třeba řešit objízdné trasy ani jiná dopravní 
omezení.  
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Jedná se o veřejně nepřístupný uzavřený areál, objízdné trasy nejsou stanoveny. 
  
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby bude 
zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu výstavby). 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace, apod. 
Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 
 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková doba výstavby bude závislá na finančních možnostech investora, předpokládá se realizace po 
jednotlivých stavebních objektech v rozmezí několika let.  
 

B.8.2 Výkresy 
 
C.01 Situační výkres širších vztahů 
C.02 Koordinační situace stavby 
C.03 Vzorové příčné řezy 
C.04 Vytyčovací výkres 

 
 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po 
odsouhlasení objednatelem. Stavební objekty SO 101 – 103 již byly realizovány, nyní bude realizovány 
poslední objekt SO 104. 
  

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 
Schéma stavebních postupů - budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. Na stavbě se nenachází ornice, ani nebude rekultivováno.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Srážková plocha ze zpevněných ploch bude odvedena na plochy z bet. zatravňovací dlažby a štěrkové plochy. 
Vzhledem k absenci kanalizace v areálu, bude docházet k vsakování dešťových vod přímo v areálu SSM. 
Štěrkové plochy s otevřenou frakcí 16/32 umožní snadné vsakování srážkových vod. 
 
 
 
V Pardubicích, srpen 2022    Vypracoval: Bc. Vít Abraham 
         Prodin a.s. 

K Vápence 2745 
530 02 Pardubice 
+ 420 720 950 067 


