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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaja objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:

Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):

Charakter dilci casti:
Katastralni zemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zruseni zavorarského stanovisté odb. Kamensko

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy
DSP + PDPS

PS 23-01-01 - odb. Kamensko, SZZ - Cast A - definitivni

S77

Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

ZST Kopidlno

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.

Klatovska 863/100
301 00 Plzen

Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
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1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznic-
nich drahach celostatnich a regionalnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

U&elem stavby je zfizeni dalkového ovlddani Odb. Kamensko, kterd se v cilovém stavu stane
soucasti ZST Kopidlno.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéa dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOV
SO 23-76-02 odb. Kamensko, Uprava pfipojky NN
1.6. Stavebné montazni postupy
Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
. vykopové prace a kabelizace
. 0sazeni a zapojeni stojanll zavor a navéstidel

. 0sazeni a zapojeni snimacl pocitace naprav

. pfepojeni, provedeni oZiveni, pfezkouseni a aktivace zafizeni

1
2
3
4. doplnéni a Upravy reléovych stojanu
5
6. demontaze

7

. Zavérecné upravy v okoli Zelezni¢niho prejezdu
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1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Vypocet spotieby zabezpecfovaciho zafizeni je feSen v ramci souvisejici stavby ,,Rekonstrukce
SZZ v ist. Kopidlno®.

1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace

V dalSim stupni projektové dokumentace bude zpracovano technické resSeni zapojeni stanic-
niho, tratového a prejezdového zabezpecovaci zatizeni.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni
CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a pfechody
TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Zavérové tabulky
TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci zafizeni
TNZ 34 5542 ed.2 Znacky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpecovacich zafizeni

Smérnice generalniho ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionadlnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah

SZDC T 100 PFedpis pro provozovani zabezpecovacich zafizeni
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Na Odb. Kamensko se nachazi vyhybka €. 1, ktera je obsluhovana ru¢né a je osazena vymé-
novymi zamky s elektrickou vazbou na reléové zabezpecovaci zafizeni TEST 12. Kolejové Use-
ky jsou tvoreny pocitaci naprav. Vjezdova naveéstidla a pfedvésti jsou svételna. Prejezdy v km
0,077 (P3285) a 24,156 (P4619) jsou zabezpeleny pouze vystraznymi kfizi. Pfejezd v km
23,507 (P4618) je zabezpecen mechanickymi zavorami PZM 1, které jsou dalkové ovladany

z Odb. Kamensko.

V mezistani¢nim useku Kopidlno - Rozdalovice a Kopidlno - Dolni Bousov neni v soucasné
dobé Zadné tratové zabezpecdovaci zafizeni. Jizdy vlakl jsou zabezpecovany pomoci telefo-
nického dorozumivani.

Tratova rychlost v mezistani¢nim Useku KopidIno - RoZzdalovice je 70 km/h, zabrzdna vzdale-
nost je 700m.

Tratova rychlost v mezistani¢nim useku KopidIno - Dolni Bousov je 60 km/h, zabrzdna vzda-
lenost je 400m.

3. TECHNICKE RESENi

V ramci stavby tohoto provozniho souboru bude provedena rekonstrukce stavajiciho stanic-
niho zabezpecovaciho zatizeni Odb. Kamensko vcetné stavajiciho stanicniho prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni vkm 23,507 (P4618). Stavajici Zelezni¢ni prejezd vkm 24,156
(P4619), ktery je v soucasné dobé zabezpecen pouze vystraznymi kiizi, bude ponechan bez
zmény rozsahu a zpUsobu zabezpeceni. Vzhledem k tomu, Ze nedojde ani ke stavebni Upravé
tohoto prejezdu, tak bude do doby nejblizsi rekonstrukce zachovana stavajici tratova rych-
lost pres prejezd 70 km/h.

Cilem stavby je ziizeni dalkového ovlddani Odb. Kamensko z ZST KopidIno (stane se soucasti
ZST Kopidino), kde dojde v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce SZZ v 7st. Kopidino“ ke
zfizeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu elektronické
stavédlo. Nové SZZ v Odb. Kamensko umozni zruseni stavajiciho stanovisté St.K jehozZ pfi-
padna demolice probéhne v rdmci samostatné akce SZ, s.o. Upozorfiujeme, Ze se demolice
stanovisté St.K v Odb. Kamensko muze realizovat aZ po aktivaci nového SZZ z divodu obslu-
hy zabezpecovaciho zafizeni a vyhybek vyhybkarem na St.K.

Technologickou ¢ast SZZ je navrieno umistit do nové stavédlové Ustfedny (SU), kterad bude
vybudovéna ve vypravni budové (VB) v ZST Kopidino v rdmci souvisejici stavby ,Rekonstrukce
SZZ v ist. Kopidlno”. Konkrétné se jedna o stavajici mistnosti ¢. OPO5 (pokladna) a OP10
(noclezna). Pracovisté dispecera je navrieno umistit do nové dopravni kancelare, ktera bude
vybudovéna ve VB v ZST Kopidlno ve stavajici mistnosti ¢. 0P04 (noclezna). Sou&asti dispecer-
ského systému bude také provozni aplikace pro elektronické vedeni dokumentace s vazbou
na zabezpecovaci zafizeni (PAVZZ).

Nové SZZ v ZST Kopidlno bude umoifiovat aplikaci funkcionality vystrahy p¥i nedovoleném
projeti navéstidla (VNPN) jejiz vystup bude zobrazen na JOP u dispecera a pro integraci do
systému TRS bude stdvajici radiostanice doplnéna o novy blok RV3 stop TRS. Zaroven bude
nové SZZ umozZnovat navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych pomérd (VCRP)
z ddvodu poufziti této funkcionality pro potfeby SZZ ZST Kopidlno. Cesty VCRP nebudou pou-
Zity v ramci tohoto PS.

Stranka |4



TECHNICKA ZPRAVA

Soucasti SZZ Odb. Kamensko bude ztizeni novych svétlenych navéstidel a precislovani stava-
jici vyhybky €. 1 ve smyslu predpisu SZDC (CD) D1. Zabezpedeni vyhybky &. 1 (staré &islovani)
bude provedeno elektrickym prestavnikem v rozifezném provedeni bez snimacl polohy jazy-
ka. Rovnéz dojde k dopInéni pocitac¢l naprav a k rekonstrukci prejezdového zabezpecovaciho
zafizeni (PZZ) v km 23,507 (P4618).

Pro zfizeni Uplnych zavéra vlakové cesty pred vjezdovymi ndvéstidly bude vyuZito pocitacich
usekl. Detekce volnosti stani¢nich koleji, mezistanicnich usekul i pfiblizovacich usekd PZS bu-
de zjistovana pomoci systému pocitacl naprav. Bude umoznén dalkovy reset z pracovisté
dispecera.

Pro propojeni stavédlové ustfedny s venkovnimi prvky SZZ bude v obvodu Odb. Kamensko
provedena nova kabelizace.

Diagnostika jednotlivych zabezpecovacich zafizeni bude dle SZDC TS 2/2007-Z véetné pfipo-
jeni do technologické datové sité (TDS).

V ramci vykopovych praci tohoto PS budou polozeny dvé nové trubky HDPE 40 pro OK modré
a ¢erné barvy. Dale bude mezi novou stavédlovou Ustfednou (SU) a RD PZS km 23,507 polo-
Zena treti trubka HDPE 40 (modra s jednim pruhem) pro novy 12 vldknovy opticky kabel. Po
dokoncéeni pokladky novych trubek HDPE 40 pro OK bude provedena kalibrace a hermetizace
HDPE 40 pro OK za ucasti spravce zatizeni.

3.1. Navéstidla

Vsechna navéstidla stanicniho zabezpecovaciho zatizeni jsou navrZzena nova, svételna a jsou
umisténa dle komisionalniho situovani nepfenosnych navéstidel. Umisténi vSech naveéstidel
Odb. Kamensko je zakresleno na vykrese ¢. 0200 Situacni schéma. VSechna navéstidla budou
zfizena jako stozarova.

Pred navéstidla L, S a DS se umisti navést “Vlak se blizi k hlavnimu navéstidlu” a pred pred-
vésti PF'S a PfDS se umisti navést “Vlak se blizi k samostatné predvésti“.

Seradovaci navéstidlo Se4 bude zfizeno jako stozarové néavéstidlo a zaroven bude plnit funkci
oznacniku.

Umisténi novych navéstidel je navrzeno v souladu s normou TNZ 34 2620. Zarover umisténi
novych navéstidel respektuje i pozadavky vyhlasky 173/1995 Sb. a predpisu SZDC (CD) D1.
Upozoriiujeme, Ze vSechna navéstidla musi mit vyhovujici viditelnost.

3.2. Vyhybky a vykolejky

Vyhybka €. 1 (staré ¢islovani) bude precislovana ve smyslu pfedpisu SZDC (CD) D1 a zabezpe-
Ceni této vyhybky bude provedeno elektrickym prestavnikem v rozfezném provedeni bez
snimacl polohy jazyka. Typy prestavnik( a zavér( vyhybek jsou uvedeny v tabulce vyhybek
na vykrese €. 0200 Situacni schéma. Ostatni vyhybky budou zabezpeceny vyménovymi zamky
s vazbou pres elektromagnetické zamky.

Vyse uvedena vyhybka bude zaroven opatfena elektrickym ohifevem vyhybek (EOV). EOQV je
reSeno v rdmci souvisejiciho stavebniho objektu ,, SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOV“.
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3.3. Prostiedky pro zjistovani volnosti

Pro spolupUsobeni jizdy draznich vozidel jsou navrzeny pocitace nadprav s automatickou regu-
laci nastaveni vnéjsich prvk(. Pocitace naprav budou v blizkosti prejezdu umistény min. 5m
od hrany stavajici komunikace. Budou instalovany takové pocitaCe naprav s detektory, které
jsou preferovaného typu dle CSN CLC/TS 50 238-3 a jsou zavedeny pro provoz na siti Spravy
Zeleznic, s.o0. Dale budou mit platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek interoperability a budou
doloZeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru.

Rovnéz bude umoznén dalkovy reset pocitacli ndprav z pracovisté dispecera. Pocitaci Useky
budou vyuZity jak pro stani¢ni zabezpecovaci zafizeni, tak pro tratové zabezpecovaci zatizeni
a pro ovladani prejezdl. Rozmisténi pocitacli naprav je patrné na vykrese €. 0200 Situaéni
schéma.

Vnitfni ¢ast pocitacli naprav bude umisténa v nové stavédlové Ustifedné, kterd bude vybudo-
vana ve VB ZST Kopidlno v rdmci souvisejici stavby ,,Rekonstrukce SZZ v 7st. Kopidlno®.

3.4. Prejezdy

V obvodu Odb. Kamensko se v soucasné dobé nachazi dva stani¢ni prejezdy. Konkrétné se
jedna o prejezd v km 0,077 (P3285) a 24,156 (P4619). Tyto prejezdy jsou v soucasné dobé
zabezpeceny pouze vystraznymi kfizi. Zaroven je ze stanovisté St.K Odb. Kamensko dalkové
ovladan tratovy prejezd v km 23,507 (P4618), ktery je zabezpecen mechanickymi zavorami
PZM 1 a v cilovém stavu bude soucasti SZZ ZST KopidIno. Zaroveri budou spoustéci body no-
vého PZS v km 23,507 (P4618) umistény v souladu s poZadavkem na vyhledové zvyseni rych-
losti v trafovém Useku Kopidlno - Rozdalovice ze 70 km/h na 80 km/h s tim, Ze pfes ZST Ko-
pidino bude ponechan lokalni propad 50 km/h.

PZS km 23,507 (P4618)

Stdvajici stav

Jednokolejny prejezd leZi na trati Ji¢in - Nymburk mésto v km 23,507. Zelezniéni trat zde kfizi
polni komunikaci IV. tfidy. Jedna se o typ PZM 1 obsluhovany z St.K. Tratova rychlost
v daném mezistani¢nim Useku je 70 km/h, zabrzdna vzdalenost je 700m.

NavrZeny stav

V ramci stavby nového stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni dojde k rekonstrukci stavajiciho
prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na stavajicim Zelezni¢nim prejezdu v km 23,507 trati
Ji¢in - Nymburk. Pfejezd bude nové zabezpecen pomoci dvou novych vystraznik( ,A“ a ,,B“

s jednou svétlenou skfini s pozitivni signalizaci bez zavor. Vsechny svételné skfiné budou

s LED svitilnami. Konfigurace nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni byla navrzena

v souladu s metodickym pokynem SZ, s.o. €.j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30.9.20109.
Nové vystrazniky budou rozmistény a nasmérovany s ohledem na rozhledové poméry na
prejezdu. Svételné skfiné budou v plastovém provedeni s nerozbitnymi optikami. Zaroven
budou svételné skiiné novych vystraznik( doplnény dopravni zna¢kou A32a - Vystrazny kfiz
pro Zelezniéni prejezd jednokolejny. Dle ,Vzorovych listli staveb na pozemnich komunikacich
VL 6.1 — Svislé dopravni znacky” s u€innosti od 1. srpna 2019 bude pouzita dopravni znacka
A32a - Vystrazny kfiz pro Zeleznic¢ni prejezd jednokolejny v provedeni s délkou ramene
1200mm — ,velky kFiz“. Pouzité svislé dopravni znaceni A32a umisténé na novych vystrazni-
cich bude zvyraznéno retroreflexnim zlutozelenym podkladem.

Nové zabezpelovaci zafizeni bude typu PZS 3SBI dle CSN 34 2650 ed.2 Bfezen 2010.

Pro detekci Zeleznic¢nich vozidel v priblizovacich usecich budou navrzeny pocitace naprav. Pro
kontrolu funkénosti budou z nového PZS pfenaseny kompletni informace o stavu PZS do ZST
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Kopidlno, kde budou umistény indikac¢ni a ovladaci prvky u dispecera na monitoru JOP. Nova
technologicka ¢ast pro prejezd bude umisténa v novém technologickém domku (RD).

Novy technologicky domek bude umistén vlevo za prejezdem ve sméru staniceni, tak aby
nezasahoval do rozhledovych poméru na prejezdu. Technologicky domek bude tvoren zarové
zinkovanou konstrukci, sténami ze sendvicovych panell a sklolaminatovou stfechou, ktera
nesmi byt plochd. Panely budou s minerdini vatou tloustky min. 80 mm s ochranou proti
grafity. Zaroven bude vybaven topenim a ventilaci s termoregulaci, stolkem (polici),
schrankou v nehoflavém provedeni pro dokumentaci a Zidli. Na prejezdu v km 23,507
(P4618) bude navic proveden vyvySeny zaklad pro umisténi technologického domku
z pozemkovych dlvodu a zdroven aby nedoslo k zatopeni RD. V bezprostfedni blizkosti
domku budou provedeny terénni Upravy (betonova dlazba a Stérk uloZeny na félii - textilii
branici proristani vegetace). Betonova dlazba bude presahovat pldorysny primét domku o
0,5 - 1 m dle moznosti, vzhledem k hranici pozemku. Pfesah bude mit sklon pro odtok
destové vody. Vlozka zdmku vstupnich dvefi RD bude vyrobena pro spolec¢ny klic, ktery je
pouZivan pracovniky udrzby. Na dverich musi byt odpovidajici vystrazné tabulky.

Kazeta pocitac(i naprav bude umisté&na do nové stavédlové ustiedny ZST Kopidino, ktera bu-
de vybudovéana v ramci souvisejici stavby ,, Rekonstrukce SZZ v zst. Kopidlno®.

PZS bude vybaveno stavovou a méfici diagnostikou s on-line pfenosem na stavajici server
diagnostiky. Diagnostika PZS véetné zaznamového zafizeni bude dle technické specifikace
SZDC TS 2/2007-Z ¢&j. 32 729/07-OP.

PZS bude dusledné doplnéno tfistupfiovymi prepétovymi ochranami.

Jako nahradni zdroj elektrické energie bude pouzit akumulator s delsi Zivotnosti v takovém
provedeni, aby byla splnéna podminka zajisténi osmihodinového napajeni zabezpecovaciho
zarizeni pfi vypadku hlavniho napajeni. Pro PZS je navrzeno pouzit bezudrzbové baterie NiCd
se sintrovanymi elektrodami, které budou umistény v RD na stojanku.

Pro moznost mistniho ovladani PZZ bude ztizena sktinka mistniho ovladani (SMO), ktera bu-
de umisténa ve sdruzené skfini pro prejezd tak, aby bylo vidét z mista obsluhy na prejezd.
Bude zfizen venkovni telefonni objekt, ktery bude ptipojen do tratového okruhu pomoci sta-
vajiciho tratového kabelu. Napajeni telefonu bude provedeno pfes napajec reléové baterie.
Po pfipojeni bude provedeno predepsané méreni na sdélovacich kabelech.

Prejezd nebude doplnén o dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé dle vyhlas-
ky €. 577/2004, protoZe se nachazi v extravilanu obce na polni komunikaci IV. tfidy.
Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislative, tj. predevsim ,,Zakonu o
pozemnich komunikacich”, véetné provadécich vyhlasek, CSN 34 2650 ed.2 a CSN 73 6380 v
platném znéni.

PZS km 24,156 (P4619)

Stavajici stav

Jednokolejny prejezd leZi na trati Ji¢in - Nymburk mésto v km 24,156. Zelezniéni trat zde kfizi
polni komunikaci IV. tfidy. V sou€asné dobé je tento prejezd zabezpelen pouze vystraznymi
ktizi. Tratova rychlost v daném mezistanicnim Useku je 70 km/h, zabrzdna vzdélenost je
700m.
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NavrZeny stav

Byla provérena moznost zruSeni tohoto Zelezni¢niho prejezdu s vysledkem nesouhlasného
stanoviska Mésta KopidIno viz. dopis ¢.j. 867/2020/MUK-3 ze dne 22.6.2020, které je dolo-
Zeno v dokladové casti této stavby. Z tohoto divodu bude stavajici Zeleznicni prejezd v km
24,156 (P4619), ktery je v soucasné dobé zabezpecen pouze vystraznymi kfizi, ponechan bez
zmény rozsahu a zpUsobu zabezpeceni. Vzhledem k tomu, Ze nedojde ani ke stavebni Upravé
tohoto prejezdu, tak bude do doby nejblizsi rekonstrukce zachovana stavajici tratova rych-
lost pres prejezd 70 km/h.

3.5. Zapojeni PZS
Zapojeni PZS s reléovou logikou vychazi ze stavajiciho zapojeni prejezdd.
Zakladni sestava PZS pro danou konfiguraci musi obsahovat:
e relé I. Skupiny bezpecnosti funkce
e (Casova jednotka
® relé bez pozadavku na bezpecnost funkce
e systém napajeni venkovnich prvk(
® jistici a ochranné prvky
® plastové vystrazniky
e skfinka mistniho ovladani

Uvedeny systém PZS splfiuje viechny pozadavky uvedené v normé CSN 34 2650 ed. 2 Bfezen
2010 pro PZS 3. kategorie. Pro kontrolu funkénosti budou z nového PZS pfenaseny kompletni
informace o stavu PZS do ZST Kopidlno, kde budou umistény indikaéni a ovladaci prvky u
dispeCera na monitoru JOP.

V pripadé nezavedeného typu prejezdového zafizeni bude nutné pozadat o predbéiné
technické schvaleni a ovéfovaci provoz a postupovat dle smérnice €. 34 SZDC, s.o. &.j.
21783/07-0P.

3.6. Dalsi pozadavky

Anulace bude provadéna SW. Pro urceni délky pfiblizovaciho useku PZS km 23,507 (P4618)
byl proveden vypocet dle souc¢asné platné normy CSN 34 2650 ed.2 z roku 2010. Vypocet PZS
je soucasti této technické zpravy.

Na trati je dle dokumentu Plan moderniho zabezpeceni ¢eské Zeleznice uvazovan systém
ETCS L1 LS (Limited Supervision). Z tohoto dlvodu je nutné mezi stavédlovou Ustfednou a
predpokladanymi misty pripadného umisténi Eurobaliz (vjezdovymi navéstidly, resp. ve vzda-
lenosti cca 14m pred nimi) poloZit do vykopu rezervni chrani¢ku DN 80.
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3.7. Kabelizace

Pro nové stanic¢ni zabezpecovaci zatizeni se polozi nova kabelizace. Situace s navrzenou ka-
belovou trasou je patrnd z polohopisnych vykresu. Kabelizace feSena v ramci tohoto PS je
vedena prevazineé po draznim pozemku.

V ramci vykopovych praci tohoto PS budou polozeny dvé nové trubky HDPE 40 pro OK modré
a ¢erné barvy. Dale bude mezi novou stavédlovou Ustifednou (SU) a RD PZS km 23,507 polo-
Zena treti trubka HDPE 40 (modra s jednim pruhem) pro novy 12 vldknovy opticky kabel. Po
dokonceni pokladky novych trubek HDPE 40 pro OK bude provedena kalibrace a hermetizace
HDPE 40 pro OK za ucasti spravce zafizeni.

Pfed i za umélou stavbou budou ponechany rezervy na metalickych kabelech v potifebné
délce. Rezervy a spojky budou ponechany pro pfipadnou manipulaci pfi opravé ¢i udrzbé
umélych objektd. Mista rezerv, spojek, ohybl a zmény hloubky budou oznaceny RFID marke-
ry fialové barvy dle dopisu ¢.j. 47099/2014-014 ze dne 30.10.2014.

Zaroven upozorfiujeme, e se v prostoru vystavby nachazi kabelové trasy ve spravé SZ, s.o. a
ostatnich organizaci, viz dokladova ¢ast. Tyto kabelové trasy musi byt ochranény pred posko-
zenim tézkou technikou napt. obracenym betonovym Zlabem. V blizkosti kabelQ, v jejich
ochranném pasmu je nutné provadét vykopové prace ru¢né s maximalni opatrnosti. Pred
zahajenim zemnich praci je nutné pozadat o jejich vytyceni.

Kabelizace bude vedena zejména ve vykopech 50x80 s min. krytim 70cm.

V prekopech a protlacich bude napajeci kabel ulozen samostatné v chranickach o primeéru
110mm. Prekopy a protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m a

v pfipadé prekopu a protlaku drazniho télesa budou mit hloubku min. 1,5m pod plani.

V pripadé soubéhu zabezpecovacich kabell a napajeciho kabelu budou kabely pokladany
min. do vzdalenosti 10cm dle norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2 - oddéleni cih-
lou. Nad kabelovymi trasami budou poloZeny vystrazné félie modré barvy — pro zabezpeco-
vaci technologie a Cervené barvy pro kabely NN. V pfipadé soubéhu budou vyuzity obé fdlie.

Na zakladé stanoviska SZDC s.0., GR zn. 3975/2015-014 ze dne 30.1.2015 k ukladani zemni-
ciho pasku do kabelové ryhy a o nedostate¢né minimalni vzdalenosti zemnice od kabelu pro
sdélovaci a zabezpecovaci metalické kabely a z prostorovych divod( (nedostatecny prostor
mezi osou koleje a hranici drazniho pozemku) je navrZeno uzemnéni jinym zplGsobem, které
pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. ty¢ovy zemni¢, trubka, zemnici deska, kruho-
vy drat, aj.), resp. kombinace uvedenych moZnosti tak, aby bylo dosaZeno pozadavku

v maximalni mozné mife. Zaroven upozoriujeme, Ze zadné uzemnéni nesmi byt ulozeno do
kabelové kynety, i kdy? to TNZ 34 2609 pFipousti (z dvodu ochrany sdélovacich a zabezpe-
Covacich zafizeni pfed ucinky blesku). Konkrétni zptsob uzemnéni bude rfeSen dle konkrétni
situace na daném misté stavby v ramci realizace.
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3.8. Umisténi zafizeni

Pro nové stani¢ni zabezpecovaci zafizeni budou vyuZity stavajici prostory VB v ZST Kopidino.
Technologickou €ast SZZ je navrieno umistit do nové stavédlové Ustfedny (SU), kterd bude
vybudovéna ve vypravni budové (VB) v ZST Kopidino v rdmci souvisejici stavby , Rekonstrukce
SZZ v ist. Kopidlno”. Konkrétné se jedna o stavajici mistnosti ¢. OPO5 (pokladna) a OP10
(noclezna). Pracovisté dispecera je navrieno umistit do nové dopravni kancelare, ktera bude
vybudovéna ve VB v ZST KopidIno ve stavajici mistnosti ¢&. 0P04 (noclezna).

Klimatizace prostoru pro definitivni zabezpecovaci zafizeni bude navriena v souladu
s opatfenim ¢.j. 1955/2000-07 a jeho dodatku ¢.j. 2997/01-07. Podle tohoto opatfeni bude
samostatnou klimatizaci vybaven prostor stavédlové ustfedny, kde budou umistény i skfiné
ustredniho napajeciho zdroje. Rozsah teplot se musi pohybovat v rozsahu +5 az 35°C. Aku-
mulatorové baterie budou umistény v samostatnych klimatizovanych skfinich s tepelnou
izolaci, ve kterych bude teplota udrzovana dle podminek vyrobce baterii.

Podlahy v technologickych prostorech, kde bude instalovano nové elektronické zafizeni, musi
byt vybaveny antistatickou podlahovou krytinou a dale musi byt obecné feSena ochrana proti
prepéti.

Nova technologicka ¢ast pro prejezd bude umisténa v novém technologickém domku (RD).
Novy technologicky domek bude umistén vlevo za prejezdem ve sméru staniceni, tak aby
nezasahoval do rozhledovych pomérl na prejezdu. Technologicky domek bude tvoren Zarové
zinkovanou konstrukci, sténami ze sendvicovych panel( a sklolaminatovou stfechou, ktera
nesmi byt plocha. Panely budou s mineralni vatou tloustky min. 80 mm s ochranou proti
grafity. Zaroven bude vybaven topenim a ventilaci s termoregulaci, stolkem (polici),
schrankou v nehorlavém provedeni pro dokumentaci a zZidli. Na prejezdu v km 23,507
(P4618) bude navic proveden vyvyseny zaklad pro umisténi technologického domku

z pozemkovych dlvodu a zaroven aby nedoslo k zatopeni RD.

Vlozka zamku vstupnich dveti RD bude vyrobena pro spolecny kli¢, ktery je pouzivan
pracovniky udrzby. Na dvetich musi byt odpovidajici vystrazné tabulky.

3.9. Zpevnéna plocha pred RD

Pfed nové umistovanym RD bude provedena zpevnéna plocha pro moznost pfistupu do RD.
Plocha bude vytvofena jednim kusem ZB panelu o rozmérech 1,20 x 0,215 x 3,00 [m] pro
zatizeni 3t (viz. vykresovd dokumentace). ZB panel bude uloZen na vyrovnavaci vrstvu ze
Stérkodrti fr. 0/16 min. tl 50 mm a pripadnym dosypem fr. 32/63. Nosna konstrukce zakladu
RD je navriena ze ztraceného bednéni vyztuzeného vodorovnou a svislou vyztuzi @8 (viz.
odstavec ,Zaklady RD“).

Zemni prdce

V ramci stavby se nebudou budovat svahy trvalého charakteru. Pro potfeby vystavby, v ram-
ci vykopovych praci, mohou vzniknout provizorni svahy do vySky max. 1,2 m. Provizorni sva-
hy budou s ohledem na misto vystavby a hloubku vykopu cca 1,0 m zfizovany ve sklonu 5:1.
Vykopové prace pro umisténi RD mohou byt provadény bez vylouceni koleje.

ZaloZeni

Na dno vykopu viech zakladovych pasli bude uloZen zemnici drat FeZn a bude pospojovan a
vyveden do RD. Dale bude na dno poloZena vyrovndvaci vrstva ze Stérkodrté fr. 0/16 tl. 0,05
m, horni hrana vyrovnavaci vrstvy bude ve vySce 213,101 m.n.m. Na takto upravené a zhut-
néné vrstvé ze Stérkodrté bude vytvoren betonovy zaklad z betonu C20/25 tl. 0,1 m, do be-
tonového zakladu bude umisténa svisla vyztuz @8 do kazdého otvoru ve ztraceném bednéni.
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Horni hrana betonového zakladu bude ve vysce 213,201 m.n.m. Na takto vytvoreny zaklad
budou postupné pokladano ztracené bednéni, které bude vypliovano a hutnéno betonem C
20/25. Kazda vrstva ztraceného bednéni bude uloZena tak aby byla vytvorena vazba. Na kaz-
dou vrstvu ztraceného bednéni bude uloZena vodorovna vyztuz @8. Vsechny plochy ztrace-
ného bednéni budou opatfeny gumoasfaltovou hydroizolaci. Prostor vytvorfeny ztracenym
bednénim bude vyplnén stérkem fr. 32/63. Samotny zaklad pro uloZeni nového RD bude vy-
tvofen vodorovnou rovinou z cca 20 mm vrstvy cementové malty. Vnéjsich plochy zaklad
budou 0 0,02 m vétsi nez ptidorysné rozméry nového RD.

Vnéjsi pudorysné rozméry zakladovych past budou 2,00 x 3,00 [m]. Zaklady budou tvoreny
ztracenym bednénim o rozmérech SxVxD 0,20 x 0,25 x 0,50 [m]. Dutiny ztraceného bednéni
budou vyplnény betonem C 20/25 a cely zaklad bude vyztuzen systémem vodorovnych a
svislych vyztuzi @8. Rozméry zakladové konstrukce jsou patrné z vykresové dokumentace.
Pro kabelizaci do RD je pocitano s prostupy v poctu 3ks DN160 a 2x DN50 z RD do spolecné
pristrojové skfiné. Prostup chranicek je navrzen vidy vynechanim 1ks ztraceného bednéni s
dobetonovanim betonem C 20/25 do dfevéného bednéni. V ramci vystavby zaklad( se pocita
s postupy na dvou mistech 1x vynechani ztraceného bednéni §. 0,4m a 1x vynechani ztrace-
ného bednéni s. 0,2m.

Materidly

Zakladové pasy ze ztraceného bednéni o rozmérech SxVxD 0,25 x 0,25 x 0,50 [m]
Zemnici drat FeZn 10

Stérk fr. 32/63

Stérkodrt fr. 0/16

Beton C 20/25 - XC1

ZB deska o rozmérech 1,20 x 0,215 x 3,00 [m] pro zatiZeni 3t

Betonarska ocel @8 jakosti B 500B

Gumoasfaltova hydroizolace

O N Uk WN R

3.10. Napajeni zafizeni

Napajeni elektronického stavédla je feSeno v rdmci souvisejici stavby , Rekonstrukce S7Z
v Zst. Kopidlno”.

Napajeni PZS bude zfizeno z verejné distribucni soustavy s moznosti pripojeni dieselagregatu
v ramci stavebniho objektu ,,SO 23-76-02 odb. Kamensko, uprava pripojky NN*.

Jako nahradni zdroj elektrické energie bude pouzZit akumulator s s minimalni Zivotnosti 15 let
v takovém provedeni, aby byla splnéna podminka zajisténi osmihodinového napajeni zabez-
pecovaciho zafizeni pfi vypadku hlavniho napajeni. Pro PZS je navrZeno pouzit bezidrzbové
baterie NiCd se sintrovanymi elektrodami, které budou umistény v RD na stojanku. Baterie
budou bezudrzbové s kapacitou 160Ah a budou doplnény vhodnym dobijeCem. V rozvadéci
uvnitf RD bude osazen kombinovany svodi¢ prepéti B+C.

UZitna napétova soustava a ochrana pifed nebezpeénym dotykem

Proudova soustava: 3~50Hz TN-C-S
Napéti: 3 x230/400V
VsSeobecné

Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatreni jehoz

- zakladni ochrana je zajisténa izolaci Zivych ¢asti nebo prekazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)

- ochrana pfi poruse je zajiSténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména 22
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Zakladni ochrana (ochrana pied pfimym dotykem neboli dotykem Zivych ¢asti)

Veskera elektricka zatizeni musi vyhovét jednomu z opatieni poZzadovanych pro zajisténi za-
kladni ochrany (ochrany pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych ¢3sti) popsanych
v ptiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2

Priloha A — zakladni izolace zZivych ¢asti, prekazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych casti)

Ochrana pti poruse (pfed dotykem neZivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2

- automatické odpojeni od zdroje - jistic

- doplnkova ochrana - proudovy chranic

3.11. Provizorni zabezpecovaci zafizeni

O budovani provizorniho zabezpecovaciho zafizeni se vramci této stavby neuvazuje
s ohledem na rozsah provadénych praci. Nové zabezpecovaci zafizeni bude budovano sou-
bézné se stavajicim zabezpefovacim zafizenim, které bude po celou dobu vystavby v provo-
zu. Dojdou pouze k vyluce zabezpecovaciho zafizeni pfi prfepojovani zabezpecovaciho zafize-
ni. V ramci samotné realizace bude zabezpecleni reSeno podle stavu prepojovani stavajiciho
zabezpecovaciho zafizeni na nové zabezpecovaci zafizeni.

3.12. Demontaze

V rdmci tohoto PS dojde k demontazi stavajicich navéstidel véetné vzdalenostnich upozorro-
vadel pred navéstidly, pocitacl naprav a PZM 1 v km 23,507 (P4618) vCetné RD a kabelovod-
né trasy. Veskeré demontované soucasti zabezpecovaciho zafizeni budou predany mistni
SSZT OR jako vyzisk.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminec¢né nutné dodrzo-
vat vesSkeré platné zdkony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele drahy
k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace — SZ Bp1,
Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organi-
zace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp3 a Piedpis o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zékladnich povin-
nosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sbh., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sh. tykajici se BOZP. Na
pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do vol-
né hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.
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Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protozZe se pracuje prevazineé v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na :

- seznameni pracovnik( s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami

- stfezeni pracovnik(l bezpe¢nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbdat na umisténi sklddek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfri-
kaz ,,B“, pfizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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