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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikačních údajů objekt a technického a technologického zařízení 

Název stavby:  Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko 

Specifikace stavby:  Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace:  DSP + PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): PS 12-02-03 – žst. Kopidlno, sdělovací zařízení 

Charakter dílčí části:  Trvalá stavba 

Katastrální území:  Kopidlno, Pševes 

Místo stavby dílčí části:  žst. Kopidlno 

Trať podle prohlášení o dráze:  492 00 

Číslo trať. a def. úseku:  1421E1, 142110, 1421F1 

Kategorie dráhy:  regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor:  Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 
  IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:  Stavební správa východ 
  Nerudova 773/1 
  779 00 Olomouc 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 



TECHNICKÁ ZPRÁVA   

    

  S t r á n k a  | 2 

1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- Zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celo-
státních a regionálních 

- Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Účelem stavby je zřízení dálkového ovládání odb. Kamensko, která se v cílovém stavu stane 
se součástí ŽST Kopidlno, včetně výstavby nového elektrického ohřevu výměn (EOV) a 
k úpravě přípojky NN.  

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 12-01-01 žst. Kopidlno, SZZ – Část A – definitivní SZZ 

PS 12-01-03 žst. Kopidlno, SZZ – Část C - klimatizace 

PS 13-01-04 Kopidlno – Bartoušov, TZZ 

PS 13-01-05 Kopidlno – Bartoušov, DOZ 

PS 12-02-01 žst. Kopidlno, MK 

PS 12-02-02 žst. Kopidlno, rozhlasové zařízení 

PS 12-02-04 žst. Kopidlno, EZS 

PS 13-02-05 Kopidlno – Bartoušov, DOK 

PS 12-02-06 žst. Kopidlno, informační zařízení 

PS 12-02-07 žst. Kopidlno, kamerové systém 

PS 12-02-08 žst. Kopidlno, strukturovaná kabeláž a hodinová zařízení 

PS 13-02-09 Kopidlno – Bartoušov, přenosový systém 

PS 12-02-10 žst. Kopidlno, úprava TRS 

PS 12-02-11 žst. Kopidlno, DDTS ŽDC 

SO 12-74-01 žst. Kopidlno, EOV 

SO 12-76-02 žst. Kopidlno, úprava přípojky NN 
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1.6. Stavebně montážní postupy 

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací: 

1. výkopové práce a kabelizace 

2. osazení a zapojení telefonních objektů (VTO) 

1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Není součástí tohoto PS. 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

Nejsou. 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostát-
ních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je v ŽST Kopidlno provozováno zařízení analogového telefonního zapojova-
če. Toto zařízení bude demontováno pro další využití.    

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V ŽST Kopidlno bude instalován telefonní zapojovač v podobě převodníku MB-IP, plnohod-
notný terminál IPDT pro obsluhu do 10 linek. Součástí sestavy IP telefonního zapojovače mu-
sí být také příslušný VoIP router pro směrování jednotlivých linek. Toto zařízení umožní jed-
nak místní obsluhu a jednak bude v této sestavě za předpokladu funkčního přenosového 
systému připraveno pro vzdálenou obsluhu v rámci datové sítě infrastruktury Správy želez-
nic.  

Pro případ poruchy IP telefonního zapojovače bude instalován analogový náhradní zapojovač 
s vlastním zálohovaným zdrojem napájení. Zálohovaný zdroj bude dohledovatelný a bude 
zapojen do DDTS. 

Na zapojovači budou obsluhovány tyto telefonní okruhy: 

1) návěstidlo L ŽST Kopidlno; 

2) návěstidlo Sc1a ŽST Kopidlno; 

3) návěstidlo L1a odbočky Kamensko; 

4) návěstidlo S odbočky Kamensko; 

5) návěstidlo DS odbočky Kamensko; 

6) přejezd P4618; 

7) přejezd P4620; 

8) VTO v PSt1, PSt2, PSt3; 

Prostřednictvím obsluhovacího pultu IP telefonního zapojovače bude možné realizovat ústní 
hlášení v rámci akustického informačního systému v ŽST Kopidlno i výhybny Bartoušov. 

3.1. Umístění zařízení 

Obsluhovací pult zapojovače (IP telefonní přístroj), náhradní zapojovač a telefonní přístroj 
náhradního zapojovače budou umístěny na pracovišti výpravčího ve výpravní budově (do-
pravní kanceláři) ŽST Kopidlno. 

Ostatní bloky telefonního zapojovače a zálohovaný zdroj náhradního zapojovače budou 
umístěny do nových 19“ skříní Rack 01-01 a Rack 01-02 ve výpravní budově (sdělovací míst-
nosti) ŽST Kopidlno. 

Rackové skříně budou rozměru 45U x 800 x 800 a budou vybaveny organizéry kabeláže. 

3.2. Datové připojení 

Obsluhovací pult zapojovače (IP telefonní přístroj) bude připojen do datové zásuvky TDS zří-
zené v rámci „PS 12-02-08 žst. Kopidlno, strukturovaná kabeláž a hodinová zařízení“. Ná-
hradní zapojovač bude připojen do telefonního zapojovače v nové 19“ skříni Rack 01-02 ve 
výpravní budově (sdělovací místnosti) prostřednictvím kabelu SYKFY 20x20,5, který bude 
veden po kabelovém roštu. 
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3.3. Napájení zařízení 

Zařízení IP telefonního zapojovače bude napájeno z hlavního zálohovaného zdroje 48V DC 
pro napájení zařízení instalovaných v nové 19“ skříni Rack 01-01. 

Pro napájení náhradního zapojovače bude v nové 19“ skříni Rack 01-02 instalován samostat-
ný zálohovaný zdroj, který bude nezávislý na hlavním zálohovaném napájecím zdroji. 

Jištění napájecích přívodů obou zálohovaných zdrojů bude osazeno pomocným kontaktem. 
Stav pomocných kontaktů bude přenášen do DDTS.    

 
3.4. Demontáže 

V rámci tohoto PS dojde k demontáži stávajícího analogového zapojovače včetně výstroje 
v reléové místnosti. Demontovány budou i stávající stojany a stojanové řady a stávající Rac-
ková skříň.  

4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 

4.1. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. prove-
dena základní izolací, přepážkami, krytem, zábranami a polohou.  

4.2. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 

Neživé části obvodů malého napětí musí mít ochranu dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jako obvo-
dy SELV. Neživé části obvodů v síti TN musí mít dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ochranu samo-
činným odpojením od zdroje.  

4.3. Podmínky pro instalování elektrických zařízení 

Všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odolala působení vnějších vlivů, kterým 
mohou být vystavena. Návrh elektrického zařízení vychází z faktorů, které na elektrické zaří-
zení působí (viz HD ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. a ČSN EN 60721). Jestliže některý prvek zařízení 
není v provedení vhodném pro prostředí, ve kterém bude umístěn, je možné ho v tomto pro-
středí použít za podmínky, že je u něj provedeno odpovídající dodatečné ochranné opatření 
v rámci celého zařízení.  

Pro provoz a údržbu elektrických zařízení bude nutno zajistit 

Zpracování provozního předpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty požadavky 
technických podmínek zařízení. Jednoznačně stanovit podmínky a povinnosti pracovníků 
zajišťujících provoz a údržbu příslušného technologického zařízení. Pro uvedení zařízení do 
provozu je nutné zpracovat výchozí revizi osobou odborně způsobilou k provádění revizí 
drážních určených technických zařízení (dále UTZ) v provozu a provedení technické prohlídky 
a zkoušky, kterou zajistí zhotovitel u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy 
v souladu s požadavkem zákona č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě těchto podkladů zajistit protokol UTZ a průkaz způsobilosti UTZ. 

5. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržo-
vat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – předpisy SŽDC Bp1 a 
Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadav-
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cích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebez-
pečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozova-
ných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před za-
hájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro 
práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat pří-
kaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad pro-
váděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 


