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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaja objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni uzemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zruseni zavorarského stanovisté odb. Kamensko

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

DSP + PDPS

PS 12-02-03 — Zst. Kopidlno, sdélovaci zafizeni
Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

zst. Kopidlno

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

Ucelem stavby je zfizeni dalkového ovladani odb. Kamensko, ktera se v cilovém stavu stane
se soucasti ZST Kopidino, véetné vystavby nového elektrického ohfevu vymén (EOV) a
k upraveé pripojky NN.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 12-01-01 7st. KopidIno, SzZ — Cast A — definitivni S2Z
PS 12-01-03 7st. KopidIno, SZZ — Cast C - klimatizace
PS 13-01-04 Kopidlno — Bartousov, TZZ
PS 13-01-05 Kopidlno — Bartousov, DOZ
PS 12-02-01 Zst. Kopidlno, MK
PS 12-02-02 7st. KopidIno, rozhlasové zatizeni
PS 12-02-04 7st. Kopidlno, EZS
PS 13-02-05 Kopidlno — Bartousov, DOK
PS 12-02-06 Zst. KopidIno, informacni zafizeni
PS 12-02-07 Zst. Kopidlno, kamerové systém
PS 12-02-08 Zst. KopidIno, strukturovana kabelaz a hodinova zarizeni
PS 13-02-09 Kopidlno — Bartousov, prenosovy systém
PS 12-02-10 Zst. KopidIno, uprava TRS
PS 12-02-11 7st. Kopidlno, DDTS ZDC
SO 12-74-01 Zst. Kopidlno, EOV
SO 12-76-02 Zst. Kopidlno, Uprava pripojky NN
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1.6. Stavebné montazni postupy
Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
1. vykopové prace a kabelizace
2. osazeni a zapojeni telefonnich objektt (VTO)
1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického reSeni
Neni soucasti tohoto PS.
1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace
Nejsou.
1.9. Pfehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listli apod.

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostat-
nich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC €. 32 Zasady rekonstrukce regiondlnich drah
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

V soucasné dobé je v ZST Kopidlno provozovano zafizeni analogového telefonniho zapojova-
Ce. Toto zafizeni bude demontovano pro dalsi vyuziti.

3. TECHNICKE RESENi

V ZST KopidIno bude instalovan telefonni zapojova¢ v podobé pfevodniku MB-IP, plnohod-
notny termindl IPDT pro obsluhu do 10 linek. Souéasti sestavy IP telefonniho zapojovace mu-
si byt také prislusny VolP router pro smérovani jednotlivych linek. Toto zafizeni umozni jed-
nak mistni obsluhu a jednak bude v této sestavé za predpokladu funkéniho pfenosového
systému pfipraveno pro vzdalenou obsluhu v rdmci datové sité infrastruktury Spravy Zelez-
nic.

Pro pfipad poruchy IP telefonniho zapojovace bude instalovan analogovy nahradni zapojovac
s vlastnim zalohovanym zdrojem napajeni. Zalohovany zdroj bude dohledovatelny a bude
zapojen do DDTS.

Na zapojovaci budou obsluhovany tyto telefonni okruhy:
1) navéstidlo L ZST Kopidlno;
2) navéstidlo Scla ZST Kopidino;
3) navéstidlo L1a odbocky Kamensko;
4) navéstidlo S odbocky Kamensko;
5) navéstidlo DS odbocky Kamensko;
6) prejezd P4618;
7) prejezd P4620;
8) VTO v PSt1, PSt2, PSt3;

Prostiednictvim obsluhovaciho pultu IP telefonniho zapojovace bude mozné realizovat Ustni
hldgeni v ramci akustického informaéniho systému v ZST Kopidlno i vyhybny Bartousov.

3.1. Umisténi zafizeni

Obsluhovaci pult zapojovace (IP telefonni pristroj), nahradni zapojovac a telefonni ptistroj
nahradniho zapojovace budou umistény na pracovisti vypravciho ve vypravni budové (do-
pravni kancelafi) ZST KopidIno.

Ostatni bloky telefonniho zapojovace a zalohovany zdroj ndhradniho zapojovace budou
umistény do novych 19“ skiini Rack 01-01 a Rack 01-02 ve vypravni budové (sdélovaci mist-
nosti) ZST KopidIino.

Rackové skfiné budou rozméru 45U x 800 x 800 a budou vybaveny organizéry kabelaze.
3.2. Datové pripojeni

Obsluhovaci pult zapojovace (IP telefonni pfistroj) bude pfipojen do datové zasuvky TDS zfi-
zené v ramci ,PS 12-02-08 Zst. Kopidlno, strukturovand kabeldZ a hodinova zafizeni”. Na-
hradni zapojovac¢ bude pfipojen do telefonniho zapojovace v nové 19“ skfini Rack 01-02 ve
vypravni budové (sdélovaci mistnosti) prostfednictvim kabelu SYKFY 20x20,5, ktery bude
veden po kabelovém rostu.
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3.3. Napdjeni zafizeni

Zatizeni IP telefonniho zapojovace bude napajeno z hlavniho zalohovaného zdroje 48V DC
pro napajeni zafizeni instalovanych v nové 19“ skfini Rack 01-01.

Pro napajeni ndhradniho zapojovace bude v nové 19“ skfini Rack 01-02 instalovan samostat-
ny zalohovany zdroj, ktery bude nezavisly na hlavnim zalohovaném napajecim zdroji.

Jisténi napajecich privod(i obou zalohovanych zdroji bude osazeno pomocnym kontaktem.
Stav pomocnych kontaktd bude prenasen do DDTS.

3.4. Demontaze

V rdmci tohoto PS dojde k demontdZi stavajiciho analogového zapojovace véetné vystroje
v reléové mistnosti. Demontovany budou i stdvajici stojany a stojanové rfady a stdvajici Rac-
kova skrin.
4. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

4.1. Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych €asti bude dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2. prove-
dena zakladni izolaci, pfepazkami, krytem, zabranami a polohou.

4.2. Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim nezivych casti

Nezivé ¢asti obvodd malého napéti musi mit ochranu dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 jako obvo-
dy SELV. NeZivé ¢asti obvodd v siti TN musi mit dle €SN 33 2000-4-41 ed. 2 ochranu samo-
¢innym odpojenim od zdroje.

4.3. Podminky pro instalovani elektrickych zafizeni

Vsechna elektricka zarizeni musi byt vybrana tak, aby odolala plsobeni vnéjsich vlivd, kterym
mohou byt vystavena. Navrh elektrického zatizeni vychazi z faktor(, které na elektrické zari-
zeni pGsobi (viz HD €SN 33 2000-5-51 ed. 2. a CSN EN 60721). Jestlize néktery prvek zafizeni
neni v provedeni vhodném pro prostredi, ve kterém bude umistén, je mozné ho v tomto pro-
stfedi pouzit za podminky, Ze je u néj provedeno odpovidajici dodatec¢né ochranné opatreni
v ramci celého zafizeni.

Pro provoz a udrzbu elektrickych zaFizeni bude nutno zajistit

Zpracovani provozniho predpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty pozadavky
technickych podminek zafizeni. Jednoznacné stanovit podminky a povinnosti pracovniku
zajistujicich provoz a udrzbu pfislusného technologického zafizeni. Pro uvedeni zafizeni do
provozu je nutné zpracovat vychozi revizi osobou odborné zpUsobilou k provadéni revizi
draznich urcenych technickych zafizeni (dale UTZ) v provozu a provedeni technické prohlidky
a zkousky, kterou zajisti zhotovitel u pravnické osoby povérfené Ministerstvem dopravy

v souladu s poZzadavkem zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni pozdéjsich predpisd,
a na zakladé téchto podkladu zajistit protokol UTZ a prlkaz zplsobilosti UTZ.

5. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi vesSkerych stavebné-montdaznich pracich bezpodminecné nutné dodrzo-
vat vekeré platné pfedpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci — predpisy SZDC Bp1 a
Zam1l. Jednou ze zdkladnich povinnosti Ucastnik(l vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadav-
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cich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢.
262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebez-
peci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikl s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami

- stfezeni pracovnik( bezpe¢nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem
- opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbdat na umisténi sklddek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyceni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfri-
kaz ,,B“, pfizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadeéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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