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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifika¢ni idaje objektu a technického a technologického zarizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni azemi:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Zruseni zavorarského stanovisté odb. Kamensko

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

DSP + PDPS

SO 23-76-02 odb. Kamensko, Uprava pripojky NN
Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

odb Kamensko

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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TECHNICKA ZPRAVA

1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznic-
nich drahach celostatnich a regionalnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

U&elem stavby je rekonstrukce stavajiciho stani¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni (SZZ) v Odb.
Kamensko véetné vystavby nového sdélovaciho zafizeni, nového elektrického ohfevu vymén
(EOV) a Uprava pfipojky NN.

1.4. Vyjimky z norem a predpisti

Projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 23-01-01 odb. Kamensko, SZZ - Cast A - definitivni S2Z
SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOV

1.6. Stavebné montazni postupy

Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
1) osazeni a zapojeni novych plastovych rozvadéc,
2) prepojeni, provedeni oZiveni, pfezkouseni a aktivace zafizeni

3) demontaze
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1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni
1) Pripojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci RE2/RZZ (jisti¢ 3/20A/B):
Energeticka bilance EOV max. 5,9 kW

Maximalni celkovy pfikon: 5,9 kW

2) Pripojny bod v novém plastovém pilifovém rozvadéci NZ (resp. RE 2/RZZ) (jistic

3/16A/B):
Energeticka bilance RD PZS km 23,507 max. 3 kW
Maximalni celkovy pfikon: 3,0 kW

1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace

V dalSim stupni projektové dokumentace bude zpracovana realiza¢ni dokumentace stavby
pro elektrické rozvody NN.

1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listli apod.

Smérnice generalniho reditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC ¢. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni or-
ganizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC ¢&. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici stanovisté St.K na Odb. Kamensko je pfipojeno z betonového sloupu CEZ stojiciho
naproti objektu stanovisté pres trat. Na sloupu je umisténa plastova pripojkova skin KS19
(pfivodni zavésny kabel AES 4x70 — 650m). Pfipojka CEZ je fe$ena jako jednofazova
s pojistkou 1x40A ve skfini KS19. Ze skfiné KS19 je kabelem CYKY 5Cx10mm? pfipojen elek-
tromérovy rozvadé¢ RV20 (méFeni CEZ) s jisticem pfed elektromérem 1/25A/B a HDO 2-
tarifniho méreni spotreby. Elektromérovy rozvadé¢ RV20 je umistény na objektu stanovisté.
Z elektromérového rozvadéée RV20 je kabelem CYKY 5Cx6mm? pfipojen stavajici podruzny
rozvadéc RV21 pro objekt stanovisté.

Stdvajici prejezdové zabezpecovaci zatizeni (PZZ) ¢. P4618 v km 23,507 je zabezpeceno pre-
jezdovym zabezpecovacim zafizenim PZM 1 obsluhovanym ze stanovisté St.K. V ramci PS 23-
01-01 odb. Kamensko, Uprava SZZ — Cast A — definitivni SZZ bude tento pfejezd zabezpeéen
novym prejezdovym zabezpecovacim zafizenim typu PZS 3SBI, které bude umisténo v novém
technologickém domku v blizkosti Zelezni¢niho prejezdu. Pro tento technologicky domek
bude nutné zfidit novou elektrickou pripojku NN.

3. TECHNICKE RESENi

V rdmci tohoto stavebniho objektu bude navy$ena p¥ipojka CEZ na hodnotu 3x25A. Stavajici
noZova pojistka v KS19 bude vyménéna za 3x 40A/gG a méfeni CEZ bude preloZeno do nové-
ho elektromérového rozvadéce RE1 (pav. RV20) v plastové skfini a pilifi. Zaroven bude jisténi
elektrického méreni CEZ navy$eno z nynéjsiho 1/25A/B na 3/25A/B. P¥ipojeni premisténé-
ho/nového méfeni CEZ bude provedeno ze stavajici pojistkové skiiné KS19 kabelem CYKY-J
4x10mm?2.

Z divodu zruseni zavorarského stanovisté St.K budou zruseny i stavajici rozvadéce RV20 a
RV21. Spolu s novym rozvadécem RE1 pro méteni CEZ bude zfizen i novy rozvadéc RE2/RZZ s
podruznym mérenim pro nové budované EQV (SO 23-76-01 odb. Kamensko, EOV) a pripojku
PZZ v km 23,507 - jisténi pred podruznymi elektroméry 3/20A/B. Zaroven bude rozvadéc
RE2/RZZ umoznovat pripojeni nahradniho zdroje napajeni pro pfipad vypadku distribucni sité
CEZ. Pfivodka pro napojeni nahradniho zdroje bude v provedeni 4x 63A.

Pfipojka pro RD PZZ vkm 23,507 bude napojena z nového elektromérového rozvadéce
RE2/RZZ kabelem CYKY-J 4x16mm2 vedenym do spolecné pfristrojové skiiné pro prejezdy
vedle nového RD. Ze spolecné pfistrojové skfiné pro prejezdy bude napojen nasténny rozva-
dé¢ R1 umistény v novém RD pomoci kabelu CYKY-J 4x10mmz2, jisténym jisticem 3/13A/B.
V této sdruzené skrini u RD bude elektricka pripojka chranéna pomoci kombinovaného svo-
dice prepéti B+C. SpoleCna pfistrojova skfin pro prejezdy vcetné rozvadéce R1 pro novy RD
bude soucasti souvisejiciho PS 23-01-01.
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Dale bylo v rdmci tohoto SO poZadovano demontovat stavajici betonovy stozar véetné sviti-
dla, ktery slouzi pro osvétleni pracovniho prostoru stavajici vyhybky ¢. 1 pred stanovistém
St.K. Stavajici betonovy stozar bude nahrazen novym sklopnym stozarem Zarové zinkovanym
stoZzarem o vySce 8m (0S1) na ktery bude osazeno LED svitidlem napf¥. Titania T2 67W. Ovla-
dani a napajeni se predpoklada z nového rozvadéce REOV3, ktery bude vybudovan v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu EOV. Osvétleni je navrieno dle normy CSN EN 12464-2, jejiz
platnost je od 1.1.2015 a predpisu SZDC E11 s platnosti od 13.6.2016. Pro osvétleni pracov-
niho prostoru stavajici vyhybky €. 1 je uvazovano s hodnotou osvétleni 10Ix(referencni Cislo
5.12.2).

Hranice mezi jednotlivymi spravci zafizeni budou dle Pfedpisu SZDC E8 vystupni svorky za
podruznymi elektroméry, které budou slouZit pro napojeni napajeni zafizeni jednotlivych
spravcd. Umisténi prvkd nové pripojky je patrné z vykresové dokumentace. Dale je nutné
respektovat technické podminky vyrobcl jednotlivych prvkd.

3.1. Uzemnéni

v v o

V ramci tohoto SO bude provedeno zemnéni nového sestavy rozvadéct RE1, RE2/RZZ.

Na zékladé stanoviska SZDC s.o., GR zn. 3975/2015-014 ze dne 30.1.2015 k ukladani zemni-
ciho pasku do kabelové ryhy a o nedostatecné minimalni vzdalenosti zemnice od kabelu pro
sdélovaci a zabezpecovaci metalické kabely a z prostorovych divodi (nedostatecny prostor
mezi osou koleje a hranici drazniho pozemku) je navrZzeno uzemnéni jinym zptsobem, které
pripousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napt. tyéovy zemni¢, trubka, zemnici deska, kruho-
vy drat, aj.), resp. kombinace uvedenych moznosti tak, aby bylo dosazeno poZadavku
v maximalni mozné mire. Konkrétni zplsob uzemnéni bude feSen dle konkrétni situace na
daném misté stavby v ramci realizace.

3.2. Dalsi pozadavky
Dokladova cast bude pfi predavce obsahovat minimalné tyto dokumenty:
- dokumentaci skutec¢ného provedeni 2x v pisemné a 1x v digitalni podobé
- prohlaseni o uloZeni kabell
- prohlaseni o shodé CSN a EN
- osvédceni o jakosti a kompletnosti zafizeni
- soupis a specifikaci pouzitého zafizeni (vyrobni Cisla)
- méreni kabell a uzemnéni

- méfici protokoly nastaveni zafizeni a prohlaseni o komplexnim vyzkouseni zafizeni
dle TP

- vychozi revizni zpravu, protokol o technické prohlidce a zkousce, prikaz UTZ
- technickou dokumentaci, TP, ndvody k obsluze
- potvrzeni o predani demontovaného zafizeni

PFenos ode¢tl z podruinych elektromér(i bude pro potfeby OR Hradec Kralové realizovan po
technologické datové siti v systému déalkové diagnostiky podle TS 2/2008 - ZSE Technicka
specifikace systém{, zafizeni a vyrobk. Dalkova diagnostika technologickych systému Zelez-
ni¢ni dopravni cesty. Treti vydani.
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3.3. Zemni prace
Kabelizace bude vedena ve vykopech 35x80 s min. krytim 70cm.

V pfipadé soubéhu zabezpecovacich kabell a napdjeciho kabelu budou kabely pokladany
min. do vzdalenosti 10cm dle norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed.2 - oddéleni cihlou.
Nad kabelovymi trasami budou polozeny vystrazné félie modré barvy — pro zabezpecovaci
technologie a ¢ervené barvy pro kabely NN. V pfipadé soubéhu budou vyuZity obé foélie.

Pfebytecny material z vykopl se ulozZi dle kategorizace nezdvadnym zpUsobem na fizené
sklddky po dohodé s obecnimi urady. Min. vzdalenost od osy koleje musi byt min. 220cm ve
stanici nebo 235 cm na Siré trati.

JelikoZ se jednd prevdiné o ulozeni kabel(l v zemi, vznikly odpad bude predstavovat pouze
prebytecnd zemina z provedenych vykopU. Zbytky kabel( a vodicu, jejich likvidaci zajisti do-
davatel.

3.4. Napdjeni
3.4.1. Napajeni a napajeci soustava
Proudova soustava: 3~¥50HzTN-C-S
Napéti: 3 x230/400 V

Napajeni novych elektromérovych rozvadécli bude provedeno ze stavajici pojistkové skriné
CEZ (KS19), umisténé na koncovém betonovém sloupu distribu¢ni sité CEZ (nové jisténi no-
Zovymi pojistkami PN1 3x 40A/gG).

3.4.2. Ochrannad opatieni pro zajisténi bezpecnosti
Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatreni jehoz

- zakladni ochrana je zajiSténa izolaci Zivych c¢asti nebo prekdzkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)

- ochrana pfi poruse je zajisténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2 CSN
33 2000-4-41 ed.3. zména Z2

Zakladni ochrana (ochrana pred pfimym dotykem neboli dotykem Zivych ¢asti)

Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatieni pozadovanych pro zajisténi za-
kladni ochrany (ochrany pred primym dotykem neboli pred dotykem Zivych ¢asti) popsanych
v pfiloze A €SN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2

Pfiloha A — zakladni izolace zZivych ¢asti, prekazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezZivych casti)

Ochrana pti poruse (pfed dotykem neZivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje —jistic¢

- doplnkova ochrana - proudovy chranic
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4. Stavebni tpravy

Rekonstrukce stavajici pfipojky NN nevyZzaduje v misté stavby provadét zadné stavebni Upra-
vy.

5. Prostorové naroky na umisténi a zabudovani zafizeni

V prostranstvi na vychodni strané stavajiciho objektu stanovisté St.K Odb. Kamensko bude

umisténa sestava rozvadécl RE1, RE2/RZZ které svymi rozméry nijak vyznamné neomezi pro-
stor v misté instalace.

Z boku RD PZS km 23,507 bude v ramci souvisejiciho PS 23-01-01 umisténa nova spolecna
pristrojova skfin pro prejezdy, ktera svymi rozméry nijak vyznamné neomezi prostor v misté
instalace.

6. Provozni mezistav

Provozni mezistav neni v ramci tohoto SO uvazovan, jelikoz jde o instalaci nového zafizeni.
Instalace a zprovoznéni systému nijak vyznamné neomezi provoz v misté stavby.

Prepojeni, provedeni oZiveni, prezkouseni a aktivace zafizeni bude provedena v ramci vyluky
zabezpecovaciho zafizeni.

7. Vyuziti stavajiciho zatizeni
V ramci tohoto SO je uvazovano s vyuzitim stavajici elektrické pripojky NN pro stanovisté St.K

Odb. Kamensko. Stavajici pripojeni stanovisté St.K bude zruseno bez nahrady jelikoz je
v budoucnu uvazovano s demolici tohoto stanovisté.

8. Zajisténi kompatibility

Pfenos odectl z podruznych elektromérd bude pro potieby OR Hradec Kralové realizovan po
technologické datové siti v systému dalkové diagnostiky podle TS 2/2008 - ZSE Technicka
specifikace systéml, zarizeni a vyrobk(. Dalkova diagnostika technologickych systému Zelez-
ni¢ni dopravni cesty. Treti vydani. Zaroven musi byt podle TS 2/2008 - ZSE prenaseny i pfi-
padné poruchové stavy NZ.
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9. POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci (vzdé-
lani, odbornd praxe, Skoleni, prezkouseni atd.) Pfi prdci je tfeba dodrZovat stanovené tech-
nologické postupy a technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace stavby.
Pracovisté (stavenisté) musi byt predepsanym zplsobem vybaveno a zajiSténo, zejména pro-
ti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montdazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfislusné profesni
specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad drah, a
dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika. Veskeré kabelové trasy je ne-
zbytné nutné ochranit pred pripadnym poskozenim, proto je tfeba pfed zapocetim praci tyto
trasy presné vytycit. Vykopoveé prace v blizkosti téchto tras musi byt minimalné do vzdale-
nosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

Pfi obnaZeni kabell béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit pavodni uloZeni a ptizvat ke kontrole zastupce
spravce kabeld.

Na trase kabell nesmi byt umisténo sloZisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo od-
stavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci pres kabelovou
trasu, nebo v pripadé, kdyby se pres tuto trasu musela pohybovat tézka mechanizace, je
nutno zajistit ochranu kabel( dle platnych norem, napf. panely.

10. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veskerych stavebné-montaznich pracich bezpodminec¢né nutné dodrzo-
vat vesSkeré platné zdkony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele drahy
k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace — SZ Bp1,
Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organi-
zace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbéch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp3 a Piedpis o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zékladnich povin-
nosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sh. tykajici se BOZP. Na
pracovistich, na nichz jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vySky nebo padu do vol-
né hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikl s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami

- stfezeni pracovnik(l bezpe¢nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni
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Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpeclnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfri-
kaz ,,B“, pfizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpelnost verejnosti.

11. ZAVER

Pfipojka NN je provedena v rozsahu podle pozadavku objednatele. Pfed uvedenim celého
systému do provozu musi byt u zafizeni provedena vychozi revize.
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