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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBECNÉ POŽADAVKY 

1.1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

Název stavby:  Zrušení závorářského stanoviště odb. Kamensko 

Specifikace stavby:  Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, 
stavba dráhy 

Stupeň dokumentace:  DSP + PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SO 23-76-02 odb. Kamensko, úprava přípojky NN 

Charakter dílčí části:  Trvalá stavba 

Katastrální území:  Kopidlno, Pševes 

Místo stavby dílčí části:  odb Kamensko 

Trať podle prohlášení o dráze:  492 00 

Číslo trať. a def. úseku:  1421E1, 142110, 1421F1 

Kategorie dráhy:  regionální 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor:  Správa železnic, státní organizace 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 
  IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:  Stavební správa východ 
  Nerudova 773/1 
  779 00 Olomouc 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň  
 

Odpovědný projektant dílčí části (SO/PS): KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 863/100 
 301 00 Plzeň 
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1.2. Seznam vstupních podkladů: 

- Zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železnič-
ních drahách celostátních a regionálních 

- Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

 

1.3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických para-
metrů 

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v Odb. 
Kamensko včetně výstavby nového sdělovacího zařízení, nového elektrického ohřevu výměn 
(EOV) a úprava přípojky NN.  

 

1.4. Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

 

1.5. Návaznost na ostatní objekty 

PS 23-01-01 odb. Kamensko, SZZ - Část A - definitivní SZZ 

SO 23-74-01 odb. Kamensko, EOV  

 

1.6. Stavebně montážní postupy 

Při provádění výstavby se doporučuje následující postup stavebních prací: 

1) osazení a zapojení nových plastových rozvaděčů, 

2) přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení  

3) demontáže 
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1.7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

1) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči RE2/RZZ (jistič 3/20A/B):  

Energetická bilance EOV     max. 5,9 kW 

----------------------------------------------------------------------------- 

Maximální celkový příkon:    5,9 kW 

 

2) Přípojný bod v novém plastovém pilířovém rozvaděči NZ (resp. RE 2/RZZ) (jistič 
3/16A/B):  

Energetická bilance RD PZS km 23,507    max. 3 kW 

----------------------------------------------------------------------------- 

Maximální celkový příkon:    3,0 kW 

 

1.8. Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována realizační dokumentace stavby 
pro elektrické rozvody NN. 

 

1.9. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní or-
ganizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stávající stanoviště St.K na Odb. Kamensko je připojeno z betonového sloupu ČEZ stojícího 
naproti objektu stanoviště přes trať. Na sloupu je umístěna plastová přípojková skříň KS19 
(přívodní závěsný kabel AES 4x70 – 650m). Přípojka ČEZ je řešena jako jednofázová 
s pojistkou 1x40A ve skříni KS19. Ze skříně KS19 je kabelem CYKY 5Cx10mm2 připojen elek-
troměrový rozvaděč RV20 (měření ČEZ) s jističem před elektroměrem 1/25A/B a HDO 2-
tarifního měření spotřeby. Elektroměrový rozvaděč RV20 je umístěný na objektu stanoviště. 
Z elektroměrového rozvaděče RV20 je kabelem CYKY 5Cx6mm2 připojen stávající podružný 
rozvaděč RV21 pro objekt stanoviště. 

Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) č. P4618 v km 23,507 je zabezpečeno pře-
jezdovým zabezpečovacím zařízením PZM 1 obsluhovaným ze stanoviště St.K. V rámci PS 23-
01-01 odb. Kamensko, úprava SZZ – Část A – definitivní SZZ bude tento přejezd zabezpečen 
novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS 3SBI, které bude umístěno v novém 
technologickém domku v blízkosti železničního přejezdu. Pro tento technologický domek 
bude nutné zřídit novou elektrickou přípojku NN. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci tohoto stavebního objektu bude navýšena přípojka ČEZ na hodnotu 3x25A. Stávající 
nožová pojistka v KS19 bude vyměněna za 3x 40A/gG a měření ČEZ bude přeloženo do nové-
ho elektroměrového rozvaděče RE1 (pův. RV20) v plastové skříni a pilíři. Zároveň bude jištění 
elektrického měření ČEZ navýšeno z nynějšího 1/25A/B na 3/25A/B. Připojení přemístěné-
ho/nového měření ČEZ bude provedeno ze stávající pojistkové skříně KS19 kabelem CYKY-J 
4x10mm2. 

Z důvodu zrušení závorářského stanoviště St.K budou zrušeny i stávající rozvaděče RV20 a 
RV21. Spolu s novým rozvaděčem RE1 pro měření ČEZ bude zřízen i nový rozvaděč RE2/RZZ s 
podružným měřením pro nově budované EOV (SO 23-76-01 odb. Kamensko, EOV) a přípojku 
PZZ v km 23,507 - jištění před podružnými elektroměry 3/20A/B. Zároveň bude rozvaděč 
RE2/RZZ umožňovat připojení náhradního zdroje napájení pro případ výpadku distribuční sítě 
ČEZ. Přívodka pro napojení náhradního zdroje bude v provedení 4x 63A. 

Přípojka pro RD PZZ v km 23,507 bude napojena z nového elektroměrového rozvaděče 
RE2/RZZ kabelem CYKY-J 4x16mm2 vedeným do společné přístrojové skříně pro přejezdy 
vedle nového RD. Ze společné přístrojové skříně pro přejezdy bude napojen nástěnný rozva-
děč R1 umístěný v novém RD pomocí kabelu CYKY-J 4x10mm2, jištěným jističem 3/13A/B. 
V této sdružené skříni u RD bude elektrická přípojka chráněna pomocí kombinovaného svo-
diče přepětí B+C. Společná přístrojová skříň pro přejezdy včetně rozvaděče R1 pro nový RD 
bude součástí souvisejícího PS 23-01-01.   
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Dále bylo v rámci tohoto SO požadováno demontovat stávající betonový stožár včetně svíti-
dla, který slouží pro osvětlení pracovního prostoru stávající výhybky č. 1 před stanovištěm 
St.K. Stávající betonový stožár bude nahrazen novým sklopným stožárem žárově zinkovaným 
stožárem o výšce 8m (OS1) na který bude osazeno LED svítidlem např. Titania T2 67W. Ovlá-
dání a napájení se předpokládá z nového rozvaděče REOV3, který bude vybudován v rámci 
souvisejícího stavebního objektu EOV. Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-2, jejíž 
platnost je od 1.1.2015 a předpisu SŽDC E11 s platností od 13.6.2016. Pro osvětlení pracov-
ního prostoru stávající výhybky č. 1 je uvažováno s hodnotou osvětlení 10lx(referenční číslo 
5.12.2). 

Hranice mezi jednotlivými správci zařízení budou dle Předpisu SŽDC E8 výstupní svorky za 
podružnými elektroměry, které budou sloužit pro napojení napájení zařízení jednotlivých 
správců. Umístění prvků nové přípojky je patrné z výkresové dokumentace. Dále je nutné 
respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. 

3.1. Uzemnění 

V rámci tohoto SO bude provedeno zemnění nového sestavy rozvaděčů RE1, RE2/RZZ. 
Na základě stanoviska SŽDC s.o., GŘ zn. 3975/2015-O14 ze dne 30.1.2015 k ukládání zemní-
cího pásku do kabelové rýhy a o nedostatečné minimální vzdálenosti zemniče od kabelu pro 
sdělovací a zabezpečovací metalické kabely a z prostorových důvodů (nedostatečný prostor 
mezi osou koleje a hranicí drážního pozemku) je navrženo uzemnění jiným způsobem, které 
připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, trubka, zemnící deska, kruho-
vý drát, aj.), resp. kombinace uvedených možností tak, aby bylo dosaženo požadavku 
v maximální možné míře. Konkrétní způsob uzemnění bude řešen dle konkrétní situace na 
daném místě stavby v rámci realizace. 

3.2. Další požadavky 

Dokladová část bude při předávce obsahovat minimálně tyto dokumenty: 

 - dokumentaci skutečného provedení 2x v písemné a 1x v digitální podobě 

 - prohlášení o uložení kabelů 

 - prohlášení o shodě ČSN a EN 

 - osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení 

 - soupis a specifikaci použitého zařízení (výrobní čísla) 

 - měření kabelů a uzemnění 

 - měřící protokoly nastavení zařízení a prohlášení o komplexním vyzkoušení zařízení 
dle TP 

 - výchozí revizní zprávu, protokol o technické prohlídce a zkoušce, průkaz UTZ 

 - technickou dokumentaci, TP, návody k obsluze 

 - potvrzení o předání demontovaného zařízení 

Přenos odečtů z podružných elektroměrů bude pro potřeby OŘ Hradec Králové realizován po 
technologické datové síti v systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008 - ZSE Technická 
specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů želez-
niční dopravní cesty. Třetí vydání. 
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3.3. Zemní práce 

Kabelizace bude vedena ve výkopech 35x80 s min. krytím 70cm.  

V případě souběhu zabezpečovacích kabelů a napájecího kabelu budou kabely pokládány 
min. do vzdálenosti 10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - oddělení cihlou. 
Nad kabelovými trasami budou položeny výstražné fólie modré barvy – pro zabezpečovací 
technologie a červené barvy pro kabely NN. V případě souběhu budou využity obě fólie.  

Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace nezávadným způsobem na řízené 
skládky po dohodě s obecními úřady. Min. vzdálenost od osy koleje musí být min. 220cm ve 
stanici nebo 235 cm na širé trati. 

Jelikož se jedná převážně o uložení kabelů v zemi, vzniklý odpad bude představovat pouze 
přebytečná zemina z provedených výkopů. Zbytky kabelů a vodičů, jejich likvidaci zajistí do-
davatel. 

3.4. Napájení 

3.4.1. Napájení a napájecí soustava 

Proudová soustava:  3 ~ 50 Hz TN - C - S 

Napětí:   3 x 230/400 V 

Napájení nových elektroměrových rozvaděčů bude provedeno ze stávající pojistkové skříně 
ČEZ (KS19), umístěné na koncovém betonovém sloupu distribuční sítě ČEZ (nové jištění no-
žovými pojistkami PN1 3x 40A/gG). 

3.4.2. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 

Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2 ČSN 
33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 

Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění zá-
kladní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) popsaných 
v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje – jistič 

- doplňková ochrana - proudový chránič 
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4. Stavební úpravy 

Rekonstrukce stávající přípojky NN nevyžaduje v místě stavby provádět žádné stavební úpra-
vy.  

 
5. Prostorové nároky na umístění a zabudování zařízení 

V prostranství na východní straně stávajícího objektu stanoviště St.K Odb. Kamensko bude 
umístěna sestava rozvaděčů RE1, RE2/RZZ které svými rozměry nijak významně neomezí pro-
stor v místě instalace. 

Z boku RD PZS km 23,507 bude v rámci souvisejícího PS 23-01-01 umístěna nová společná 
přístrojová skříň pro přejezdy, která svými rozměry nijak významně neomezí prostor v místě 
instalace.  

 
 
6. Provozní mezistav 

Provozní mezistav není v rámci tohoto SO uvažován, jelikož jde o instalaci nového zařízení. 
Instalace a zprovoznění systému nijak významně neomezí provoz v místě stavby.  
Přepojení, provedení oživení, přezkoušení a aktivace zařízení bude provedena v rámci výluky 
zabezpečovacího zařízení. 

 

7. Využití stávajícího zařízení 

V rámci tohoto SO je uvažováno s využitím stávající elektrické přípojky NN pro stanoviště St.K 
Odb. Kamensko. Stávající připojení stanoviště St.K bude zrušeno bez náhrady jelikož je 
v budoucnu uvažováno s demolicí tohoto stanoviště. 

 

8. Zajištění kompatibility 

Přenos odečtů z podružných elektroměrů bude pro potřeby OŘ Hradec Králové realizován po 
technologické datové síti v systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008 - ZSE Technická 
specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů želez-
niční dopravní cesty. Třetí vydání. Zároveň musí být podle TS 2/2008 - ZSE přenášeny i pří-
padné poruchové stavy NZ. 
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9. POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdě-
lání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) Při práci je třeba dodržovat stanovené tech-
nologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména pro-
ti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní 
specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah, a 
dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. Veškeré kabelové trasy je ne-
zbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto 
trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdále-
nosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo od-
stavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou 
trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je 
nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 
10. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržo-
vat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele dráhy 
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a 
v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace – SŽ Bp1, 
Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organi-
zace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a 
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povin-
ností účastníků výstavby je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho 
prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do vol-
né hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozova-
ných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 
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Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před za-
hájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro 
práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat pří-
kaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad pro-
váděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

11. ZÁVĚR 

Přípojka NN je provedena v rozsahu podle požadavku objednatele. Před uvedením celého 
systému do provozu musí být u zařízení provedena výchozí revize. 

 


