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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Souhrnna technicka zprava
B.1.1. Zhodnoceni stavenisté

V ramci stavby dojde v ZST Kopidlno k rekonstrukci stavajiciho stani¢niho zabezpe&ovaciho
zafizeni (SZZ) vcetné vystavby nového sdélovaciho zatizeni, nového elektrického ohfevu vy-
hybek (EOV) a k upravé pfipojky NN.

Dopravni ndroky na dopravni infrastrukturu v okoli stavby nejsou vyznamné, vétsina strojli a
materidlu je mozné dopravit po silnici nebo Zeleznici.

Vystavbou SZZ dojde ke zvySeni bezpecnosti silni¢ni i Zelezni¢ni dopravy na prejezdu.
V ramci stavby bude realizovano ¢i vybudovano:
- bude provedena rekonstrukce SZZ ZST Kopidlno véetné nové kabelizace

- bude postaven novy technologicky reléovy domek (RD) pro PZS km 25,684 (P4620) a
tento PZS bude noveé osazen Ctyrfmi stojany zavor se zavorami a svételnymi skiinémi

- uPZSkm 26,282 (P4621) a 26,470 (P4622) bude provedena vyména kolejovych obvodu
za pocitace naprav

- bude upravena pripojka NN a dojde k vystavbé EQOV na stavajicich vyhybkach ¢. 1, 2, 15
alé6

- bude provedena vystavba nového sdélovaciho zafizeni

Rozsah stavby: km 27,527 - 22,460 (Ji¢in - Kopidlno - Rozdalovice), 27,527 - 0,973 (Jic¢in - Ko-
pidino - Dolni Bousov).

B.1.2. Pruzkumy a podklady

Projektova dokumentace je zpracovana na zdkladé poZadavk( zadavatele obsaZenych ve
zvlastnich technickych podminkach v ramci vybérového fizeni dodavatele projektové doku-
mentace. Byly dodrZeny obecné technické poZadavky na vystavbu. Jako dalsSich podkladd
bylo pouZito:

smlouva o dilo

- mistni Setfeni a vstupni porada

- geodetické a mapové podklady ziskané na KU

- vyjadreni jednotlivych spravcu siti a spravnich organu

- pfislusné normy a predpisy

- smérnice generalniho feditele ¢.11/2006 v platném znéni

- katastralni mapy
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B.1.3. Ochranna pasma
V prabéhu stavby dojde ke stretu s inZenyrskymi sitémi a jejich ochrannym pasmem:
- CETIN a.s.
- Sprava Zeleznic, s.o. — divize CTD
- Sprava Zeleznic, s.o0. — SEE
- Sprava Zeleznic, s.0. — SSZT
- CEZ Distribuce, a.s.
- GasNet, s.r.o.
- Vodohospodarska a obchodni spole¢nost, a.s.

Seznam a vyjadreni spravcu siti je soucasti dokladové ¢asti této dokumentace. Podminky
popsané v jednotlivych vyjadrenich je nutné respektovat.

B.1.4. Koncepce stavby
B.1.4.1. Stdavajici stav

V ZST Kopidlno se nachazi SZZ 1. kategorie. Zabezpecovaci zafizeni neumoifiuje soucasné
vjezdy, pouze soucasné odjezdy. Stanice je vybavena svételnymi vjezdovymi navéstidly, od-
jezdova navéstidla nejsou zfizena. Konce vlaku zjistuji dozorci vyhybek ze stanovist St.l a St.ll,
ktera jsou umisténa na zhlavich stanice. Ze stanovisté St.| je obsluhovan Zelezni¢ni prejezd
P4620 v km 25,684, ktery je zaroven situovan v obvodu stanice. Prejezd P4620 v km 25,684
krizi silnici I.t7.¢.280 a je kategorie PZM 2S, doplnény o svételnou signalizaci. Vyhybky ve
stanici jsou obsluhovdany ru¢né a jsou opatfeny vyménovymi zamky. Déle je z ZST Kopidino
fizena Odb. Kamensko.

V mezistani¢nim Useku Ji¢in - Kopidlno neni v sou¢asné dobé zadné tratové zabezpecovaci
zafizeni. Jizdy vlak( jsou zabezpecovany pomoci telefonického dorozumivani.

Tratova rychlost v daném mezistani¢nim tGseku je 70 km/h (s omezenim 40 km/h v ZST Kopi-
dino), zabrzdna vzdalenost je 700m.

V ZST Kopidlno se nachazi analogovy telefonni zapojova¢ Inoma, z néhoz neni mozné dalkové
ovladani dalsich telefonnich zapojovacl. Zaroven se ve stanici nachazi zastaraly rozhlasovy
systém a hodinové rozvody. Déle se na trati nachdzi stavajici dalkovy kabel PK12 (DCKQYP
8DMO0,9) a pohozovy tratovy kabel TCEPKPFLE 5XNO,8, mistni kabel TCEPKPFLE 5XNO,8.
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B.1.4.2. Ucel stavby

Ucelem stavby je rekonstrukce stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni (SZZ) v ZST
Kopidlno véetné vystavby nového sdélovaciho zafizeni, nového elektrického ohfevu vyhybek
(EOQV) a Uprava pfipojky NN.

Z pohledu provozu
e dojde k Uspore dopravnich zaméstnancl
e nedojde k narGstu udrzujicich zaméstnancu
Z pohledu dopravy
* nedojde ke zhorSeni dopravni situace
e dojde ke zvySeni bezpecnosti silnicni a Zelezni¢ni dopravy
B.1.4.3. Prehled o dodrzovani obecnych technickych pozadavkl na vystavbu

Dokumentace spliiuje prislusna ustanoveni zakona o drahach a podminky uvedené v pfislus-
nych vyhlaskach Spravy Zeleznic. Pfi provadéni je nutno dbat vSech pfislusnych norem, usta-
noveni Spravy Zeleznic, TNZ, Zelezniénich pFedpist a pfedpisl o bezpe&nosti pfi praci.

Pro stavbu na draze plati ve vSech jejich ¢astech podminky uvedené v Technickych a kvalita-
tivnich podminkach Spravy Zeleznic, schvalenych pod &j. TUDC - 15036/2000 ze dne
18.10.2000 vcetné naslednych zmén a aktualizaci. Uvedeny systém SZZ a PZS spliiuje vSechny
pozadavky uvedené v TNZ 34 2620 a v CSN 34 2650 ed.2 Biezen 2010.

B.1.4.4. Architektonické a urbanistické zaclenéni stavby do tuzemi

- pozadavky jsou dany charakterem stavby drahy, na které jsou vydany vzorové listy
Spravy Zeleznic, TKP a dalSimi predpisy a vynosy, které s tim souvisi

- vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky na architektonicko urba-
nistické reseni

Stavebni materialy a prvky budou poufZity typizované v béZném standardu pro Ceskou repub-
liku. Pouzity budou materidly a vyrobky se schvalenymi Technickymi podminkami dodacimi a
povolené pro pouZiti na drahach.

B.1.4.5. Strucny popis navrZzeného technického feseni po jednotlivych PS a SO

PS 12-01-01 - #st. Kopidlno, SZZ - Cast A - definitivni SZZ

V ramci stavby tohoto provozniho souboru bude provedena rekonstrukce stavajiciho stanic-
niho zabezpedovaciho zafizeni v ZST Kopidlno véetné stdvajiciho stani¢niho prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni v km 25,684 (P4620).

Cilem stavby je zfizeni stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620 typu
elektronické stavedlo, které umozni dalkové ovladani Odb. Kamensko. Odbocka Kamensko
bude v cilovém stavu soucdsti ZST Kopidino a je FeSena v ramci souvisejici stavby ,Zruseni
zavorarského stanovisté odb. Kamensko”. Zarover nové SZZ ZST Kopidlno umozni dalkové
ovladani vyhybny Bartousov, ktera je feSena v ramci souvisejici stavby ,,Ztfizeni vyhybny Bar-
tousov”. K dalkovému ovladani vyhybny Bartousov mize dojit aZ po doreseni zabezpecova-
ciho zafizeni v Useku Bartousov — Ji¢in (TZZ, Zv Nemyceves, vlecka Staré Misto u Ji¢ina).

Nové SZZ v ZST Kopidlno umozni zrudeni stavajicich stanovit St.l a St.Il jejichz samotnd de-
molice prob&hne v rdmci samostatné akce SZ, s.o.
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Technologickou ¢ast SZZ je navrieno umistit do nové stavédlové Ustfedny (SU), kterad bude
vybudovana ve vypravni budové (VB) v ZST Kopidlno. Konkrétné se jedna o stavajici mistnosti
¢. OP05 (pokladna) a OP10 (noclezna). Pracovisté dispecera je navrzeno umistit do nové do-
pravni kancelaFe, ktera bude vybudovana ve VB v ZST KopidIno ve stavajici mistnosti ¢. 0P04
(noclezna). V této mistnosti je proto nutné zfidit pro ucel pripojeni sluzebniho PC a tiskarny
minimalné 4x napétovou zasuvku 230V a 2x datovou zasuvku RJ45 — vSe by mélo byt vyve-
deno k pracovnimu stolu vypravciho.

Soucasti dispecerského systému bude také provozni aplikace pro elektronické vedeni doku-
mentace s vazbou na zabezpecovaci zafizeni (PAVZZ).

Nové SZZ v ZST Kopidlno bude umoifiovat aplikaci funkcionality vystrahy p¥i nedovoleném
projeti ndvéstidla (VNPN). Zaroven bude nové SZZ umoznovat navésténi jizdy na cilovou kolej
podle rozhledovych pomér( (VCRP).

V SZZ bude rovnéz implementovana funkcionalita zajistujici automatické otevirani prejezd(
pfi vypadku ovladani ze stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni. Na desce nouzovych obsluh bu-
de zfizeno pouze tlacitko ,,Nouzové otevieni prejezdu” pro PZS v km 25,684 (P4620) a 26,470
(P4622). Nouzové otevieni téchto prejezdd nad ramec funkcionality zajistujici automatické
otevirani prejezd pfi vypadku ovladani ze stanic¢niho zabezpecovaciho zafizeni je navrieno

z dlvodu vysoké frekvence silnicniho provozu, protoze kfizi silnice I. a Il. tfidy.

Soucasti SZZ v ZST Kopidino bude zfizeni odjezdovych navéstidel u dopravnich koleji ¢. 1, 2 a
3, vyhybky a vykolejky budou pteéislovany ve smyslu predpisu SZDC (CD) D1, zabezpeceni
vyhybek ¢. 1, 2, 15 a 16 (staré Ccislovani) bude provedeno elektrickymi prestavniky
v roziezném provedeni bez snimac@ polohy jazyka dle predpisu SZ $3/9 - Technicka specifika-
ce novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustav Zelezni¢niho svrsku UIC 60 a S 49 2.
generace. Ostatni vyhybky budou opatfeny vymeénovymi zamky s vazbou pres elektromagne-
tické zamky. Rovnéz dojde k doplnéni pocitacli nadprav a k rekonstrukci stani¢niho prejezdo-
vého zabezpecovaciho zafizeni (PZZ) v km 25,684 (P4620).

PS 12-01-03 - #st. Kopidlno, SZZ - Cast C - klimatizace

V ramci stavby tohoto provozniho souboru dojde k vystavbé nové klimatizace

v rekonstruovanych ¢astech stavajici vypravni budovy z divodu spravné funkce zabezpeco-
vaciho a sdélovaciho zafizeni.

Jedna se predevsim o stavajici mistnosti OPO1 (reléova mistnost), OPO3 (chodba), 0P04
(noclezna), OPO5 (pokladna), OP10 (noclezna) ve kterych bude nové vybudovana nova sdélo-
vaci mistnost, dopravni kancelar a stavédlova Ustredna.

V téchto mistnostech je nutné udrzet teplotu od +5 do +30°C. Klimatizace prostoru pro defi-
nitivni zabezpecovaci zafizeni, které je reSeno v ramci souvisejiciho provozniho souboru ,,PS
12-01-01 #st. Kopidlno, SZZ - Cast A - definitivni SZZ“, bude navriena v souladu s opatfenim
¢.j. 1955/2000-07 a jeho dodatku 2997/01-07. Podle tohoto opattfeni bude samostatnou kli-
matizaci vybaven prostor nové stavédlové ustfedny.

V prostoru nové dopravni kancelafe, stavédlové ustfedny a sdélovaci mistnosti je vzdy navr-
Zena jedna jednofazova jednotka typu Split (komplet - dodavka vzduchotechniky). Klimati-
zaCni komplet je sloZen vzdy z jedné vnitfni a jedné venkovni jednotky.

Napajeni klimatiza¢nich jednotek musi byt provedeno v souladu se smérnici ¢.j. 2997/01-07.
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Pripadné poruchové stavy klimatizacnich jednotek museji byt prenaseny do stavajicich
integra¢nich servert DDTS ZDC a na CDP Praha. Technické fe$eni musi byt provedeno
konverzi protokolu SNMP na protokol podle CSN EN 60870-5-104 v nejbliz§im integraénim
koncentratoru systému DDTS ZDC v souladu s TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systé-
mu, zafizeni a vyrobk(. Dalkova diagnostika technologickych systém Zelezni¢ni dopravni
cesty. Treti vydani.

PS 13-01-04 - Kopidino - Bartousov, T2Z

V ramci souvisejici stavby ,Zfizeni vyhybny Bartousov” bude v tratovém Useku Bartousov -
Kopidlno poloZen novy tratovy zabezpecovaci kabel, pomoci néhoZ budou v tomto mezista-
niénim Useku zavdzana stdvajici prejezdova zabezpecovaci zatizeni vkm 26,282 (P4621),
26,470 (P4622), 28,446 (P4624) a 28,925 (P4625) do nového integrovaného tratového za-
bezpecfovaciho zafizeni (ITZZ). Budovani ITZZ neni soucasti stavby , Rekonstrukce SZZ v Zst.
Kopidlno“.

V ramci této stavby dojde v mezistani¢nim useku BartousSov - Kopidlno pouze k nahradé sta-
vajicich kolejovych obvodl PZZ km 26,470 (P4622) a 26,282 (P4621) za pocitaCe naprav a
budou provedeny Upravy obvod( anulace na jednotlivych prejezdech. Zarovern bude demon-
tovana vnitrni i venkovni vystroj kolejovych obvodd, izolované styky budou vodivé premos-
tény lanovymi propojkami a ndsledné zruseny v samostatné akci SZ, s.0. Samotnd rekon-
strukce téchto PZZ neni soucasti této stavby.

V cilovém stavu bude nejpozdéji spoleéné s aktivaci ZST Kopidlno v mezistani¢nim Gseku Bar-
tousov - Kopidlno tratové zabezpedovaci zatizeni 3. kategorie bez oddilovych navéstidel s
jednim mezistani¢nim oddilem, ktery bude ohrani¢eny vjezdovymi navéstidly sousednich
Felezniénich stanic a bude zfizena zavislostni vazba odjezdovych navéstidel sousednich ZST
na stavu prejezdovych zabezpecovacich zafizenich v daném mezistani¢nim oddilu.

Detekce volnosti mezistani¢nich Usekd i pfiblizovacich usek( PZS bude zjistovana pomoci sys-
tému pocitacl naprav. TZZ Bartousov - Kopidlno musi byt zfizeno dalsi naslednou stavbou.

PS 13-01-05 - Kopidlno - Bartousov, DOZ

V ramci stavby tohoto provozniho souboru dojde k vybudovani nového pracovisté dispecera
pro zavazani nového zabezpecovaciho zafizeni v mezistani¢nim uUseku BartouSov (véetné) -
Kopidlno (véetné) do DOZ. Pracovisté dispecera véetné nové pocitacové sestavy je navrieno
umistit do nové dopravni kancelafe, kterd bude vybudovana ve vypravni budové v ZST Kopi-
dino ve stavajici mistnosti ¢. OP04 (nocleZna). Toto pracovisté bude fadné vybaveno pfislus-
nym pracovnim zazemim a vybavenim véetné obsluznych a indikacnich prvkl z dalkové ovla-
daného mezistani¢niho Useku (informacni systémy, kamery, atd.). Zaroven systém DOZ
umozni, prostiednictvim jednotlivych subsystému, ovladani a diagnostikovani zabezpecova-
ciho zafizeni v novém mezistani¢nim useku BartousSov (vCetné) - Kopidlno (véetné) vcetné
zefektivnéni provozovani vlakové dopravy prostfednictvim provozni aplikace pro elektronic-
ké vedeni dopravni dokumentace s vazbou na zabezpecovaci zafizeni (PAVZZ). Pfedevsim se
jednd o dalkové ovladani vyhybny Bartousov, ktera je feSena v ramci souvisejici stavby ,Zfi-
zeni vyhybny Bartousov“. K ddlkovému ovladani vyhybny BartouSov muze dojit az po dore-
Seni zabezpecovaciho zafizeni v Useku BartouSov — Ji¢in (TZZ, Zv Nemyceves, vlecka Staré
Misto u Ji¢ina).

Pro umisté&ni technologické ¢asti DOZ budou vyuzity prostory nové stavédlové Ustfedny v ZST
Kopidlno, ktera bude vybudovana ve vypravni budové (VB) v ZST KopidIno. Konkrétné se jed-
na o stavajici mistnosti ¢. OPO5 (pokladna) a OP10 (noclezna).
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Kontroly a ovladani stavajicich Zeleznic¢nich prejezd(i zabezpecenych svételnym zabezpeco-
vacim zarizenim budou feSeny metalicky do nejblizsi stanice. Tyto kontroly budou do systé-
mu DOZ prevedeny prostfednictvim pfislusnych SZZ a rovnéz jejich dalkové ovladani bude
soucasti ovladani stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni. Na prejezdech bude provedena po-
tfebna Uprava zapojeni. Jednotliva SZZ budou resit vazbu se stani¢nimi PZS a téz s PZS

v celém useku DOZ. Od PZS budou pfendsené informace o bezporuchovém, bezvylukovém a
bezanula¢nim stavu zapracovany jako podminka rozsviceni povolujiciho navéstniho znaku
pro vlakové a posunové cesty pres prejezd.

PS 13-02-05 - Kopidino - Bartousov, DOK

V rdmci souvisejici stavby bude mezi ZST Kopidino a vyhybnou Bartou3ov poloZena trubka
HDPE 40/33. V rdmci tohoto provozniho souboru dojde k osazeni optickych rozvadécd a ODF
do rackovych sk¥ini v ZST Kopidlno a vyhybné Bartou$ov. Mezi témito rozvadééi bude za-
fouknut dielektricky jednovidovy opticky kabel 48 vlaken do trubky HDPE poloZzené v ramci
stavby ,,Zfizeni vyhybny Bartousov”.

U objektl umélych staveb Zelezni¢niho télesa byly v rdmci stavby ,Zfizeni vyhybny Bartou-
Sov” zfizeny kabelové komory, do kterych budou umistény rezervy optického kabelu, pro
moznost vyvéseni kabelu.

PS 13-02-09 - Kopidino - BartouSov, pfenosovy systém

Ve stavajicim stavu neni v ZST Kopidino umisténé pienosové zafizeni.
V ramci tohoto provozniho souboru dojde k osazeni a zapojeni switche L3 pro sdélovaci zafi-
zeni ZST Kopidlno a switche L2 pro mistni intranet ZST KopidIno.

PS 12-02-10 - #st. Kopidino, DDTS ZDC

V rdmci souvisejici stavby , Zfizeni vyhybny Bartousov” bude ve vyhybné Bartou$ov a v ZST
Ji¢in vybudovan novy integracni koncentrator (InK), ktery bude umistén ve sdélovacich mist-
nostech v 19“ rackovych skiinich. Zaroven bude v této souvisejici stavbé ve vyhybné Bartou-
$ov a v ZST Ji¢in vybudovano i nové pevné klientské pracovisté DDTS ZDC.

V rdmci této stavby bude v ZST Kopidlno vybudovan systém dalkové diagnostiky technologic-
kych systéma Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) pro Ucel integrace signald, povel( a
ostatnich dat z jednotlivych technologickych systémd (TLS) a navazani systému DDTS ZDC do
noveé budovaného prenosového systému, ktery bude nové vybudovany v ramci této stavby v
mezistani¢nim useku Bartousov - Kopidlno. Zaroven dojde v této stavbé k rekonstrukci stava-
jiciho zabezpec&ovaciho zafizeni v ZST Kopidlno, které v cilovém stavu umozni dalkové ovla-
dani vyhybny Bartousov. Z tohoto ddvodu je navrieno z vyhybny Bartousov pfemistit do ZST
Kopidlno integraéni koncentrator (InK) véetné pevného klientského pracovi$té DDTS ZDC,
které bude vybudovano v rdmci souvisejici stavby ,Zfizeni vyhybny Bartousov”.

Pfemistény integracni koncentrator (InK) bude pres technologickou datovou sit a nové bu-
dovany prenosovy systém v ramci souvisejiciho provozniho souboru PS 13-02-09 Kopidlno -
Bartou3ov, pfenosovy systém napojen pfedepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 ed.
2 do integracniho serveru (InS) a na CDP Praha. Vybrané informace o poruse budou prenase-
ny na elektrodispecink v Pardubicich.
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PS 12-61-01 - Zst. Kopidlno, stavebni Upravy VB

V ramci stavby dojde ve vypravni budové k prerozdéleni Ucelu nékterych mistnosti:

OZN. STAVAJICI UCEL MISTNOSTI NOVY UCEL MISTNOSTI
(opP01) reléova mistnost sdélovaci mistnost
(0oP02) dopravni kancelar Satna

(0P03) chodba ZRUSENA

(oP04) noclezna dopravni kancelar
(OoP0O5) pokladna reléova mistnost
(oP0O6) cekarna ¢ekarna

(oP07) WC muizi WC muzi

(oP08) WC muizi WC muzi

(oP09) WC Zeny WC Zeny

(oP10) noclezna reléova mistnost
(oP11) chodba chodba

(oP12) WC WC

(oP13) WC WC

(oP14) chodba chodba

(OP15) schodisté schodisté

Do stavajicich zdi mezi mistnostmi OP05 a OP10 je navrzen prichod 1000x2200 mm a
prostup 350x250 mm ve vySce 2450 mm. Prichod bude zajistén nosnym prekladem délky
1200 mm uloZeném nad vlastnim otvorem. Pfeklady délky 1200 mm je zapotrebi zfidit pred
vlastnimi prlirazy. Preklad bude vytvoren z minimalné trech | profild vysky 160 mm délky
1200 mm uloZenych vedle sebe, dutiny mezi profily budou vyplnény cihlami, tak aby byl pre-
klad zfizen v celé Sifce stavajicich zdi. Mezi mistnosti OP04 a OPO5 je navrien prostup
250x200 mm v urovni podlahy, do néj je navrzen betonovy Zlab dl. 1000 mm, v¢etné poklopu
betonového zlabu dl. 1000 mm. Zlab bude zalit monolitickym betonem C25/30. Mezi ven-
kovnim prostorem a mistnosti OPO5 bude zfizen kabelovy prostup 250x100mm. Ve venkov-
nim prostoru pred mistnosti OPO5 bude proveden vykop 1600x1600x1600 mm pro zfizeni
kabelové 3achty o rozmérech 1000x1000 mm. Monolitickd ZB $achta je navriena z betonu
C30/37, soucasti vystavby Sachty je i betonarska vyztuz DN 8 mm a s tim spojené Upravy be-
tondarské vyztuze. Sachta bude opatfena ocelovym poklopem 1250x1250 mm z plechu tl. 10
mm s obousmeérnymi vyztuhami. Ocelovy poklop je navrieny vcéetné zamku. Izolace proti
zemni vlhkosti je feSena hydroizolaci. U veSkerych prostupl je nutno utésnéni protipoZarni
ucpavkou.
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V ramci stavebnich Uprav dojde také k vybourani stavajiciho zdiva mezi mistnostmi
0P03, 0P0O4 a OP02. Je navrzeno zazdéni stavajicich otvor(, tj. 2x dvefe a 1x okno. Bude zho-
tovena nova pfricka z pérobetonovych tvarnic tl. 150 mm o rozmérech (4500x3000x150 mm),
ktera bude omitnuta perlinkou a natérem, soucasti jsou rohové listy pro perlinku a omitnuti.
Vetknuti do stavajici zdi je navrzeno spojovaci prvky pro vetknuti.

Nové dvefe v pficce jsou navrzeny s ocelovymi zarubnémi, dvere jsou navrzeny 800x1970.
Okna v mistnostech OP01, OPO5 a OP10 budou vybavena bezpecnostni folii. Dvefe do mist-
nosti OP04, OP14 a OPO1 budou vybavena uzamykacim systémem ve tfidé RC3.

Demolice a demontaze

Odstranéni a likvidace stavajicich dvefi 4ks
Odstranéni a likvidace stavajicich oken 1ks
Odstranéni a likvidace stavajicich pfi¢ek 5,03m?3

PS 12-74-01 - 7st. Kopidlno, EOV

V soucasné dobé neni v ZST Kopidlno Zadny elektricky ohfev vyhybek (EOV). V ramci tohoto
stavebniho objektu bude v ZST Kopidlno instalovano EOV celkem na 4 kusy stavajicich vyhy-
bek €. 1, 2, 15, 16(soucasné ¢islovani). Stavajici vyhybky budou v ramci souvisejiciho provoz-
niho souboru PS 12-01-01 7st. Kopidlno, SZZ — Cést A — definitivni SZZ ptetislovany dle pfed-
pisu SZDC (CD) D1. Napéjeni EOQV je uvaZzovano z vefejné distribuéni sité. Pro rozvod napajeni
k jednotlivym vyhybkam a rozvodnym skfinim EOV v kolejisti budou instalovany 2 rozvadéce
REQV (REOV1 v misté lichého zhlavi a REOV2 v misté sudého zhlavi). Pro automatické fizeni
REOV1 a REOV2 budou v blizkosti vyhybek €. 1 a 15 (souéasné Cislovani) instalovana cidla
detektoru srazek a Cidla snimani teploty kolejnice.

Ovladani EQV bude zdroven umoznéno z ovladaciho pultu ROEQV, ktery bude umistén

v nové dopravni kanceldfi, ktera bude vybudovana v ramci souvisejiciho ,, SO 12-61-01 Zst.
Kopidlno, stavebni Upravy VB“. Tento pult bude spolecny téZ pro novy rozvadé¢ REOV budo-
vany v ramci souvisejici stavby ,,Zruseni zavorarského stanovisté odb. Kamensko®. EOV bude
mozné ovladat i dalkové. Umisténi prvkd souvisejicich s EOV je patrné z vykresové dokumen-
tace. Ddle je nutné respektovat technické podminky vyrobct jednotlivych prvki.

Veskeré informace budou prenaseny pres nové instalovany integracni koncentrator (InK) v
ZST Kopidlno do nejblizéiho integra¢niho serveru (InS) a vybrané informace budou pienaseny
na elektrodispecink v Pardubicich. Pfenos informaci a povell EOV musi byt proveden podle
TS 02/2008 - ZSE Technicka specifikace systéma, zafizeni a vyrobkd. Dalkova diagnostika
technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty. Treti vydani.
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PS 12-76-02 - Zst. Kopidlno, Uprava pripojky NN

V ramci stavby tohoto stavebniho objektu budou zfizeny nové podruzné elektromérové roz-
vadéce v plastovych skfinich a pilifich. Podruzné elektromérové rozvadéce budou umistény
pfed objektem VB ZST Kopidlno v prostoru mezi novou dopravni kancelafi a stavajici ¢ekar-
nou pro cestujici a budou napajet nové zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni véetné nového
elektrického ohfevu vyhybek a stavajicich rozvadéca.

Nové podruzné elektromérové rozvadéce RZZ/RE2 a RE3 budou napojeny z nového plasto-
vého rozvadéce KS/RO novym kabelem CYKY-J 4x70mm?2. Rozvadé¢ KS/RO bude napdjen z
nového rozvadéce RE1 novym kabelem CYKY-J 4x70mm? jisténym jisti¢em 3/100A/B.

V rozvadéci RZZ/RE2 bude umistén vykonovy prepinac se spinaci hodnotou minimalné 80A
pro pfepinani mezi napajenim z rozvadé&e KS/RO (vefejné sité CEZ a stacionarnim motorge-
neratorem — nahradnim zdrojem napajeni). Dale zde bude pro pfipojeni nového zabezpeco-
vaciho zafizeni budovaného v ramci souvisejiciho PS 12-01-01 Zst. Kopidlno, Uprava SZZ —
Cast A, definitivni SZZ této stavby osazen hlavni jisti¢ pfed elektromérem 3/63A/B. Pro za-
bezpecovaci zatizeni v objektu VB bude na vyvodu osazen jisti¢ 3/50A/B. Pro pfipojeni RD
PZS 25,684 pak vyvodovy jistic 3/20A/B. Pripojka pro RD bude napojena z nové-
ho elektromérového rozvadéce RZZ/RE2 kabelem CYKY-J 4x16mm2 vedenym do sdruzeného
plastového rozvadéce vedle RD pro PZS v km 25,684. Ze sdruzeného rozvadéce bude napojen
nasténny rozvadé¢ R1 umistény v RD pomoci kabelu CYKY-J 4x10mm?, jisténym jisti¢em
3/13A/B. V novém nasténném rozvadéci R1 v RD PZS km 25,684 bude elektricka pfipojka
chranéna pomoci kombinovaného svodice prepéti B+C. Pro moznost budouciho napojeni RD
PZS v km 26,470 a 26,290 na napajeni z ZST Kopidlno bude v rozvadéci RZZ/RE2 umistén jistic
3/25A/B.

Pro pfipojeni nového sdélovaciho zafizeni budovaného v ZST Kopidino bude v rozvadéci
RZZ/RE2 osazen hlavni jisti¢ pred elektromérem 3/32A/B. Zaroven bude v rozvadéci RZZ/RE2
umisténa centralni a komunikacni jednotka pro potieby dalkového odectu podruznych elek-
troméra.

V rozvadéci RE3 bude pro potreby napajeni EOV budovaného v ramci SO 12-74-01 osazen
hlavni jisti¢ pred elektromérem v hodnoté 3/50A/B. Pro napajeni jednotlivych REOV (REOV1
a REOV2) budou osazeny vyvodové jistie s proudovym chranicem 3/32A/B. Dale bude
v rozvadéci RE3 pro potfeby napdjeni stavajicich vnitfnich rozvod( ve vypravni budové osa-
zen hlavni jisti¢ pred elektromérem v hodnoté 3/32A/B. Pro napojeni stavajiciho rozvadéce
KS10 (dilna 1 TSS a dilna 2 TSS) bude v rozvadéci RE3 osazen jisti¢ s hodnotou 3/25A/B (dilna
1 TSS) a 3/63A/B (dilna 2 TSS) a zarover bude pocitano s prostorovou rezervou pro dva po-
druzné elektroméry.

Z ddvodu vymisténi stavajiciho rozvadée RV2 umisténého ve vypravni budové ZST Kopidlno
v prostoru nové dopravni kancelare bude vedle nového rozvadéée RZZ/RE2 a RE3 vybudovan
i novy plastovy pilifovy rozvadéc KS/RO, ktery bude predevsim vyuZit pro napojeni stavajicich
venkovnich rozvodu a osvétleni.

RovnéZz bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvétleni v rekonstruovanych ¢as-
tech vypravni budovy ZST KopidIno.

Hranice mezi jednotlivymi spravci zafizeni budou dle Pfedpisu SZDC E8 vystupni svorky za
podruznymi elektroméry, které budou slouZit pro napojeni napajeni zafizeni jednotlivych
spravca.
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B.1.4.6. Navrh pozadavktl na postupné provadéni stavby
Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
. vykopové prace a kabelizace
. 0sazeni a zapojeni stojan(i zavor a navéstidel
. 0sazeni a zapojeni snimacu pocitace ndprav

. demontdz kolejovych obvodl

. pfepojeni, provedeni oZiveni, prfezkouseni a aktivace zafizeni

1
2
3
4
5. doplnéni a Upravy reléovych stojanu
6
7. demontaze

8

. zavérecCné upravy v okoli stavby

Podle zdkona o drahach ¢. 266/1994Sb. jsou ve stavbé stavebni objekty pouze charakteru
»stavby drahy”. U téchto objektli a provoznich souborl musi byt zpUsobilost k uZivani pred
vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovérena technicko — bezpecnostni zkouskou a zkusebnim
provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl.
177/19955Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vyddnim Rozhodnuti o povoleni zkusebniho
provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik
pozadat prislusny Drazni urad. Predpokladana doba zkusebniho provozu je 6 mésicli. Ukon-
¢eni stavby bude provedeno kolaudacnim fizenim, které na zakladé pozadavku investora
vyda prislusny Drazni arad.

Lhdta vystavby byla stanovena vzhledem k rozsahu provadénych praci a ve srovnani z dfive
provadénymi pracemi stejného rozsahu na 12 mésicll + 3 mésice na zavérecné predani geo-
detické dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Zahdjeni a ukonceni
stavby je zaroven nutné prizpUsobit klimatickym podminkam zejména pro vykopové prace a
spojkovani kabelizace. Dale je nutné respektovat stavajici kabelové trasy (pro vjezdova na-
véstidla, venkovni telefonni objekty, atd.) véetné stavajicich dratovodnych tras. Vystavbu je
planovano provadét bez preruseni provozu drazni dopravy. Vykopové prace, osazeni novych
svételnych navéstidel a EOV lze provadét v predstihu ve vhodnych vlakovych pauzach.

B.1.4.7. Pozadavky stavby na zdroje

Jako zdroj elektrické energie pro stavbu bude vyuZita stavajici elektricka pipojka NN ZST
Kopidlno. Jiné zdroje nejsou touto dokumentaci feseny.

B.1.4.8. Odvedeni povrchovych vod, napojeni na kanalizaci

Povrchové vody jsou odvedeny systémem pri¢nych a podélnych sklonli na okolni pozemky,
napojeni na kanalizaci neni feSeno. Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody.

B.1.4.9. Napojeni na dopravni systém

Jedna se o stavajici Zeleznicni stanici v€etné stavajiciho stanicniho zelezni¢niho prejezdu v km
25,684 (P4620). Napojeni na dopravni systém neni v ramci této stavby feseno.

B.1.4.10. Rozsah ndhradni vysadby a ozelenéni

V ramci stavby nedojde ke kaceni a neni pocitano s nahradni vysadbou.
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B.1.4.11. Bezpecnost prace

Pfi praci je tfeba dbat vsech pfrislusSnych norem a ustanoveni Spravy Zeleznic, Zelezni¢nich
predpisli a zvlasté predpistd o bezpecnosti prace. Pravidla a zasady bezpecénosti prace stanovi
zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Jsou zde stanoveny zakladni povinnosti, pfedevsim se jedna:
- proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni
- opatfit pracovniky ochrannymi pomuckami
- zajistit oznacleni stavenisté
- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky
- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpUlsobilosti
- pred zahdjenim stavby nechat vytycit spravci pribéh podzemnich siti
- dodrzovat ochranna pasma téchto siti
- provadét pravidelné kontroly strojl a zafizeni
Dale je nutné, aby byly dodrzovany podminky uvedené v:

- CSN 33 0050-603 zmé&na Z2 Vyroba, pfenos a rozvod elektrické energie. Planovani a fi-
zeni elektriza¢ni soustavy

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zpUsobilosti z elektrotechniky
- CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Dale je nutné, aby vsichni pracovnici byli sezndmeni a prezkouseni z predpisu SZ Bp1, SZ Bp2
a SZ Bp3. Pro prace provadéné mechanismy je zapotfebi dodriovat predpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanismy.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veske-
rych praci, které by mély negativni dopad na okolni prostiedi, zejména hluk, prasnost a vib-
race.

Zvysené opatrnosti je tfeba dbat pfi praci s Zelezni¢nimi jeraby a konat je za dozoru oprav-
néného pracovnika Spravy Zeleznic.

B.1.4.12. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Uvedeny systém PZS na Zelezni¢nim prejezdu v km 25,684 (P4620) splnuje vSechny poZadav-
ky uvedené v normé CSN 34 2650 ed.2 Biezen 2010 pro PZS 3. kategorie. Na tomto piejezdu
bude schéma prejezdového zafizeni doplnéno dle vyhlasky 577/2004 Sb. ze dne 9.11.2004 o
dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé.
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B.1.4.13. Podminujici predpoklady

PreloZky inZenyrskych siti:

V dokladové casti jsou uvedeny vSsechny znamé inZzenyrské sité, které se vyskytuji v obvodu
stavby. Po zjisténi a zakresleni polohy stavajicich siti neni nutné v ramci této stavby realizo-
vat prelozky téchto inzenyrskych siti.

Pripojeni na stavajici technické vybaveni uzemi:

Pfipojeni na stavajici technické vybaveni izemi neni v ramci této stavby reseno.

Jind omezujici opatreni:

Nejsou predmétem stavby.
B.1.4.14. Statické vypocty
V ramci stavby nejsou statické vypocty fesSeny.
B.1.5. Udaje o splnéni stanovenych podminek

Jedna se o stupen projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS. V ramci zpracovani pro-
jektové dokumentace byly splnény veskeré podminky. VeSkeré projektové prace byly zaloze-
ny na projednavani na poradach, konferencnich projednanich a na pripominkovém fizeni
jednotlivych slozek Spravy Zeleznic.

B.1.6. Priprava pro vystavbu

Obvod stavby se z vétsi ¢asti nachazi na pozemcich Spravy Zeleznic a dale na soukromych
pozemcich.

B.1.7. Vykup pozemk a staveb nebo jejich casti
V ramci stavby nedojde k vykupu pozemku ani jejich ¢asti.
B.1.8. Vyjimky z predpisu

V ramci technického feseni jednotlivych PS a SO nejsou pro realizaci stavby zapotiebi Zadné
vyjimky z norem a predpisl. Je nutné pouZzit zavedené typy zafizeni, v pfipadé nezavedeného
typu zafizeni pozadat o souhlas s projektovanim, potom o predbéiné technické schvaleni a
ovérovaci provoz.

Stavebni materidly a prvky budou pouzity typizované v béZném standartu pro Ceskou repub-
liku. Pouzity budou materialy a vyrobky se schvalenymi Technickymi podminkami dodacimi a
povolené pro poutziti na kolejich Spravy Zeleznic.

B.2. Provozni a dopravni technologie

Cast B.2. Provozni a dopravni technologie je zpracovana jako samostatna pfiloha této zpravy.
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B.3. Vliv stavby na zZivotni prostredi
B.3.1. Hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostredi

Stavba je situovana do zastavéného uzemi mésta Kopidlno. V blizkosti ZST Kopidino se na-
chazi prdmyslovy aredl. Z pfirodnich prvkd pak Zamecky park Kopidlno, Zamecky rybnik a
potok Mrlina.

Celd stavba ndlezi do dvou bioregion(. Zapadni ¢ast do bioregionu Mladoboleslavského a
vychodni ¢ast do bioregionu Cidlinsko-chrudimského.

Mladoboleslavsky bioregion leZi na severovychodé stiednich Cech, zabira nizsi reliéf tvoreny
Mrlinskou tabuli, vychodni ¢asti Jizerské tabule a jizni ¢asti Turnovské pahorkatiny. Typicka
Cast bioregionu je tvorena slinovcovou pahorkatinou s tézkymi jilovitymi plidami a pomérné
teplym, vlhkym klimatem a tomu odpovidajicimi zvlastnimi biocenézami. Dominuje 2., buko-
vo-dubovy vegetacni stupen s dubohabrovymi hadji, poto¢nimi luhy a bazinnymi olSinami i
slatinami.

Nereprezentativni €ast je tvorena vysSimi Stérkopiskovymi terasami s acidofilnimi doubra-
vami, misty i s borovici. Nereprezentativni je i hfbet Chlumu u Mladé Boleslavi, kde se vysky-
tuji buciny i teplomilné doubravy, netypické je i prechodné Uzemi na severu. Prevazuji pole,
relativné hojné jsou vsak zastoupeny vihké louky, slatiny i vétsi komplexy lest, prevazné sice
nepuvodnich borovych, ale ¢asto téZz dubohabrovych a dubovych i s dubem Sipakem, ktery
zde ma vychodni hranici rozsiteni v Ceské kotling. V téchto lesich se nachazi i vzacnéjsi tep-
lomilna fauna. Cenné jsou i rybniky s navazujicimi mokrady s vodnim ptactvem.

Cidlinsko-chrudimsky bioregion se nachazi ve stiedni ¢asti vychodnich Cech, zaujiméa plochy
reliéf, tvoreny prevaznou casti Vychodolabské tabule, Chrudimskou tabuli, vétsi ¢ast Orlické
tabule a ¢ast Turnovské a Bélohradské pahorkatiny. Bioregion ma dvé ¢asti oddélené nivou a
terasami Labe, které zabira Pardubicky bioregion. Bioregion je tvotren nizkou kfidovou tabuli,
je typicky prechodem 2. bukovo-dubového vegeta¢niho stupné do 3. dubovo-bukového
stupné. Zastoupena je teplejsi varianta mezofilni (hajové) bioty, pficemz do ni mirné presa-
huji méné narocné teplomilné prvky hercynského charakteru a z vychodu pronikaji karpatské
prvky. V depresich se predpokladaji hydrofilnéjsi typy acidofilnich doubrav a raselinné brezi-
ny. Nereprezentativni ¢asti bioregionu charakterizuji buciny na severnich svazich, tvofici pre-
chod do okolnich vrchovin, dale Sirsi nivy, tvofici pfechod k Pardubickému bioregionu a okra-
jové kontaktni ¢asti bioregionu. V soucasné dobé prevazuje ornd plida, pfitomny jsou vsak i
lesy s velkym zastoupenim doubrav a kulturnich smrcin. K charakteru bioregionu patfi téz
rybniky a vihké louky.

Na zadkladé vyjadreni Krajského uradu Krdlovéhradeckého kraje Odboru Zivotniho prostredi a
zemédélstvi k soustavé Natura 2000 dle § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb. Ize vyloudit vy-
znamny vliv stavby na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit (EVL)
nebo ptacich oblasti (PO) stanovenych pfislusnymi vliadnimi nafizenimi. A dale neni stavba
predmétem posuzovani dle § 4 odst. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi.

Do Uzemi provadénich stavebnich ¢innosti nezasahuji zaplavova uzemi. Stavbou nejsou do-
téena maloplond ani velkoplo$nd zvlasté chranénad Uzemi (MzCHU, VZCHU). Nejbliz$im
MZCHU je pfirodni pamétka Rybnik Kojetin. V prostoru stavby ani v jeji blizkosti se nenachazi
lokality Uzemniho systému ekologické stability (USES). V prostoru stavby se nenachdazeji pa-
matné stromy ani jiné vyznamné krajinné prvky (VKP).
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B.3.2. Péce o zivotni prostredi

Obecné:

budou dodrzena vsechna opatreni a podminky dotéenych OOP

pfipadné kdceni mimolesni zelené bude provadéno mimo vegetacni obdobi (listopad
— brezen)

likvidace smycenych drevin bude rfeSena stépkovanim a uloZzenim na skladku, ptipad-
né kompostovanim, dfeviny neni mozné palit

stavajici dfeviny budou chranény dle CSN 83 9061 (bliZe viz kapitola Dendrologie)

budou provadény pravidelné kontroly ekologické nezavadnosti dopravnich a staveb-
nich mechanism, pod stojici stavebni mechanismy budou instalovany zachytné na-
doby (plechové s vlozkou z vhodného sorbentu) k zachyceni tkap

doplfiovani pohonnych hmot na plose zafizeni stavenisté (ZS) je pfipustné pouze v
maximalné nezbytné mite, tzn. v pfipadé pouZiti specidlnich stavebnich mechanism

maziva a paliva ropného plvodu budou dle moznosti nahrazena ekvivalentnimi snaze
odbouratelnymi bioprodukty

veskerd udrzba nebo ptipadné opravy stroju budou provddény mimo plochu ZS
na plose ZS nesmi byt skladovany pohonné hmoty

na plose ZS nesmi byt skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materialy ani ji-
né latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny proti pratokiim velkych vod

v pfipadé uniku ropnych latek budou okamzité zahajeny sanacni prace a

s kontaminovanou zeminou bude zachazeno podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znéni

dodavatel stavby zajisti dodrzeni limitd hluku po dobu vystavby dle nafizeni vlady ¢.
148/2006 Sb.,

z dvodu sniZeni prasnosti je tfeba provadét kropeni pfi pracich, béhem nichZ dochazi
k vifeni prachu, sypké materidly budou plachtovany

pouzivané vozovky budou pravidelné Cistény, stejné jako automobily pred vyjezdem
na vozovku,

sypké a prasné materidly budou nakladany a zabezpeceny na automobilech tak, aby
nedochdzelo k jejich padani na vozovku

po ukonéeni stavby bude terén upraven v travnatych plochach dle normy CSN 83
9031 — Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

Ochrana vod:

S povrchovymi vodami bude naklddano podle ¢l.2, §6 zakona ¢.254 /2001 (Vodni zdkon), pfi-
¢emz nedojde k ohrozZeni jakosti vody a nebudou zhorSeny odtokové poméry. Podzemnich
vod se stavba nedotkne. Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody.
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Ochrana ovzdusi:

Nedojde ke zhorseni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které
vedou ke sniZzovani emisi.

Ochrana pfirody a krajiny:

Stavba bude provadéna v obvodu drahy prfevaziné na draznim pozemku. V prostoru stavenis-
té na pozemcich se nenachazi vzrostla zelen. V pfipadé, nutnosti bude provedeno vyrezani
naletovych drevin pfi provadéni vykopl pro pokladku novych kabeld mimo prijezdny profil.

Dendrologie:
V obvodu stavebnich praci se nenachazi vzrostlé stromy ani naletové kfoviny.
Hluk a vibrace:

V ramci stavby nedojde k rozsifeni jeho rozsahu, takze zatéz z hluku a vibraci se oproti dnes-
nimu stavu nijak nezvysi. Stdvajici rozsah dopravy zlstane nezménén a rovnéZz k narlstim
tratové rychlosti v inkriminovanych mistech nedojde. Pfi provozovani drahy tak nebude do-
chazet k prekracovani platnych hygienickych limitd hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Pfredpoklada se, Ze stavebni ¢innost
bude provadéna pouze v dobé od 6 do 22 hodin. V dobé nocniho klidu od 22:00 do 6:00 mu-
You probihat pouze manudlni bezhluéné prace. Ridi¢i ndkladnich aut po p¥ijezdu na stavenis-
té a po dobu ¢ekani na stavbé musi vypnout motor. Stavebni stroje a zafizeni je tfeba volit
tak, aby jejich maximalni hlucnost pfi pozadované dobé nasazeni béhem dne nezplsobila
takové hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku u chranéné zastavby, které by pre-
krocily pozadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti 65dB pro dobu od 6:00 do
22:00 hod. Pti vybéru dodavatele strojniho zafizeni pro stavebni prace je nutno se fidit poza-
davky na maximalni hlu¢nost pouzitych mechanismd, jejichZ ¢innost pri vystavbé nezplsobi
zhorseni akustické situace a prekroceni hygienickych limita.

Zabezpeceni vodniho hospodarstvi:

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody. V pfipadé pouziti mobilnich toalet na
stavbé musi zhotovitel zajistit, aby nedochazelo k Uniku chemickych a znecisténych kapalin
z téchto zafizeni.

B.3.3. Odpadové hospodarstvi:

Nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zako-
na o odpadech a jeho provaddécimi predpisy. Zatfidéni odpad( - druhu a kategorie je prova-
déno podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadd.

Upozornéni: plivodce odpadU (zhotovitel) je povinen zajistit tfidéni odpadud a dale s nimi na-
klddat v souladu se zakonem o odpadech - zajisténi technickych podminek shromazdovani a
skladovani, pfedani opravnéné osobé do zafizeni, dale vedeni priibéZné evidence o produkci
a nakladani s odpady, v¢etné archivace dokladu. PriibéZnou evidenci odpad( a archivaci do-
kladl o nakladdni s odpady nelze nahradit prohldasenim zhotovitele.

Pro ucely evidence odpadl z této stavby a ro¢niho hldseni zhotovitele stavby o produkci a
nakladani s odpady, se jedna o stavebni ¢innosti v uzemnim obvodu ORP Ji¢in - 5207.
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V priabéhu vystavby budou vyprodukovany odpady kategorie O — ostatni:

16 02 14 — Elektrosrot (vyrazena el. zafizeni a pfistroje — Al, Cu a vzacné kovy)
16 02 14 —Trafo bez naplné PCB a Skodlivin

17 01 01 — Beton z demolic objektd, zakladd TV

17 01 02 — Stavebni a demoli¢ni sut (cihly)

17 02 01 — Drevo po stavebnim pouziti, z demolic

17 02 03 — Plasty z interiér( rekonstruovanych objekt(

17 04 05 — Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej

17 05 04 — VytéZzené zeminy a horniny - |. tfida téZitelnosti

Kéd odpadu MnozZstvi
16 02 14 2,89t
170101 32,38t
17 0102 12,69t
17 0201 1,6t

17 02 03 0,046t
17 04 05 1,67t

17 05 04 86,75t

V prabéhu vystavby budou vyprodukovany odpady kategorie N — nebezpecné:
17 02 04 — Zelezni¢ni prazce dievéné

Kod odpadu Mnozstvi

17 02 04 0,66t

Elektrosrot (vyrazena el. zafizeni a pfistroje — Al, Cu a vzacné kovy)
kod odpadu: 16 02 14 Vyrazena zarizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13
kategorie odpadu: O
Jednda se o demontovana zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni, kterd budou odvezena
do sbérnych surovin.

Trafo bez napliné PCB a skodlivin
kod odpadu: 16 02 14 Vyrazena zarizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13
kategorie odpadu: O

Jednd se o demontované skfinky vcéetné transformator(i jednopdasovych kolejovych
obvod(l (50Hz) typu KO - 2491 s relé NMVS 2 - 1000/1000, které budou odvezeny do sbér-
nych surovin.
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Beton z demolic objektu, zakladt TV
kod odpadu: 17 01 01 Beton
kategorie odpadu: O

Beton ziskany z demolic zaklad( vystraznik(i a navéstidel bude mozné vyuZit pro ob-
sypy, obkladové vrstvy a ndsypy, pripadné jako kamenivo do betonu nizSich pevnostnich tfid.
Pokud toto vyuZiti nebude mozné, bude odpadni beton zpracovan v zafizenich na recyklaci
stavebnich odpadu.

Stavebni a demoli¢ni sut (cihly)
kdd odpadu: 17 01 02 Cihly
kategorie odpadu: O
Cihly ze stavebnich Uprav vypravni budovy ZST Kopidino, které budou zpracovany
v zafizenich na recyklaci stavebnich odpadu.

Drevo po stavebnim pouziti, z demolic
kdd odpadu: 17 02 01 Drevo
kategorie odpadu: O
Jednad se o provizorni drevéné lavky pres vykopy, pfipadné pazeni ve vykopech a star-
tovacich jamach na protlaky, které budou odvezeny do sbérnych surovin.

Plasty z interiérti rekonstruovanych objektu
kod odpadu: 17 02 03 Plasty
kategorie odpadu: O
Jedna se o stavebni odpad ve formé plastl, ktery vznikne pfi rekonstrukci vypravni
budovy v ZST KopidIno. Tyto plasty budou odvezeny do sbé&rnych surovin.

Vytézené zeminy a horniny - |. tfida tézitelnosti
kod odpadu: 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
kategorie odpadu: O

V souladu s platnou legislativou je navrZeno vytéZenou zeminu ze stavby prednostné
vyuzit k rekultivacim, pfipadné k terénnim Upravam a zasypu vykop(. V pfipadé, Ze nebude
mozné vykopovou zeminu takto vyuzit, bude uloZena v recyklacnich centrech stavebnich
odpadd.

Zhotovitel stavby odpovida za dodrzeni podminek stanovenych platnou legislativou a
pozadavk( pfislusného organu statni spravy.

Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej
kéd odpadu: 17 04 05 Zelezo a ocel
kategorie odpadu: O

Jednda se o Zelezny Srot z venkovniho zabezpecovaciho zafizeni (stoZary navéstidel,
vystraznikd, rychlostniky, vystrazné kfize, atd.), ktery bude odvezen do sbérnych surovin.
Zhotovitel dolozi po dokonceni praci dokumentaci o nakladani s odpady s ohledem na fi-
nancni naklady stavby (,Zpravu o nakladani s odpady” nebo ,Prohldseni o nakladani
s odpady” v rozsahu uvedeném ve VTP).

Pavodcem odpadu je zhotovitel stavby a je tak odpovédny za nakladani s odpady do doby
jejich prevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby ve smyslu zdkona 185/2001 Sb. v platném
znéni.
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Recyklacni centra a skladky vhodné k recyklaci a likvidaci predpokladanych odpadu:

SUMBOR, s.r.o., Netiebice 33 288 02 Netfebice, vzdalenost od mista stavby cca 20 km
e 170101
e 170102
e 170504

HOFR Metal, Popovice 99, 506 01 Jicin, vzdalenost od mista stavby cca 15 km
e 160214

e 170201
e 170203
e 170405

17 02 04 — Zelezni¢ni prazce dfevéné

Zelezniéni praice dievéné
kod odpadu: 17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
kategorie odpadu: N
Jednad se difevéné prazce, které budou vyménény pod vyhybkou ¢. 1 a 2.

Kategorizace a nakladani s pouzitymi dfevénymi prazci

* u vyziskaného materidlu bude provedena kategorizace v souladu s pfedpisem SZDC
,$3 dil XV Zelezni&ni svriek — vyziskany materidl Zelezni¢niho svriku®.

e nakladani s vyziskanym materidlem se bude Fidit Smérnici SZDC €.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem” €. j.: 45731/2012-ONVZ/1 s Gcinnosti od 7.1.2013.

e dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (nafizeni REACH) ne-
musi byt pouZité dfevéné prazce vidy odpadem ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb. Je-
jich prodej a nasledné vyuZiti je mozné dle podminek a omezeni stanovenych nafize-
nim REACH, pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

e drevéné praice, které jiz nelze opétovné pouzZit na Zeleznici k jejich plivodnimu Gcelu
a na které se nevztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(nafizeni REACH) je nutno predavat opravnénym osobam, které zajisti jejich odstra-
néni ve spalovnach nebezpecného odpadu nebo uloZzenim na skladkach prislusné
skupiny.

Nakladani s opétovné pouzitymi dfevénymi vyrobky, oSetfenymi kreosotovymi oleji (zejména
pouZzitymi difevénymi prazci, mostnicemi nebo sloupy) upravuje interni pokyn Odboru provo-
zuschopnosti GR SZDC s.o. (dopis pod &.j. 27691/2016-SZDC-015 ze dne 29.9.2016), ktery
vychazi ze Sdéleni odboru odpad(i MZP k naklddani s opétovné pouZitymi dfevénymi vyrob-
ky, oSetfenymi kreosotovymi oleji, zejména pouzitymi dfevénymi prazci, mostnicemi nebo
sloupy (oSetfenymi pred 31.12.2002) pro jiny nez plvodni ucel, ke kterému byly vyrobeny,
ve smyslu platnych pravnich predpist ze dne 30.5.2016.
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B.4. Opatreni pro pripad havarie

Z hlediska ochrany Zivotniho prostredi je tfeba, aby byly mechanizani prostfedky v dobrém
technickém stavu, nedochazelo k uniku ropnych produktl, motory téchto mechanizacnich
prostifedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly zby-
teCné ponechavany v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat a
dodrZovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do
pudy a zejména do vodoteci.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoslo ke kontaminaci pldy a vodnich tok( ropnymi produkty. Pro skladovani a pfepravu
automobilovych motorovych a pfevodovych olejl fady A a AD jsou urceny tyto druhy obal(:
sudy tézké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelovy, do-
pravni konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originalni obaly, obaly z plastl. V prostorach
stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregatl pripravky ARVA nebo jiny-
mi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouZivani vSech saponatQ. Pfi manipulaci s oleji a
RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické
Zprave.

Unik ropnych produkti:

PFri ndhodném uniku ropnych produktd do terénu pfi vykopovych pracich i pokladce je nutné
neprodlené zabranit dalSimu Sifeni, rozlity produkt zachytit a zneskodnit.

zastaveni uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventild, zachycovanim kapali-
ny z havarovanych prostfedkd do rtiznych nadob, vyéerpanim kapaliny z havarovaného pro-
stredku.

lokalizace uUniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym prehrazenim pfikopu, v pfipadé vétsiho rozsahu pfivolat ptislusni-
ky profesiondlniho Hasi¢ského zachranného sboru.

odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VA-
PEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igeli-
tovych pytl). Kontaminovany VAPEX nebo zemina se odveze k dekontaminaci nebo na
skladku nebezpecnych odpadd.

Pokud by pres vSechna opatreni doslo k uniku ropnych latek, je dodavatel povinen neprodle-
né provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali. Ve stavebnim deniku
bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh Iatky, ¢as uniku, doba a zpUsob likvidace.
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Hlaseni havarie:
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét:
- Hasi¢sky zachranny sbor
- Hasi¢sky zachranny sbor Spravy Zeleznic
- PFisluSny méstsky urad - Odbor Zivotniho prostredi
- Policii CR
Je potfeba nahlasit rozsah znecisténi (Uniku), druh Iatky a ¢as uniku a rovnéz tyto data zapsat
do stavebniho véetné doby a zplsobu odstranéni.

Zakladni telefonické kontakty:

organizace telefon

Hasic¢sky zachranny sbor (HZS) 112,150

Hasic¢sky zachranny sbor Spravy Zeleznic 972 235 151, popt. 607 208 070
Policie CR 158

Odpovédna osoba — zhotovitel stavby

Odpovédna osoba — investor

B.5. Odolnost a zabezpeceni stavby

Z hlediska pozarni ochrany a civilni obrany

Z hlediska civilni obrany nejsou na stavbu kladeny zadné vyssi naroky.

Z hlediska pozarni ochrany prostoru stavby

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nesnadno horlavych latek a nehorlavych materidld. Pripadny po-
Zar v prostoru stavby by byl likvidovan profesionalnimi jednotkami HZS v soucinnosti s HZS
Spravy Zeleznic s ohledem na pozarni poplachovy plan.

Vystavba a nasledny provoz zafizeni musi respektovat Zakon o pozarni ochrané - zdkon ¢.
133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpish. Pfi stavebnich a montazZnich pracich je nutno
dodrZovat protipozarni opatreni. Realiza¢ni firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyse-
no nebezpeci pozaru a budou dodrZovana hygienicka a bezpecnostni opatreni.

P¥i montdazi smrstovacich kabelovych spojek je nutné dbat na pouzivani bezplamenné tech-
nologie, obzvlasté v uzavienych prostorach.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

V objektu s bezobsluznym zafizenim na draze nebude umistén PHP. Reléovy domek
je dle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjcich predpi-
sU, chdpan jako stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se nevztahuji
poZzadavky na obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist.
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Pfi jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks
PHP snéhovy (CO2) nebo plynovy s Cistym hasivem s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp.
praskovy s hasici schopnosti min. 34A, 183B, C (tzn. s naplni min. 5 kg).

V nové stavédlové Ustfedné a sdélovaci mistnosti bude vybudovan novy systém PZTS, ktery
bude doplnény opticko-kourovymi hlasici. Systém ASHS nebyl spravcem zafizeni pozadovan.
Navic je v nové stavédlové ustfedné navriena ochrana kritickych skfini (zdroje, baterie) po-
moci teplocitlivych trubicek.

PFi provadéni rezani konstrukce, pripadné svarovani ¢i jinych obdobnych Cinnostech musi byt
dodrieny podminky poZarni bezpecnosti pti svarfovani podle internich predpist Spravy Zelez-
nic, po nabyti platnosti a U&innosti R14 Rad zabezpeéeni poZzarni ochrany statni organizace
Sprava Zeleznic, podle tohoto predpisu.

Zahdjeni a ukonceni praci je nutno ohlasit na mistné prislusné operacni stredisko HZS Spravy
Zeleznic - JPO Praha, Chodovska 1430/3a, 141 00 Praha 4, nepoplachové ¢. tel. 972 235 153,
email: HZSPHAoper@spravazeleznic.cz, v dostateCném predstihu pro zajiSténi potfebnych
opatreni k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné prace. Po dobu praci musi byt zajisté-
na moznost pfijezdu jednotek IZS pro zasah v objektech drah a na draze.

Z hlediska ochrany bezpecnosti prace

Pfi praci je tfeba dbat viech pfislusnych ustanoveni a norem Spravy Zeleznic a CSN a predpi-
st o bezpecnosti pfi praci.

Zvlasté je nutné, aby byly dodrZzovany podminky zdkona a vyhlasky:
- Zéakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci
- NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pti prdci na stavenistich

- CSN 33 0050-603 zména Z2 Vyroba, pfenos a rozvod elektrické energie. Planovani a
fizeni elektrizacni soustavy

- Vyhlasky 50/78Sb. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky
- CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Déle je nutné, aby vsichni pracovnici byli sezndmeni a prezkouseni z piedpisu SZ Bp1, SZ Bp2
a SZ Bp3. Pro prace provadéné mechanismy je zapotfebi dodriovat predpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanismy.

Z hlediska vlivu trakce a energetického vedeni

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati a mimo dosah vlivu energetickych vedeni VN a
VVN. Energeticka vedeni NN musi splfiovat podminky a ustanoveni predpisli a norem. Na
trati jsou provozovany jizdni soupravy s elektrickym vytapénim voza.

Zvlastni pozadavky na naslednou dokumentaci

Nejpozdéji v dokumentaci skutecného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek
a tésnéni.
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Pozadavky na zhotovitele stavby z pohledu odolnosti a zabezpeceni stavby

Zhotovitel preda budoucimu spravci objektu/stavby vSechny doklady k reléovému domku ze
kterych budou patrné pozarné technické charakteristiky v€etné pozarné bezpecnostniho
feSeni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti bude vyse uve-
denym zejména dolozeno:

1. Hodnoty pozarni odolnosti:

e podlaha: pozarni odolnost RE/ 30 minut

e sténa: pozarni odolnost RE/ 30 minut

e strop.” pozarni odolnost REI 30 minut

e dvere: pozarni odolnost El 30 DP1

Konstrukéni systém - nehoflavy s konstrukcemi DP1

Tfida reakce na ohef - A1,A2 pop¥. B podle CSN EN 13 501-1 pro Zateplovaci systém

P wnN

Chovani pfi vnéjSim pozaru
e stfedni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipa-

dé umisténi domku v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v
lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)

e okoli do vzdalenosti 2m — trvale zbavovat hoflavych, zejména suchych stébel-
natych latek

e prijezdova komunikace pro pozarni techniku do vzdalenosti min. 20m od ob-
jektu

Pokud do reléového domku budou privedeny kabely, z jiného prostiedi nez pfimo z terénu
(tj. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatieny
alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datu provedeni

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému

Dale zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozado-
vané vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vy-
hlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky c.
23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpi-
sU v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzova-
na stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek
pozarni bezpecnosti pfi provozované c¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist.
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Pfi zafizovani reléového domku a pfi jeho vlastnim provozu je nutno respektovat pozadavky
na minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni a dale jinych elek-
trickych spotfebi¢l od hoflavych konstrukci dle vyhlasky €.23/2008 Sb., ve znéni p.p., CSN 06
1008 a predpishi vyrobce elektrického spotfebice a respektovat uréené prostiedi podle CSN
33 2000-5-51 ed.3..

Novy technologicky reléovy domek (RD) pro PZS km 25,684 (P4620) je zafazen do bezpec-
nostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projek¢éni neni vyzadovan. Zhotovitel je povinen
dodrzet pozadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou kategorii dle Samostatné prilohy F
Smérnice SZ SMO07.

Zpracovatel dokumentace ve stupni DUSP je povinen zpracovat pro pozemni objekty budov v
bezpecnostni kategorii | az Ill samostatny podkladovy dokument Bezpecnostni projekt pro-
jekeni, ktery popisuje pozadavky na technicka opatreni fyzické ochrany v zavislosti na bez-
pecnostni kategorii objektu a dale bude popisovat jejich implementaci, v€etné rezimovych
opatreni a fyzické ostrahy po realizaci technickych opatfeni fyzické ochrany. V pfipadé zmén,
které mohou mit dopad do zmény bezpecnostni kategorizace objektu/i nebo do zmény tfidy
bezpecnostni zény/z6n v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpecnostni projekt projekéni.
Projednany a schvaleny Bezpecnostni projekt projekéni se stane podkladem pro dalsi zpraco-
vani dokumentace a bude rozpracovan do podrobnosti jednotlivych profesnich ¢asti dle pfi-
slusného projektového stupné.

U objektu/0 zafazenych do bezpecénostni kategorie IV a V, u kterych se nevyZaduje Bezpec-
nostni projekt projekéni, musi Zhotovitel do dokumentace zapracovat pozadavek na min.
zabezpecdeni pro jednotlivou kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07 a opét musi
ve spolupraci s 030 urcit bezpecnostni zonu/zény v objektu.

V objektu s bezobsluznym zafizenim na dridze nebude umistén PHP. Reléovy domek
je dle ustanoveni § 2 odst. 1 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpi-
sU, chapan jako stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na draze), na ktery se nevztahuji
pozadavky na obecné pozemni stavby podle provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pfi jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks
PHP snéhovy (CO2) nebo plynovy s Cistym hasivem s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp.
praskovy s hasici schopnosti min. 34A, 183B, C (tzn. s naplni min. 5 kg).

V nové stavédlové ustfedné a sdélovaci mistnosti bude vybudovan novy systém PZTS, ktery
bude doplnény opticko-kourovymi hlasici. Systém ASHS nebyl spravcem zafizeni pozadovan.
Navic je v nové stavédlové Ustfedné navriena ochrana kritickych skfini (zdroje, baterie) po-
moci teplocitlivych trubicek.

B.6. Energetické vypocty
V ramci této dokumentace neni feseno.
B.7. Protikorozni ochrana

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati. Energeticka vedeni NN musi splfiovat podminky
a ustanoveni predpisd a norem. Na trati jsou provozovany jizdni soupravy s elektrickym vy-
tapénim vozl.

Stranka | 24



SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.8. Graf dynamického prubéhu rychlosti
V ramci této dokumentace neni reseno.
B.9. Dopravni opatreni

Mimoradna dopravni opatfeni v dobé vystavby nejsou treba.

Predpoklddana doba vyluk:

5 dnl vyluka stani¢niho a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni s vyuZitim vikendu.
Stavebni prace a technologické postupy budou provadény mimo jiné dle pfislusného vyluko-
vého rozkazu na zékladé 7adosti podané prostiednictvim SZ, s.0., OR Hradec Kralové, pfi-
¢emz stanovené Casy a pripominky jsou zavazné pro vSechny ucastniky stavby. Vyluku nutno
poZzadovat 120 dn(l pfedem. Zaroveri je nutné postupovat dle predpisu SZDC D7/2 Organizo-
vani vylukovych Cinnosti.

Aktivace SZZ a PZZ bude provedena v dobé vyluky zabezpecovaciho zatizeni tak, aby po jejim
skonceni byla veskera zatizeni v ¢innosti. V ramci vyluky stani¢niho a prejezdového zabezpe-
Covaciho zafizeni nedojde knaruSeni provozu Zelezni¢ni dopravy. lJizdy vlak( (PMD) v
mezistanicnich Usecich Ji¢in — Kopidlno, Kopidlno — Rozdalovice a Kopidlno — Dolni Bousov
budou zabezpecovany pomoci telefonického dorozumivani, stavajici SZZ v ZST Kopidlno a
Odb. Kamensko bude mozZno ovladat. Neni tedy pocitano s nahrazenim Zelezni¢ni dopravy
nahradni autobusovou dopravou.

Upozornujeme, Ze v pripadé kdy neni trvale mozné pfi provozovani drahy obsluhovat PZS
bez prejezdnikl podle predpisu SZDC (CD) Z2, je nutné pred prejezd umistit nepifenosna na-
véstidla, kterd musi byt uvedena v TTP (navéstidla pro tratovou rychlost 10 km/h a vystrainé
koliky nebo prejezdniky s navésti Otevieny prejezd [neproménna naveéstidla] véetné vzdale-
nostnich upozornovadel). Zpracovani pisemnym rozkazem o jizdé se zvySenou opatrnosti se
v takovém pFipadé neprovadi viz. pfedpis SZDC (CD) D1, €lanek 3546 - 3557.

Pfechody kabelll jsou navrZeny pod Zeleznicni trati pomoci protlak( a prekop(l. Ostatni prace
budou provadény za provozu bez naruseni plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.
Silni¢ni uzavirka prejezd(:

V ramci této stavby neni uvazovano se silni¢ni uzavirkou, jelikoZz nedojde ke stavebnim Upra-
vam samotné prejezdové konstrukce na stavajicich Zelezni¢nich prejezdech v km 25,684
(P4620), 26,282 (P4621) a 26,470 (P4622). Veskeré prace budou provadény za provozu bez
naruseni plynulosti a bezpecnosti silni¢ni dopravy. Pouze v dobé vyluky zabezpecovaciho
zafizeni bude do doby uvedeni nového stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni do
provozu z kazdé strany vySe uvedenych prejezdl umisténa znacka IP22 — pozor prejezdové
zabezpecovaci zafizeni mimo provoz a v Urovni vystraznik(l budou osazeny znacky P6 — stuj,
dej pfednost v jizdé. Dale bude na stavajicim dopravnim znaceni A31c umisténa doplrikova
blikajici svétla ¢. 1. Dopravni znaceni, které doCasné pozbude platnosti, je nutné zneplatnit
(preskrtnutim, zakrytim nebo demontazi).

Po skonceni vyluky zabezpecovaciho zatizeni jiz bude prejezdové zabezpecovaci zarizeni v km
25,684 (P4620), 26,282 (P4621) a 26,470 (P4622) aktivované. Dopravniho opatieni ve smyslu
zakona €.361/2000 Sb. zajisti v dostate¢ném predstihu pred vylukou zabezpecovaciho zafize-
ni zhotovitel stavby.

B.10. Trvalé a docasné zabory pozemkti ze ZPF a PUPFL

V ramci stavby nedojde k trvalym ani do¢asnym zabor( ZPF a PUPFL.
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B.11. Uspora energie a ochrana tepla

V ramci stavby bude pouzit novy zatepleny a temperovany technologicky domek.
B.12. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

V ramci stavby neni feSeno.

B.13. Ochrana obyvatelstva

Zhotovitel stavby zajisti:

- ohraniceni stavenisté. Budou provadény zabory pasem a zaroven budou vykopy v
zastavénych c¢astech obci opatfeny zabranami proti padu chodca.

- v souvislosti s provadénim praci nedojde k ohroZzeni bezpecnosti provozu na pfi-
lehlych komunikacich ani k ohrozeni bezpecénosti chodcU.

Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu kladeny zadné vyssi naroky.
B.14. Bezbariérové uzivani

Redeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

- v ramci stavby neni feSeno

Redeni pro osoby se zrakovym postizenim:

- na prejezdu bude schéma prejezdového zafizeni doplnéno dle vyhlasky 577/2004 Sb. ze
dne 9.11.2004 o dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na zavorach bude
v misté chodniku dopIlnéna mechanicka zarazka slepecké hole.

Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim:
- Zelezni¢ni prejezd je vybaveny svételnou signalizaci
Seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkd pro tyto osoby, véetné feSeni
uzivani informacnich systéma:
- v ramci stavby neni reSeno
B.15. Zasady organizace vystavby
B.15.1. Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Veskeré materidly potifebné pro stavbu budou dovazeny. Pro dopravu materialu bude
primarné vyuzita doprava po pozemnich komunikacich.

b) odvodnéni stavenisté,

Stavenisté bude umisténo v Urovni stavajiciho terénu. Stavenisté bude odvodnéno
pomoci pfirozeného vsaku do spodnich vrstev terénu a odtokem vody do obecni ka-
nalizace.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude dostupné po stavajicich prijezdovych komunikacich. Vzhledem
k tomu, Ze stavba nevyZaduje zfizovani novych objekt(l zafizeni stavenisté, nejsou pro
tyto ucely vyzadovany zvlastni pripojky vody, elektrické energie ani plynu. Stavba bu-
de realizovana prevazné s pouzitim mechanizace, ktera je energeticky autonomni.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Z dlivodu vystavby dojde k ¢aste¢nym zasahlim na pozemky cizich subjektd. Podrobny
vypis pozemk( je soucasti Geodetické dokumentace resp. kapitoly Majetkopravni
Cast.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dre-
vin,

Pro samotné stavenisté neni potfeba provadét asanace, demolice ani kaceni drevin.
maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavenisté je mozné zfidit na pozemku investora stavby v prostoru ZST KopidIno.
pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

V ramci stavby nevzniknou poZadavky na obchozi trasy.

maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich li-
kvidace,

MnoZstvi odpadi je uvedeno v kapitole B.3.3

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Viz. kapitola B.3 Souhrnné technické zpravy

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Podrobnéji fesSeno v dokumentu Plan BOZP. Pfi praci je tfeba dbat vSech prislusnych
ustanoveni a norem, Zeleznic¢nich predpisl a predpisli o bezpecénosti pfi praci.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
V ramci projektu neni feseno.
zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

V ramci této stavby neni uvaZovano se silni¢ni uzavirkou, jelikoz nedojde ke staveb-
nim Upravdam samotné prejezdové konstrukce na stavajicich Zeleznicnich prejezdech
v km 25,684 (P4620), 26,282 (P4621) a 26,470 (P4622). Veskeré prace budou prova-
dény za provozu bez naruseni plynulosti a bezpecnosti silni¢ni dopravy. Pouze v dobé
vyluky zabezpecovaciho zafizeni bude do doby uvedeni nového stani¢niho a tratové-
ho zabezpecdovaciho zafizeni do provozu z kazdé strany vySe uvedenych prejezd(
umisténa znacka IP22 — pozor prejezdové zabezpecovaci zafizeni mimo provoz a
v Urovni vystraznik( budou osazeny znacky P6 — stllj, dej pfednost v jizdé. Ddle bude
na stavajicim dopravnim znaceni A31c umisténa doplikova blikajici svétla ¢. 1. Do-
pravni znaceni, které doc¢asné pozbude platnosti, je nutné zneplatnit (preskrtnutim,
zakrytim nebo demontazi).
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provo-
zu, opatreni proti ucinklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

V ramci stavby nejsou stanoveny specidlni podminky pro provadéni stavby.
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,

Pfedpokladané lhity vystavby:

Lh{ta vystavby byla stanovena vzhledem k rozsahu provadénych praci a ve srovnani z dfive
provadénymi pracemi stejného rozsahu na 12 mésicl + 3 mésice na zavérecné predani geo-
detické dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Zahajeni a ukonceni
stavby je zaroven nutné pfizpUsobit klimatickym podminkam zejména pro vykopové prace a
spojkovani kabelizace.

Doba vyluky SZZ a PZZ: 5 dn(

Postupné uvadéni do provozu:

Podle zdkona o drahdch ¢.266/94 Sb. v platném znéni §5, odst.1 a 2, jsou ve stavbé provozni
soubory a stavebni objekty charakteru pouze ,stavby drahy“. U téchto objekt(i podle §7,
odst. 2 ¢asti druhé citovaného zdkona musi byt zpUsobilost ,stavby drahy” k uzivani pred
vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti ovérfena technicko-bezpecnostni zkouskou a v pfipadé
staveb, které svym charakterem a ucelem ovliviiuji podminky bezpecného a plynulého pro-
vozovani drahy a drdzni dopravy, stanovi drazni spravni Urad ve stavebnim povoleni navic téz
zavedeni zkuSebniho provozu.

Rozsah a podminky technicko-bezpecnostni zkousky a eventudlné i zkusebniho provozu sta-
novi provadéci predpis, kterym je vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.177/95 Sb., kterou se vy-
dava stavebni a technicky rad drah, konkrétné jeji ¢ast druha, hlava treti, §5 az 7.

Stavebni prvky charakteru ,,uréenych technickych zafizeni“ podle § 47 a § 48, hlavy treti, ¢as-
ti paté uvedeného zakona, jejichz technickou zpUsobilost pred uvedenim do provozu posuzu-
je drazni spravni urad, ve stavbé obsaZzeny jsou. Jedna se o prejezdové zabezpecovaci zafize-
ni svételné. Pred jeho uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize, technicka
prohlidka a zkouska. Na upravené zafizeni musi byt provedena zména Prlikazu zpUsobilosti.
Zkusebni provoz neni pozadovan.

Dokoncenou ,stavbu drahy“, pripadné jeji ¢ast schopnou samostatného uzivani je moziné
uzZivat (provozovat) jen na zakladé kolaudacniho rozhodnuti. Kolaudacni rozhodnuti muze
byt vydano jen, je-li technicka zpuUsobilost takové stavby ovérena technicko-bezpecnostni
zkouskou, v pfipadé kladného rozhodnuti Drazniho spravniho uradu pak navic jesté zkuseb-
nim provozem podle vyhlasky ¢.177/95 Sb., coz bude uplatnéno i v této stavbé.

V obdobi mezi dokoncenim objektu s provedenou technicko-bezpecnostni zkouskou a vyda-
nim kolaudacniho rozhodnuti, se po konzultaci s Draznim spravnim ufadem predpoklada, ze
za nezkolaudovany objekt bude pfi jeho uzivani po dobu zkusSebniho provozu zodpovédny
zhotovitel stavby. Tento pozadavek bude rovnéz uveden v soutéznich podminkach na dodav-
ku stavby.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni technicko-bezpecnostni zkousky vydanim , Rozhod-
nuti o povoleni zkusebniho provozu“, s uvedenim podminek provedeni tohoto provozu vcet-
né doby jeho trvani. O povoleni zkusebniho provozu musi stavebnik pozadat Drdzni spravni
urad.
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Po splnéni podminek stanovenych v , Rozhodnuti o zkuSebnim provozu” Ize podat navrh na
zahajeni kolaudacniho tizeni stavby jako celku, ptipadné jejich ¢asti, schopnych samostatné-
ho uzivani (jednotlivé PS, SO ¢i jejich skupiny).

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vy-
hlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky c.
23/2008 Sh., o technickych podminkach pozdarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpi-
sU v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi provadéni fezdni konstruk-
ce pfipadné svafovani musi byt dodrieny podminky SZ R14 Rad zabezpeéeni poZarni ochrany
statni organizace Sprava Zeleznic.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu praci nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana
hygienicka a stanovend pozarné bezpecnostni opatreni tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani
podminek poZarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

o) pozadavky na vyluky verejné dopravy,

Vyluka verejné dopravy neni v ramci projektu feSena. Stavba ji nevyzaduje.
B.15.2. Schéma stavebnich postupli

Neni predmétem stavby — stavba se bude provadét jako jeden celek.
B.15.3. Havarijni plan

Neni predmétem stavby.
B.15.4. Dokumenty koordinatora BOZP

Viz. samostatna priloha Plan BOZP.
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