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TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKA ZPRAVA — OBECNE POZADAVKY

1.1. Identifikac¢nich udaja objekt a technického a technologického zafizeni

Nazev stavby:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:
Dil¢i ¢ast — objekt (SO/PS):
Charakter dilci ¢asti:
Katastralni azemi:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle prohlaseni o draze:

Cislo trat. a def. useku:

Kategorie drahy:

Udaje o stavebnikovi:

Stavebnik / investor:

Zastupce investora:

Rekonstrukce SZZ v Zst. Kopidino

Verejna dopravni (drazni) stavba liniového charakteru,

stavba drahy

DSP + PDPS

PS 13-01-04 - Kopidlno - Bartousov, TZZ
Trvala stavba

Kopidlno, PSeves

ZST Kopidlno

492 00

1421E1, 142110, 1421F1

regionalni

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

11000 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Udaje o zpracovateli dokumentace a ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant stavby:

Odpovédny projektant diléi ¢asti (SO/PS):

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen

KTA technika, s.r.o.
Klatovska 863/100
301 00 Plzen
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1.2. Seznam vstupnich podkladu:
- Zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy
- zapisy z jednani a profesnich porad

- Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celo-
statnich a regiondlnich

- Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad( staveb statni
organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

1.3. Popis a zdGvodnéni navrZeného technického feseni a hlavnich technickych para-
metra

Ucelem stavby je rekonstrukce stavajiciho stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni (SZZ) v ZST
Kopidlno véetné vystavby nového sdélovaciho zafizeni, nového elektrického ohrevu vyhybek
(EOV) a Uprava pfipojky NN.

1.4. Vyjimky z norem a predpisu

Projektovéa dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

1.5. Navaznost na ostatni objekty
PS 12-01-01 7st. KopidIno, SZZ - Cast A - definitivni S2Z
PS 13-01-05 Kopidlno - Bartousov, DOZ
SO 12-76-02 zst. Kopidlno, Uprava ptipojky NN
1.6. Stavebné montazni postupy
Pfi provadéni vystavby se doporucuje nasledujici postup stavebnich praci:
1. osazeni a zapojeni snimacl pocitace naprav
2. demontaz kolejovych obvodl
3. doplnéni a Upravy reléovych stojant
4. prepojeni, provedeni oZiveni, prezkouseni a aktivace zafizeni
1.7. Vypocty a posouzeni navrhu technického feseni

Napajeni zafizeni neni v rdémci tohoto provozniho souboru feseno, protoze dojde pouze
k ndhradé kolejovych obvod(i PZZ v km 26,470 (P4622) a 26,282 (P4621) za pocitaCe naprav a
elektrické pripojky NN zlstanou stdvajici.

1.8. Pozadavky do dalsi faze ptipravy a realizace

V dalsim stupni projektové dokumentace bude zpracovano technické reseni zapojeni stanic-
niho, tratového a prejezdového zabezpecovaci zatizeni.
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1.9. Pfehled pouzitych norem, predpisi, vzorovych listli apod.
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni — Piejezdova zabezpecdovaci zatizeni
CSN 73 6380 Zelezniéni prejezdy a pfechody
TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Zavérové tabulky
TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpetovaci zatizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci zafizeni
TNZ 34 5542 ed.2 Znagky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpecovacich zafizeni

Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regionadlnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich naklad(i staveb statni or-
ganizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC €. 32 Zasady rekonstrukce regiondlnich drah

SZDC T 100 PFedpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni
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2. POPIS SOUCASNEHO STAVU

Mezistanic¢ni Usek Ji¢in - Kopidlno se nachazi na trati Ji¢in - Nymburk mésto. Drazni doprava
je Fizena dle predpisu SZDC (CD) D1.

V mezistani¢nim uUseku Ji¢in - Kopidlno neni v soucasné dobé Zadné tratové zabezpecovaci
zafizeni. Jizdy vlakl jsou zabezpecovany pomoci telefonického dorozumivani.

Nachazi se zde jen stdvajici prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ) vkm 26,282 (P4621),
26,470 (P4622), 28,446 (P4624) a 28,925 (P4625). Ostatni Zelezni¢ni prejezdy v km 27,746
(P4623) a 30,010 (P4626) jsou zabezpeceny pouze vystrainymi kFizi.

Tratova rychlost vdaném mezistani¢nim Useku je 70 km/h s dil¢éimi omezenimi, zabrzdna
vzdalenost je 700m.

3. TECHNICKE RESENi

V ramci souvisejici stavby ,Zfizeni vyhybny Bartousov” bude v tratovém useku Ji¢in - Kopi-
dino poloZen novy tratovy zabezpecovaci kabel, pomoci néhoz budou v tomto mezistani¢nim
Useku zavazana stavajici prejezdovd zabezpecovaci zafizeni vkm 26,282 (P4621), 26,470
(P4622), 28,446 (P4624) a 28,925 (P4625) do nového integrovaného tratového zabezpecova-
ciho zafizeni (ITZZ). Budovani ITZZ neni soucasti stavby ,Rekonstrukce SZZ v Zst. Kopidlno®.

V ramci této stavby dojde v mezistani¢nim Useku Ji¢in - Kopidlno pouze k nahradé stavajicich
kolejovych obvod( PZZ km 26,470 (P4622) a 26,282 (P4621) za pocitaCe naprav a budou pro-
vedeny Upravy obvodl anulace na jednotlivych prejezdech. Zaroven bude demontovana
vhitfni i venkovni vystroj kolejovych obvodd, izolované styky budou vodivé premostény la-
novymi propojkami a nasledné zrudeny v samostatné akci SZ, s.0. Samotna rekonstrukce
téchto PZZ neni soucasti této stavby.

V cilovém stavu bude nejpozdéji spoleéné s aktivaci ZST Kopidlno v mezistani¢nim Gseku Bar-
tousov - Kopidlno tratové zabezpedovaci zatizeni 3. kategorie bez oddilovych navéstidel s
jednim mezistani¢nim oddilem, ktery bude ohrani¢eny vjezdovymi navéstidly sousednich
Felezni¢nich stanic a bude zfizena zavislostni vazba odjezdovych navéstidel sousednich ZST
na stavu prejezdovych zabezpecovacich zafizenich v daném mezistani¢nim oddilu.

Detekce volnosti mezistani¢nich Usekd i pfiblizovacich usek( PZS bude zjistovana pomoci sys-
tému pocitacl naprav. TZZ Bartousov - Kopidlno musi byt zfizeno dalsi naslednou stavbou.

3.1. Prostiedky pro zjistovani volnosti

Pro spoluplsobeni jizdy draznich vozidel jsou navrzeny pocita¢e ndprav s automatickou regu-
laci nastaveni vnéjsich prvk(. Pocitace naprav v blizkosti prejezd(i budou umistény min. 5m
od hrany stavajici komunikace. Budou instalovany takové pocitaCe naprav s detektory, které
jsou preferovaného typu dle CSN CLC/TS 50 238-3 a jsou zavedeny pro provoz na siti Spravy
Zeleznic, s.o0. Dale budou mit platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek interoperability a budou
doloZeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru.

Rovnéz bude umoznén dalkovy reset pocitacli ndprav z pracovisté dispecera. Pocitaci Useky
budou vyuZity jak pro stani¢ni zabezpecovaci zafizeni, tak pro tratové zabezpecovaci zatizeni
a pro ovladani prejezdl. Rozmisténi pocitacli naprav je patrné na vykrese ¢. 0200 Situaéni
schéma.

Vnitfni ¢ast pocitacli naprav bude umisténa v nové stavédlové Ustifedné, kterd bude vybudo-
vana ve VB ZST KopidIno.
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3.2. Dalsi pozadavky

Pro uréeni délky priblizovacich usek( PZS 26,470 (P4622) a 26,282 (P4621) byl proveden vy-
pocet dle soucasné platné normy CSN 34 2650 ed.2 z roku 2010. Vypo&ty PZS jsou soucasti
této technické zpravy.

3.3. Kabelizace

V ramci tohoto provozniho souboru nedojde k pokladce nové kabelizace. Pro napojeni no-
vych pocitacli ndaprav budou vyuZzity stavajici kabely kolejovych obvodd PZZ v km 26,470
(P4622) a 26,282 (P4621).

3.4. Umisténi zafizeni

Vnitfni ¢ast pocitacl naprav bude umisténa v nové stavédlové ustiedné, ktera bude vybudo-
vana ve VB ZST Kopidlno v rdmci souvisejiciho PS 12-01-01 7st. Kopidlno, SZZ - Cést A - defini-
tivni SZZ.

3.5. Nap3jeni zafizeni

Napajeni zafizeni neni v ramci tohoto provozniho souboru feSeno, protoze dojde pouze
k ndhradé kolejovych obvodd PZZ v km 26,470 (P4622) a 26,282 (P4621) za pocitace naprav a
elektrické pripojky NN zlstanou stdvajici.

3.6. Provizorni zabezpecovaci zafizeni

O budovani provizorniho zabezpecovaciho zafizeni se vramci této stavby neuvaZuje
s ohledem na rozsah provadénych praci. Nové zabezpecovaci zafizeni bude budovéano sou-
bézné se stavajicim zabezpecovacim zafizenim, které bude po celou dobu vystavby v provo-
zu. Dojdou pouze k vyluce zabezpecovaciho zafizeni pfi prepojovani zabezpecovaciho zafize-
ni. V rdmci samotné realizace bude zabezpeceni feseno podle stavu prepojovani stavajiciho
zabezpecovaciho zafizeni na nové zabezpecovaci zatizeni.

3.7. Demontaze

V ramci tohoto PS dojde k demontazi stavajicich kolejovych obvodl PZZ v km 26,470 (P4622)
a 26,282 (P4621).

4. ZKUSEBNi PROVOZ

Podle zakona o drahéach ¢. 266/94Sb je tento provozni soubor charakteru ,,stavby drahy“. U
tohoto provozniho souboru musi byt zpUsobilost k uzivani pred vydanim kolaudacniho roz-
hodnuti ovérena technicko-bezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkusebnim provozem.
Rozsah a podminky TBZ a zkusebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. Vyhl. 177/95Sb.
ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkusebniho
provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkusebniho provozu musi stavebnik
pozadat pfislusny Drazni urad. Doba trvani zkusebniho provozu pro zabezpecovaci zafizeni je
uvazovana 12 mésica.

Ukonceni stavby bude provedeno kolaudacnim fizenim, které na zakladé pozadavku investo-
ra vyda pfislusny stavebni urad.
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5. OVEROVACIi PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zabezpec&ovaci zafizeni, které neni v siti SZ, s.0. zavedeno, pak
toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti véetné procesu certifikace a schva-
leni pro nasazeni do provozu u SZ, s.o.

Navrzené vnéjsi prvky zabezpecovaciho zafizeni jsou sestaveny z béZzné pouzivanych a zave-
denych prvk{l pouzivanych v provozu CD a SZ, s.o.

Vybér konkrétniho typu vnitini technologie zabezpecdovaciho zafizeni a jeho doddavka, v¢éetné
zpracovani realizacni dokumentace, bude predmétem verejné obchodni soutéze na dodavku
zabezpecovaciho zafizeni.

V pripadé nezavedeného typu prejezdového zafizeni bude nutné pozadat o pfedbézné tech-
nické schvaleni a ovéfovaci provoz a postupovat dle smérnice €. 34 SZDC, s.o. &.j. 21783/07-
OP.

6. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi vesSkerych stavebné-montdaznich pracich bezpodminecné nutné dodrzo-
vat veskeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele drahy
k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a
v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace — SZ Bp1,
Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organi-
zace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbéch a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp3 a Piedpis o odborné zpUsobilosti a
znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zakladnich povin-
nosti Ucastnik( vystavby je dodrZzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy véetné ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na
pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do vol-
né hloubky je nutné dodrzovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protozZe se pracuje prevaziné v blizkosti provozova-
nych koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikd s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuckami

- stfezeni pracovnik(l bezpe¢nostnimi hlidkami

- zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materidlem

- vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbdat na umisténi sklddek materidlu a naradi v souvislosti s prljezdnim prifezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je nutné pred za-
hajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfri-
kaz ,,B“, pfizpUsobit technologii provadéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad pro-
vadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoinén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpelnost verejnosti.
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